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RESP. PROJ.

 DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN Nº TAB. SEINFRA

 GPROJ - Gerência de Projetos 26.1

 DATA ORÇAMENTO 

agosto de 2019

PLANILHA DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNID.  QUANT.  P. UNITÁRIO  P. TOTAL 
01 01 INSTALAÇÃO DA OBRA 54.942,36 

01.01 01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 40.470,92 

01.01.01 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE OBRA COM CONTAINER TIPO 1  UN 6,00                    2.331,86 13.991,16 

01.01.02 C0369 BARRACÃO ABERTO  M2 60,00                       143,08 8.584,80 

01.01.03 C4732  M 120,00                         23,08 2.769,60 

01.01.04 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA  UN 1,00                    1.168,83 1.168,83 

01.01.05 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA  UN 1,00                    2.060,58 2.060,58 

01.01.06 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO  UN 1,00                    2.378,45 2.378,45 

01.01.07 COTAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO  UN 18,00                       528,75 9.517,50 

01.02 01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 560,00 

01.02.01 C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE  KM 100,00                           2,80 280,00 

01.02.02 C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE  KM 100,00                           2,80 280,00 

01.03 01.03 PLACA DA OBRA 13.911,44 

01.03.01 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 68,00                       204,58 13.911,44 

02 02 LIGAÇÃO DOMICILIAR MICROBACIA-04 - SERVIÇOS - 258 unidades 169.483,66 

02.01 02.01 LIGAÇÃO DOMICILIAR 169.483,66 

02.01.01 C2918 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO  M 1.548,00                         68,81 106.517,88 

02.01.02 C1915  M2 319,92                         47,41 15.167,41 

02.01.03 C0615 CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE  UN 129,00                       195,62 25.234,98 

02.01.04 COMPOSIÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 400mm, PADRÃO CAGECE  UN 129,00                       168,35 21.717,15 

02.01.05 C0581 CADASTRO DE LIGAÇÃO  UN 258,00                           3,28 846,24 

03 03 LIGAÇÃO DOMICILIAR MICROBACIA-04 - MATERIAL - 258 unidades 34.071,48 

03.01 03.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL 34.071,48 

03.01.01 I3062 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)  M 1.548,00                         13,24 20.495,52 

03.01.02 I3028 SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100  UN 258,00                         21,22 5.474,76 

03.01.03 I2977 CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100  UN 516,00                         11,05 5.701,80 

03.01.04 I2965 ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100  UN 774,00                           3,10 2.399,40 

04 04 REDE COLETORA MICROBACIA-04 - SERVIÇO 736.532,67 

04.01 04.01 REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 - Escavação Manual 80.553,44 

04.01.01 C2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM  M 554,69                           2,55 1.414,46 

04.01.02 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA  UN 12,00                         14,74 176,88 

04.01.03 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS  M 554,69                           5,79 3.211,66 

04.01.04 C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA  M 554,69                           2,80 1.553,13 

04.01.05 C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA  M2 24,00                         49,89 1.197,36 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E EMERGENCIAIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DENDÊ EM FORTALEZA - 
CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES 
A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 
FIOS DE ARAME FARPADO

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 
ESP.= 1.5cm
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ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNID.  QUANT.  P. UNITÁRIO  P. TOTAL 
04.01.06 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  M3 241,04                         45,51 10.969,73 

04.01.07 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m  M3 70,06                         60,11 4.211,31 

04.01.08 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS  M2 335,89                           6,62 2.223,59 

04.01.09 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 290,08                         29,20 8.470,34 

04.01.10 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  M3 11,22                         94,98 1.065,68 

04.01.11 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 21,02                         21,52 452,35 

04.01.12 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM  M3 21,02                         34,05 715,73 

04.01.13 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a  H 89,00                           5,79 515,31 

04.01.14 COMPOSIÇÃO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS COM USO DO GRUPO GERADOR  M 277,35                         72,67 20.155,02 

04.01.15 C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm  M 554,69                           4,93 2.734,62 

04.01.16 C2907 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm  UN 42,00                       480,69 20.188,98 

04.01.17 C0011 ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm  M 1,06                       219,14 232,29 

04.01.18 C0584 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)  M 554,69                           1,92 1.065,00 

04.02 04.02 655.979,23 

04.02.01 C2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM  M 1.279,79                           2,55 3.263,46 

04.02.02 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA  UN 26,00                         14,74 383,24 

04.02.03 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS  M 1.279,79                           5,79 7.409,98 

04.02.04 C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA  M 1.279,79                           2,80 3.583,41 

04.02.05 C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA  M2 52,00                         49,89 2.594,28 

04.02.06 C2891 PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO  M2 52,00                         13,29 691,08 

04.02.07 C2950 SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO  M2 104,00                           7,77 808,08 

04.02.08 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  M3 682,12                         45,51 31.043,28 

04.02.09 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m  M3 335,32                         60,11 20.156,09 

04.02.10 C2782 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m  M3 114,89                         70,41 8.089,40 

04.02.11 C2783 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m  M3 8,43                         82,43 694,88 

04.02.12 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m  M3 822,87                           8,66 7.126,05 

04.02.13 C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m  M3 296,21                         11,45 3.391,60 

04.02.14 C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m  M3 21,68                         16,91 366,61 

04.02.15 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m  M3 198,26                         60,11 11.917,41 

04.02.16 C2786 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m  M3 97,46                         90,84 8.853,27 

04.02.17 C2787 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m  M3 33,39                       121,59 4.059,89 

04.02.18 C2788 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m  M3 2,45                       152,49 373,60 

04.02.19 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m  M3 239,17                         20,06 4.797,75 

04.02.20 C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m  M3 86,09                         29,29 2.521,58 

04.02.21 C2794 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m  M3 6,30                         40,61 255,84 

04.02.22 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS  M2 1.214,82                           6,62 8.042,11 

04.02.23 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 1.372,86                         29,20 40.087,51 

04.02.24 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 1.372,86                         24,74                            33.964,56 

04.02.25 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  M3 73,24                         94,98 6.956,34 

04.02.26 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO  M3 73,24                         90,52 6.629,68 

04.02.27 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 99,47                         21,52 2.140,59 

04.02.28 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 99,47                           3,82 379,98 

REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 / DN 250 / DN 300 - Escavação Manual e 
Mecânica
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ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNID.  QUANT.  P. UNITÁRIO  P. TOTAL 
04.02.29 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM  M3 198,94                         34,05 6.773,91 

04.02.30 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a  H 205,00                           5,79 1.186,95 

04.02.31 COMPOSIÇÃO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS COM USO DO GRUPO GERADOR  M 959,84                         72,67                            69.751,57 

04.02.32 COMPOSIÇÃO  M2 1.462,40                         48,12 70.370,69 

04.02.33 COMPOSIÇÃO  M2 3.169,96                         52,81                          167.405,59 

04.02.34 COMPOSIÇÃO  M2 698,72                         57,07                            39.875,95 

04.02.35 C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm  M 346,58                           4,93                              1.708,64 

04.02.36 C0285 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm  M 907,15                           8,35                              7.574,70 

04.02.37 C0286 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm  M 26,06                         10,22                                 266,33 

04.02.38 C2908 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm  UN 38,00                    1.260,38                            47.894,44 

04.02.39 C0012 ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm  M 41,17                       449,16                            18.491,92 

04.02.40 C2907 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm  UN 2,00                       480,69                                 961,38 

04.02.41 C0232 ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA  M 2,83                       239,72                                 678,41 

04.02.42 C0584 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)  M 1.279,79                           1,92                              2.457,20 

05 05 REDE COLETORA MICROBACIA-04 - MATERIAL 150.061,91 

05.01 05.01 REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 - Escavação Manual 34.127,16 

05.01.01 I6951 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)  M 570,00                         33,98                            19.368,60 

05.01.02 I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE  UN 37,00                       398,88                            14.758,56 

05.02 05.02 115.934,75 

05.02.01 I6951 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)  M 354,00                         33,98                            12.028,92 

05.02.02 I6953 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362)  M 930,00                         87,76                            81.616,80 

05.02.03 I6954 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362)  M 30,00                       140,11                              4.203,30 

05.02.04 I6886 JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 150  UN 1,00                       232,77                                 232,77 

05.02.05 I6856 CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150  UN 1,00                         81,69                                   81,69 

05.02.06 I6865 CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150  UN 1,00                       132,15                                 132,15 

05.02.07 I6888 JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 250  UN 1,00                       681,07                                 681,07 

05.02.08 I6858 CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 250  UN 1,00                       468,46                                 468,46 

05.02.09 I6867 CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 250  UN 1,00                       534,39                                 534,39 

05.02.10 I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE  UN 40,00                       398,88                            15.955,20 

06 06 791.788,93 

06.01 06.01 41.983,87 

06.01.01 COMPOSIÇÃO ESGOTAMENTO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA  M³ 224,93                         47,63                            10.713,42 

06.01.02 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  M3 224,93                         94,98                            21.363,85 

06.01.03 I3065 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362)  M 228,00                         43,45                              9.906,60 

06.02 06.02 EXECUÇÃO DE FOSSAS INDIVIDUAIS PROVISÓRIAS - 60 UNIDADES 292.521,65 

06.02.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  M2 106,20                           6,86                                 728,53 

06.02.03 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS  M 600,00                           5,79                              3.474,00 

06.02.04 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  M3 365,40                         50,32                            18.386,93 

ESCORAMENTO COM BLINDAGEM METALICA PARA VALAS PROF. ATÉ 2M, COM 
REUTILIZAÇÃO ATÉ 2000VZ

ESCORAMENTO COM BLINDAGEM METALICA PARA VALAS PROF. ATÉ 4M, COM 
REUTILIZAÇÃO ATÉ 2000VZ

ESCORAMENTO COM BLINDAGEM METALICA PARA VALAS PROF. ATÉ 6M, COM 
REUTILIZAÇÃO ATÉ 2000VZ

REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 / DN 250 / DN 300 - Escavação Manual e 
Mecânica

DESATIVAÇÃO DE FOSSAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE FOSSAS E 
SUMIDOUROS PROVISÓRIOS

ENVELOPAMENTO / ESGOTAMENTO / ATERRAMENTO DE FOSSA EXISTENTE - 190 
UNIDADES
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ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNID.  QUANT.  P. UNITÁRIO  P. TOTAL 
06.02.05 C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M  M3 365,40                           2,90                              1.059,66 

06.02.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 262,20                         29,20                              7.656,24 

06.02.07 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 262,20                         24,74                              6.486,83 

06.02.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 103,20                         21,52                              2.220,86 

06.02.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 103,20                           3,82                                 394,22 

06.02.10 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM  M3 206,40                         34,05                              7.027,92 

06.02.11 COMPOSIÇÃO  M3 206,40                         14,67                              3.027,89 

06.02.12 C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M  M2 1.170,00                         44,77                            52.380,90 

06.02.13 C2924 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS  PTxDIA 1.999,80                         20,05                            40.095,99 

06.02.14 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a  H 2.400,00                           5,79                            13.896,00 

06.02.15 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL  M3 6,60                       451,23                              2.978,12 

06.02.16 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  M3 32,40                       454,53                            14.726,77 

06.02.17 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO  M3 32,40                       149,40                              4.840,56 

06.02.18 C2825 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm  M2 76,80                       229,29                            17.609,47 

06.02.19 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60  KG 3.267,00                         11,06                            36.133,02 

06.02.20 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²  M2 190,80                         30,68                              5.853,74 

06.02.21 C3460 MONTAGEM  DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m  h=0,50m  UN 240,00                         46,85                            11.244,00 

06.02.22 I6244 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M  UN 240,00                       176,25                            42.300,00 

06.03 06.03 EXECUÇÃO DE SUMIDOUROS INDIVIDUAIS PROVISÓRIOS - 60 UNIDADES                          457.283,41 

06.03.01 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  M2 168,00                           6,86                              1.152,48 

06.03.03 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS  M 642,00                           5,79                              3.717,18 

06.03.04 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  M3 861,60                         50,32                            43.355,71 

06.03.05 C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M  M3 861,60                           2,90                              2.498,64 

06.03.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 655,80                         29,20                            19.149,36 

06.03.07 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3 655,80                         24,74                            16.224,49 

06.03.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 205,80                         21,52                              4.428,82 

06.03.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 205,80                           3,82                                 786,16 

06.03.10 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM  M3 411,60                         34,05                            14.014,98 

06.03.11 COMPOSIÇÃO  M3 411,60                         14,67                              6.038,17 

06.03.12 C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 1.801,80                         44,77                            80.666,59 

06.03.13 C2924 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS PTxDIA 3.079,80                         20,05                            61.749,99 

06.03.14 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a H 4.800,00                           5,79                            27.792,00 

06.03.15 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 34,80                       454,53                            15.817,64 

06.03.16 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 34,80                       149,40                              5.199,12 

06.03.17 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 189,00                       142,22                            26.879,58 

06.03.18 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 3.470,40                         11,06                            38.382,62 

06.03.19 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 168,00                         30,68                              5.154,24 

06.03.20 C0074 M2 738,60                       107,32                            79.266,55 

06.03.21 C2862 LASTRO DE BRITA M3 33,60                       149,08                              5.009,09 

07 07 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 203.332,15 

DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM 
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM 
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP=20 cm
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ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNID.  QUANT.  P. UNITÁRIO  P. TOTAL 
07.01 07.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 203.332,15 

07.01.01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN 1,00                203.332,15                          203.332,15 

 TOTAL GERAL           2.140.213,16 
  Dois milhões, cento e quarenta mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos 


