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Apresentação 

 
 
 
 
 
Encaminhamos, neste volume único, a documentação referente ao 
ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO. A 
documentação apresenta-se da seguinte forma: 
 

Orçamento; 
Memória de Cálculo; 
ART. 
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DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN TAB. SINAPI Nº TAB. SEINFRA

GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - GPROJ MAR/2021 27

TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 01  01 INSTALAÇÃO DA OBRA UN 1,00  

 02  02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DEFOFO DN400 - SERVIÇO E MATERIAL M 484,00  

 03  03 RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA V=15000M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

 04  04
ETA - EEAB - OBRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO - ( Q=120L/S)- SERVIÇO E 
MATERIAL

UN 1,00  

 05  05 TERRAPLANAGEM - SERVIÇO UN 1,00  

 06  06 ETA - URBANIZAÇÃO - SERVIÇO UN 1,00  

 07  07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE TRATAMENTO TOTALIZANDO 
120 L/S COM A CONSTRUÇÃO CIVIL DAS BASES, INCLUINDO PRÉ-TRATAMENTO, 
SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS (TANQUES, BOMBAS DOSADORAS), MATERIAIS 
ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RES

UN 1,00  

 08  08 ETA - CASA DE CONTROLE OPERACIONAL - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

 09  09 ETA - CASA DE CLORAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

10 10 ETA - RESERVATÓRIO APOIADO V=500M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

11 11
ETA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (CMB Q=117,61L/S)- SERVIÇO E 
MATERIAL

UN 1,00  

12 12 ETA - INTERLIGAÇÕES E DRENAGEM - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

13 13
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DEFOFO DN400 COM VENTOSAS E DESCARGAS - 
SERVIÇO E MATERIAL

M 10.456,33  

14 14 AAT - TRAVESSIAS MND (2 TRAVESSIAS COM TUBO PEAD DE450) M 62,55  

15 15 AAT- TRAVESSIA EM PONTE TUBO FOFO DN400 M 10,80  

16 16 AAT - TRAVESSIA FURO DIRECIONAL TUBO PEAD DE450 M 71,96  

17 17 AAT - TAU V=15M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

18 18
ÁREA DA RESERVAÇÃO - 2 RESERVATÓRIOS APOIADO V=3.400M3 (RECUPERAÇÃO 
E SERVIÇOS REMANESCENTES) - SERVIÇO E MATERIAL

UN 1,00  

19 19
ÁREA DA RESERVAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (CMB 
Q=117,61L/S) - SERVIÇO E MATERIAL

UN 1,00  

20 20
ÁREA DA RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO V=400M3 - SERVIÇO E 
MATERIAL

UN 1,00  

21 21 ÁREA DA RESERVAÇÃO - URBANIZAÇÃO - SERVIÇO UN 1,00  

22 22 REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - SERVIÇO E MATERIAL

 22.01  22.01 REDE PVC PBA DN50 M 51,47  

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

ORÇAMENTO :
1

2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - RESUMO ONERADA

RESP. PROJ.

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

 22.02  22.02 REDE PVC PBA DN75 M 42,23  

 22.03  22.03 REDE PVC PBA DN100 M 200,49  

 22.04  22.04 REDE PVC DEFOFO DN200 M 634,70  

 22.05  22.05 REDE PVC DEFOFO DN300 M 10,32  

 22.06  22.06 REDE PVC DEFOFO DN400 M 25,86  

23 23 REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRAIA - SERVIÇO E MATERIAL

 23.01  23.01 REDE PVC PBA DN50 M 2.071,77  

 23.02  23.02 REDE PVC PBA DN75 M 1.337,66  

 23.03  23.03 REDE PVC PBA DN100 M 3.377,78  

 23.04  23.04 REDE PVC DEFOFO DN150 M 1.029,53  

24 24
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN75 (2 
TRAVESSIAS) - SERVIÇO E MATERIAL

M 46,36  

25 25
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN100 (2 
TRAVESSIAS) - SERVIÇO E MATERIAL

M 36,00  

26 26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN150 (1 
TRAVESSIA) - SERVIÇO E MATERIAL

M 22,00  

27 27 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO UN 1,00  

28 28 TESTE HIDROSTÁTICO DE REDE EXISTENTE UN 1,00  

29 29 LIGAÇÕES DOMICILIARES  - SERVIÇO E MATERIAL UN 377,00  

30 30 ELÉTRICO - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

31 31 AUTOMAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

32 32
ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

UN 1,00  

33 33
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

UN 1,00  

34 34 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00  

ORÇAMENTO :
2

2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - RESUMO ONERADA

RESP. PROJ.

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 

GPROJ CAGECE 
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 01  01 INSTALAÇÃO DA OBRA

01.01 01.01 CANTEIRO DE OBRA

01.01.01 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE OBRA COM CONTAINER PARA SAA / SES (COM REDE COLETORA) MÊS 19,00  

01.01.02 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 60,00  

01.01.03 C0043 ALOJAMENTO M2 60,00  

01.01.04 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 240,00  

01.01.05 C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 100,00  

01.01.06 C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 100,00  

01.02 01.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.02.01 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00  

01.02.02 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00  

01.02.03 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00  

01.02.04 COTAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO UNXMÊS 114,00  

01.03 01.03 PLACA DE OBRA

01.03.01 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,0 X 1,125* M

M2 68,00  

 02  02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DEFOFO DN400 - SERVIÇO E MATERIAL M 484,00  

 03  03 RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA V=15000M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

 04  04
ETA - EEAB - OBRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO - ( Q=120L/S)- SERVIÇO E 
MATERIAL

UN 1,00  

 05  05 TERRAPLANAGEM - SERVIÇO

05.01 05.01 TERRAPLANAGEM

05.01.01 C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M M3 5.577,93 

05.01.02 C3192 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M M3 38.179,23  

05.01.03 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.334.224,23  

05.01.04 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.213,50 

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

ORÇAMENTO :
1

2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - Planilha ONERADA
RESP. PROJ.

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 

GPROJ CAGECE 
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

05.01.05 C5185
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM 
TRANSPORTE

M3 44.474,14  

05.01.06 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 44.474,14  

05.01.07 C3218 EXPURGO DE JAZIDA M3 89,62  

05.01.08 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 716,98  

05.01.09 C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 6.562,56 

 06  06 ETA - URBANIZAÇÃO - SERVIÇO

06.01 06.01 URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS

06.01.01 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.995,59 

06.01.02 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 107,08  

06.01.03  C2862 LASTRO DE BRITA M3 143,46  

06.01.04  C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 479,97  

06.01.05  C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 321,58  

06.01.06 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 6.890,28 

06.01.07  C4859
MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE 
PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA

M 465,28  

06.01.08  C4872
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE 
SUSTENTAÇÃO

UN 1,00  

06.01.09  C4873
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE 
SUSTENTAÇÃO

UN 1,00  

 07  07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE TRATAMENTO TOTALIZANDO 120 
L/S COM A CONSTRUÇÃO CIVIL DAS BASES, INCLUINDO PRÉ-TRATAMENTO, SISTEMA 
DE PRODUTOS QUÍMICOS (TANQUES, BOMBAS DOSADORAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E 
DE AUTOMAÇÃO, SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS, 
INTERLIGAÇÕES DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, SUPORTES E ESTRUTURAS DOS 
EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, INSTRUMENTAÇÃO E COMPONENTES

UN 1,00  

 08  08 ETA - CASA DE CONTROLE OPERACIONAL - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

 09  09 ETA - CASA DE CLORAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

10 10 ETA - RESERVATÓRIO APOIADO V=500M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

11 11
ETA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (CMB Q=117,61L/S)- SERVIÇO E 
MATERIAL

UN 1,00  

12 12 ETA - INTERLIGAÇÕES E DRENAGEM - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  
ORÇAMENTO :

2
2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - Planilha ONERADA

RESP. PROJ.

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 

GPROJ CAGECE 



DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN TAB. SINAPI Nº TAB. SEINFRA
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

13 13
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DEFOFO DN400 COM VENTOSAS E DESCARGAS - SERVIÇO 
E MATERIAL

M 10.456,33  

14 14 AAT - TRAVESSIAS MND (2 TRAVESSIAS COM TUBO PEAD DE450) M 62,55  

15 15 AAT- TRAVESSIA EM PONTE TUBO FOFO DN400 M 10,80  

16 16 AAT - TRAVESSIA FURO DIRECIONAL TUBO PEAD DE450 M 71,96  

17 17 AAT - TAU V=15M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

18 18
ÁREA DA RESERVAÇÃO - 2 RESERVATÓRIOS APOIADO V=3.400M3 (RECUPERAÇÃO E 
SERVIÇOS REMANESCENTES) - SERVIÇO E MATERIAL

UN 1,00  

19 19
ÁREA DA RESERVAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (CMB 
Q=117,61L/S) - SERVIÇO E MATERIAL

UN 1,00  

20 20 ÁREA DA RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO V=400M3 - SERVIÇO E MATERIAL UN 1,00  

21 21 ÁREA DA RESERVAÇÃO - URBANIZAÇÃO - SERVIÇO UN 1,00  

22 22 REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - SERVIÇO E MATERIAL

 22.01  22.01 REDE PVC PBA DN50 M 51,47  

 22.02  22.02 REDE PVC PBA DN75 M 42,23  

 22.03  22.03 REDE PVC PBA DN100 M 200,49  

 22.04  22.04 REDE PVC DEFOFO DN200 M 634,70  

 22.05  22.05 REDE PVC DEFOFO DN300 M 10,32  

 22.06  22.06 REDE PVC DEFOFO DN400 M 25,86  

23 23 REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRAIA - SERVIÇO E MATERIAL

 23.01  23.01 REDE PVC PBA DN50 M 2.071,77  

 23.02  23.02 REDE PVC PBA DN75 M 1.337,66  

 23.03  23.03 REDE PVC PBA DN100 M 3.377,78  

 23.04  23.04 REDE PVC DEFOFO DN150 M 1.029,53  

24 24
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN75 (2 TRAVESSIAS) - 
SERVIÇO E MATERIAL

M 46,36  

25 25
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN100 (2 TRAVESSIAS) - 
SERVIÇO E MATERIAL

M 36,00  

26 26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO VILA - TRAVESSIA MND TUBO PEAD DN150 (1 TRAVESSIA) - 
SERVIÇO E MATERIAL

M 22,00  

27 27 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

ORÇAMENTO :
3

2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - Planilha ONERADA
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO

2021.1 07 de maio de 2021

 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

 27.01  27.01 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

27.01.01 C2926 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm M2 7.012,92 

27.01.02 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 561,03  

27.01.03 C4528 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO UN 70,13  

27.01.04 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE TACHÃO UN 70,13  

27.01.05 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 7.012,92 

27.01.06 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M3 350,65  

27.01.07 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.519,38  

27.01.08 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.629,85 

28 28 TESTE HIDROSTÁTICO DE REDE EXISTENTE

 28.01  28.01 TESTE HIDROSTÁTICO DE REDE EXISTENTE

28.01.01 COMPOSIÇÃO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M 18.850,41  

28.01.02 COMPOSIÇÃO
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE EM PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

M 12.511,82  

28.01.03 COMPOSIÇÃO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO M 4.658,37 

29 29 LIGAÇÕES DOMICILIARES - SERVIÇO E MATERIAL UN 377,00  

30 30 ELÉTRICO - SERVIÇO E MATERIAL

30.01 30.01 ENTRADA DE ENERGIA - ETA CUMBUCO - SUBESTAÇÃO - SERVIÇOS

30.01.01 C2000 POSTE C/ACESSÓRIOS ATÉ  A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA UN 1,00  

30.01.02 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M 6,00  

30.01.03 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00  

30.02 30.02 ENTRADA DE ENERGIA - ETA CUMBUCO - SUBESTAÇÃO - MATERIAS

ORÇAMENTO :
4

2021.06.28 - SAA CUMBUCO - SEM PREÇO - Planilha ONERADA
RESP. PROJ.
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TAB. COMPASA DATA ORÇAMENTO
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30.02.01 I8185
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  750KVA/13.800, TENSÃO 
SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, 
Norma NBR:5440;2014.

UN 1,00  

30.02.02 I8373 CABO ISOLADO 15KV 35MM2 M 90,00  

30.02.03 COTAÇÃO
CUBÍCULO BLINDADO, USO AO TEMPO; CLASSE 15KV -
DISJUNÇÃO

UN 1,00  

30.03 30.03 ENTRADA DE ENERGIA - ETA CUMBUCO - QGBT - SERVIÇOS

30.03.01 C2061 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO UN 3,00  

30.03.02 C1105 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A UN 2,00  

30.03.03 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN 4,00  

30.03.04 C1111 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A UN 1,00  

30.03.05 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00  

30.03.06 C4818 CABO EM PVC 1000V 400MM2 M 100,00  

30.03.07 C2520 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A UN 3,00  

30.03.08 C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

30.04 30.04 ENTRADA DE ENERGIA - ETA CUMBUCO - QGBT - MATERIAL

30.04.01 I8930
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 
REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, 
ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A

UN 1,00  

30.04.02 I8942 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA UN 4,00  

30.04.03 I8943 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA UN 4,00  

30.05 30.05 QUADROS ELÉTRICOS - ETA CUMBUCO - CCM-EEAT - SERVIÇOS

30.05.01 C4818 CABO EM PVC 1000V 400MM2 M 420,00  

30.05.02 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M 30,00  

30.06 30.06 QUADROS ELÉTRICOS - ETA CUMBUCO - CCM-EEAT - MATERIAS

30.06.01 COTAÇÃO PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUANCIA 250CV,380V,60HZ UN 1,00  

30.07 30.07 QUADROS ELÉTRICOS - ETA CUMBUCO - QDFL - SERVIÇOS

30.07.01 C2069
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ 
BARRAMENTO

UN 1,00  

30.07.02 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 5,00  
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30.07.03 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00  

30.07.04 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00  

30.07.05 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00  

30.07.06 C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

30.07.07 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00  

30.07.08 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 12,00  

30.08 30.08 QUADROS ELÉTRICOS - ETA CUMBUCO - CCM-EEAB - SERVIÇOS

30.08.01 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 460,00  

30.08.02 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.260,00 

30.08.03 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00  

30.08.04 93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00  

30.08.05 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 420,00  

30.08.06 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M 12,00  

30.08.07 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 9,00  

30.09 30.09 QUADROS ELÉTRICOS - ETA CUMBUCO - CCM-EEAB - MATERIAS

30.09.01 COTAÇÃO PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA  100 CV, 380 V / 60 HZ UN 1,00  

30.10 30.10 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ETA CUMBUCO - ILUMINAÇÃO INTERNA - SERVIÇOS

30.10.01 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,00  

30.10.02 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00  

30.10.03 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  

30.10.04 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  
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30.10.05 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00  

30.10.06 C2489 TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V UN 1,00  

30.10.07 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 41,00  

30.10.08 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.000,00 

30.10.09 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 294,00  

30.10.10 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00  

30.11 30.11 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ETA CUMBUCO - ILUMINAÇÃO EXTERNA - SERVIÇOS

30.11.01 C4870
LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA 
LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE

UN 13,00  

30.11.02 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.600,00 

30.11.03 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 786,00  

30.11.04 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 13,00  

30.12 30.12 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ETA CUMBUCO - ATERRAMENTO - SERVIÇOS

30.12.01 C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 10,00  

30.12.02 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 18,00  

30.12.03 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 107,00  

30.12.04 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00  

30.12.05 C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA UN 2,00  

30.13 30.13 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ETA CUMBUCO - INCÊNDIO -  SERVIÇOS

30.13.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 4,00  

30.14 30.14 ENTRADA DE ENERGIA - EEAT CUMBUCO - SUBESTAÇÃO - SERVIÇOS

30.14.01 C4939
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 
GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1,00  

30.14.02 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00  
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30.14.03 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00  

30.14.04 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 6,00  

30.14.05 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00  

30.15 30.15 ENTRADA DE ENERGIA - EEAT CUMBUCO - QGBT - SERVIÇOS

30.15.01 C2061 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO UN 1,00  

30.15.02 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN 1,00  

30.15.03 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A UN 1,00  

30.15.04 C1111 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A UN 1,00  

30.15.05 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00  

30.15.06 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00  

30.15.07 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00  

30.15.08 C2520 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A UN 3,00  

30.15.09 C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

30.15.10 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 5,00  

30.16 30.16 ENTRADA DE ENERGIA - EEAT CUMBUCO - QGBT - MATERIAL

30.16.01 I8930
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 
REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, 
ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A

UN 1,00  

30.16.02 I8942 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA UN 4,00  

30.16.03 I8943 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA UN 4,00  

30.17 30.17 QUADROS ELÉTRICOS - EEAT CUMBUCO - CCM - SERVIÇOS

30.17.01 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00  

30.17.02 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00  
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30.17.03 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 42,00  

30.18 30.18 QUADROS ELÉTRICOS - EEAT CUMBUCO - CCM - MATERIAL

30.18.01 I8533 PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 50 CV, 380 V / 60 Hz UN 1,00  

30.19 30.19 QUADROS ELÉTRICOS - EEAT CUMBUCO - QDLF - SERVIÇOS

30.19.01 C2069
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ 
BARRAMENTO

UN 1,00  

30.19.02 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 5,00  

30.19.03 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00  

30.19.04 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00  

30.19.05 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00  

30.19.06 C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

30.19.07 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00  

30.19.08 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 12,00  

30.20 30.20 INSTALAÇÕES PREDIAIS - EEAT CUMBUCO - ILUMINAÇÃO INTERNA - SERVIÇOS

30.20.01 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00  

30.20.02 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00  

30.20.03 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  

30.20.04 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00  

30.20.05 C2489 TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V UN 1,00  

30.20.06 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 41,00  

30.20.07 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 900,00  

30.20.08 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 195,00  

30.20.09 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00  
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30.21 30.21 INSTALAÇÕES PREDIAIS - EEAT CUMBUCO - ATERRAMENTO / SPDA - SERVIÇOS

30.21.01 C4870
LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA 
LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE

UN 9,00  

30.21.02 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00  

30.21.03 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 636,00  

30.21.04 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 9,00  

30.22 30.22 INSTALAÇÕES PREDIAIS - EEAT CUMBUCO - INCÊNDIO - SERVIÇOS

30.22.01 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 3,00  

31 31 AUTOMAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL

 31.01  31.01 ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - SERVIÇOS

 31.01.01  C4048
MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - 
INSTALADO

UN 2,00  

 31.01.02  C4175
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM 
CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"

UN 1,00  

 31.01.03  C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00  

 31.01.04  COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, (ELABORAÇÃO DE TELAS SINÓTICAS) E COMISSIONAMENTO UN 1,00  

 31.01.05  C1287 ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KVA UN 2,00  

 31.02  31.02 ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - MATERIAL

 31.02.01 I7978
SOFTWARE DE MONITORAÇÃO E CONTROLE SOBRE PLATAFORMA WINDOWS, PROTOCOLO DE 
COMUNICAÇÃO ABERTO

UN 1,00  

 31.02.02 I7453
COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, 
INCLUINDO PLACA

UN 1,00  

 31.03  31.03 ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - PAINEL UTR-A - SERVIÇOS

 31.03.01  COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE PAINEL UTR UN 1,00  

 31.03.02  C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

 31.04  31.04 ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - PAINEL UTR-A - MATERIAL

 31.04.01 I6490 DISJUNTOR MONOPOLAR 4A UN 1,00  

ORÇAMENTO :
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 ITEM  CÓD.  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT.

OBRAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO

 PLANILHA RESUMO

 31.04.02 I6489 DISJUNTOR MONOPOLAR 2A UN 2,00  

 31.04.03 39473
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 
KA (TIPO AC)

UN 3,00  

 31.04.04 I2106 TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" UN 1,00  

 31.04.05 I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M 15,00  

 31.04.06 I8877 DISPOSITIVO DPS P/ REDE DE SINAL 4-20MA UN 8,00  

 31.04.07 39252
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2

M 50,00  

 31.04.08 I7980 MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU UN 1,00  

 31.04.09 COTAÇÃO-340 PAINEL ELÉTRICO IP65 1000x600x250mm C/ PLACA DE MONTAGEM UN 1,00  

 31.04.10 I9808 IHM TOUCH SCREEN COLORIDA  7" UN 1,00  

 31.04.11 I9613 CENTELHADOR COAXIAL UN 1,00  

 31.04.12 I9942 RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,00  

 31.04.13 I9620 CLP COM 8/8 E/E INTEGRADAS UN 1,00  

 31.04.14 I9610 CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 ENTRADAS ANALÓGICAS UN 1,00  

 31.04.15 I9612 CARTÃO DE EXPANSÃO - 16 ENTRADAS DIGITAIS UN 3,00  

 31.04.16 I9798 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 10A UN 1,00  

 31.04.17 COTAÇÃO-1376 BATERIA SELADA 24 VCC 12 AH UN 1,00  

 31.04.18 I9884 MÓDULO UPS 15A UN 1,00  

 31.04.19 I10015 RELÉ DE INTERFACE 24 VCC UN 48,00  

 31.04.20 I9577 BORNE 2,5MM² UN 50,00  

 31.04.21 I10097 TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GALVANIZADO LISO  - 2 METROS UN 1,00  

 31.04.22 I0457 CANALETA 25X30MM PARA CABOS M 2,00  

 31.04.23 I10082 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 UN 100,00  

 31.05  31.05
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DOS CCM'S AO 
PAINEL UTR - SERVIÇOS

 31.05.01  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 48,00  

 31.05.02  COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DOS CCM'S AO PAINEL UTR UN 1,00  

 31.06  31.06
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DOS CCM'S AO 
PAINEL UTR - MATERIAL

 31.06.01  I8473 CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,0 mm² M 48,00  
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 PLANILHA RESUMO

 31.07  31.07
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DO MEDIDOR DE 
GRANDEZAS ELÉTRICAS À REDE MODBUS RTU - SERVIÇOS

 31.07.01  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 12,00  

 31.07.02  COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO À REDE MODBUS RTU UN 1,00  

 31.08  31.08
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DO MEDIDOR DE 
GRANDEZAS ELÉTRICAS À REDE MODBUS RTU - MATERIAL

 31.08.01  I8466 CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm² M 12,00  

 31.09  31.09
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE 
VAZÃO AO PAINEL UTR - SERVIÇOS

 31.09.01  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 24,00  

 31.09.02  COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO UN 1,00  

 31.10  31.10
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE 
VAZÃO AO PAINEL UTR - MATERIAL

 31.10.01  I8466 CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm² M 24,00  

 31.10.02  I6150 CABO EPROTENAX 3 X 1.5MM2 M 24,00  

 31.11  31.11
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE 
NÍVEL ULTRASSÔNICO E DE PRESSÃO AO PAINEL UTR - SERVIÇOS

 31.11.01  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 61,00  

 31.11.02  COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO UN 1,00  

 31.12  31.12
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERLIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE 
NÍVEL ULTRASSÔNICO E DE PRESSÃO AO PAINEL UTR - MATERIAL

 31.12.01  I8466 CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm² M 61,00  

 31.12.02  I10028 SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO 0 A 25 BAR COM CABO 2 M E CONECTOR APROPRIADO UN 1,00  

 31.12.03  I10026 SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO UN 1,00  

 31.13  31.13
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - MONTAGEM DE ANTENA OMNI SOBRE 
POSTE - SERVIÇOS

 31.13.01  C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 36,00  

 31.13.02  COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE ANTENA OMNI UN 1,00  

 31.13.03  C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00  

 31.13.04  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,59  

 31.13.05  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,59  

 31.13.06  C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,95  
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 31.14  31.14
ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - MONTAGEM DE ANTENA OMNI SOBRE 
POSTE - MATERIAL

 31.14.01  I9591 CABO COAXIAL RGC 213 M 36,00  

 31.14.02  I6518 POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, H = 22 m UN 1,00  

 31.14.03  I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,44  

 31.15  31.15 ETA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CAIXAS DE PASSAGEM - SERVIÇOS

 31.15.01  C0624
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO

UN 8,00  

 31.16  31.16 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PROJETO EXECUTIVO

 31.16.01  COMPOSIÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PROJETO EXECUTIVO UN 1,00  

 31.17  31.17 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OPERAÇÃO ASSISTIDA

 31.17.01  COMPOSIÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OPERAÇÃO ASSISTIDA UN 1,00  

 31.18  31.18 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TREINAMENTO

 31.18.01  COMPOSIÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TREINAMENTO UN 1,00  

32 32 ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL UN 1,00  

33 33
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

UN 1,00  

34 34 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00  
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Memória de Cálculo 



Cálculo da área de corte e aterro
estaca corte aterro corte aterro

0+0.00 0,000 0,000 0,00 0,00

0+5.00 87,483 33,583 437,42 167,92

0+10.00 107,230 23,778 536,15 118,89

0+15.00 121,190 11,883 605,95 59,42

1+0.00 131,696 2,626 658,48 13,13

1+5.00 136,818 0,000 684,09 0,00

1+10.00 139,300 0,000 696,50 0,00

1+15.00 141,122 0,000 705,61 0,00

2+0.00 142,771 0,000 713,86 0,00

2+5.00 139,923 5,301 699,62 26,51

2+10.00 142,037 5,992 710,19 29,96

2+15.00 130,206 6,694 651,03 33,47

3+0.00 107,967 25,012 539,84 125,06

3+5.00 124,184 10,178 620,92 50,89

3+10.00 136,888 0,000 684,44 0,00

3+15.0 138,507 0,000 692,54 0,00

4+0.00 139,647 0,000 698,24 0,00 área total (planta baixa)
4+5.00 140,689 0,000 703,45 0,00 corte (m2) 20807,24
4+10.00 141,457 0,000 707,29 0,00 aterro (m2) 754,93
4+15.00 142,179 0,000 710,90 0,00

5+0.00 148,599 0,000 743,00 0,00

5+5.00 165,544 0,000 827,72 0,00

5+10.00 167,119 0,000 835,60 0,00

5+15.00 166,347 0,000 831,74 0,00

6+0.00 164,970 0,000 824,85 0,00

6+5.00 162,536 0,000 812,68 0,00

6+10.00 160,112 0,000 800,56 0,00

6+15.00 157,541 0,000 787,71 0,00

7+0.00 152,943 0,000 764,72 0,00

7+5.00 125,058 6,997 625,29 34,99

7+10.00 99,384 18,941 496,92 94,71

7+15.00 0,000 0,000 0,00 0,00

7+20.00 0,000 0,000 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLANAGEM (ÁREA DA ETA)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO

GPROJ - Gerência de Projetos
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN

extensão no perfil área planta baixa
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLANAGEM (ÁREA DA ETA)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO

GPROJ - Gerência de Projetos
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN

TERRAPLANAGEM

Tipo Quantidade
Área de Corte (M2) 20.807,24
Área de Aterro (M2) 754,93

Área Área(m²) Altura do expurgo(m)
Volume do expurgo 

(m³)
Área total de corte 20.807,24 0,25 5.201,81

Área total de aterro 754,93 0,25 188,73

5.390,54

Volume do expurgo 5.390,54

Volume
Quadro de 
Cubação

Volume Considerando 
Expurgo (m³)

Volume total de corte 42.820,67 48211,21
Volume total de aterro 134,57 5525,11

Categoria percentual Unidade Quantidade
1ª 23,03% m³ 11.103,04

2ª 76,97% m³ 37.108,17

3ª 0,00% m³ 0,00

QUADRO RESUMO DE TRANSPORTE PARA ORÇAMENTO

Volume DMT Total

Transp. até 

30Km

Complem. de 

Transp.

Transporte Bota-fora 42.686,10 42,5 1.814.159,25 1.280.583,00 531,25

1.280.583,00 981,25

Volume compactado 5.525,11

Total 5.525,11

Compactação de Aterro 
(selos+diques+terraplenagem)

Volume (m³)

Bota fora - Volume do expurgo

Total

Volume de Corte a ser reaproveitado

Volume total de corte e aterro

5.525,11

Material para 
terraplenagem

Soma das áreas (m²)

Volume do expurgo

2
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Cálculo da área de corte e aterro
estaca corte aterro corte aterro

0+0.00 0,000 0,000 0,00 0,00

0+5.00 0,000 37,812 0,00 189,06

0+10.00 0,000 39,239 0,00 196,20

0+15.00 0,000 38,828 0,00 194,14

0+20.00 0,000 37,990 0,00 189,95

0+25.00 0,000 35,452 0,00 177,26

0+30.00 33,816 4,300 169,08 21,50

0+35.00 37,990 0,000 189,95 0,00

0+40.00 38,035 0,000 190,18 0,00

0+45.00 37,139 0,000 185,70 0,00

0+50.00 31,426 0,000 157,13 0,00

0+55.00 5,977 23,409 29,89 117,05

0+60.00 0,000 7,709 0,00 38,55

0+65.00 0,000 6,519 0,00 32,60

0+70.00 0,000 0,000 0,00 0,00

0+75.00 8,566 0,000 42,83 0,00

0+80.00 11,251 0,000 56,26 0,00 área total (planta baixa)
0+85.00 11,394 0,000 56,97 0,00 corte (m2) 1173,93
0+90.00 10,271 0,861 51,36 4,31 aterro (m2) 1372,82
0+95.00 5,579 6,809 27,90 34,05

1+0.00 0,000 11,409 0,00 57,05

1+5.00 0,000 9,554 0,00 47,77

1+10.00 0,000 7,950 0,00 39,75

1+15.00 0,000 6,723 0,00 33,62

1+20.00 3,341 0,000 16,71 0,00

1+25.00 0,000 0,000 0,00 0,00

TERRAPLANAGEM

Tipo Quantidade
Área de Corte (M2) 1.173,93
Área de Aterro (M2) 1.372,82

extensão no perfil área planta baixa

Soma das áreas (m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLANAGEM (ÁREA DE RESERVAÇÃO)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLANAGEM (ÁREA DE RESERVAÇÃO)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO

GPROJ - Gerência de Projetos
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN

Área Área(m²) Altura do expurgo(m)
Volume do expurgo 

(m³)
Área total de corte 1.173,93 0,25 293,48

Área total de aterro 1.372,82 0,25 343,21

636,69

Volume do expurgo 636,69

Volume
Quadro de 
Cubação

Volume Considerando 
Expurgo (m³)

Volume total de corte 754,85 1391,54
Volume total de aterro 400,76 1037,45

Categoria percentual Unidade Quantidade
1ª 23,03% m³ 320,47

2ª 76,97% m³ 1.071,07

3ª 0,00% m³ 0,00

Tipo Quantidade
Terraplenagem 716,98

Total 716,98

Expurgo 89,62

Total 89,62

QUADRO RESUMO DE TRANSPORTE PARA ORÇAMENTO

Volume DMT Total

Transp. até 

30Km

Complem. de 

Transp.

Trasporte de jazida 716,98 56,7 40.652,51 21.509,26 1.701,00

Transporte Bota-fora 1.071,07 42,5 45.520,28 32.131,96 531,25

53.641,23 2.232,25

Volume compactado 1.037,45

Total 1.037,45

320,47

Material para 
terraplenagem

Volume do expurgo

Total

Volume de Corte a ser reaproveitado

Volume total de corte e aterro

Compactação de Aterro 
(selos+diques+terraplenagem)

Volume (m³)

Bota fora - Volume do expurgo

Material de Jazida (m³)

Expurgo de Jazida (considerando um 
expurgo de 0,25 m)

Volume (m³)

2
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PISO INTERTRAVADO TRÁFEGO DE VEÍCULOS M2 1995,59

PISO INTERTRAVADO PASSEIO PEDESTRE M2 107,08

GRAMA M2 6890,28

ÁREA COM BRITA M3 143,46

MEIO FIO PASSEIO E TRÂNSITO VEÍCULOS M 479,97

CAIACAO EM MEIO FIO M2 321,58

MURO PADRÃO CAGECE M 465,28

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1.00X2.50)m UN 1,00

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4.00X2.50)m UN 1,00

DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GPROJ - Gerência de Projetos

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA



Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/METRO

1 081/2019
SAA PARAJURU - 

BEBERIBE
11/2018 - PROPOSTA 3372,85 150 DEFOFO 212.849,56R$          1,22 mai/21 259.437,48R$          76,92R$   

2 143/2014 SAA CAPUAN 09/2014 - PROPOSTA 9440 200 FOFO 432.452,46R$          1,51 mai/21 654.565,02R$          69,34R$   

3 91/2019
SAA JUAZEIRO 

BAIRROS
09/2019 - PROPOSTA 9440 200 DEFOFO 527.406,06R$          1,17 mai/21 619.029,15R$          65,58R$   

4 010/2019

EEAB AAB 

CASCAVEL 

PACAJUS

01/2019 - PROPOSTA 13530 400 DEFOFO 2.669.477,63R$      1,21 mai/21 3.233.570,55R$      238,99R$              

5 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS
07/2016 - PROPOSTA 3753,25 500 DEFOFO 1.230.129,94R$      1,34 mai/21 1.643.004,23R$      437,76R$              

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O fator de correção foi calculado pelo site https://extra-ibre.fgv.br/IBRE/sitefgvdados/default.aspx

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

TABELA SEINFRA 27.1

CÓDIGO UND

CUSTO 

DESONERAD

O

CUSTO ONERADO

I8552 M 622,95R$     593,79R$   

Com base nos dados apresentados obtemos:

239,24R$             

622,95R$             

862,19R$             

239,24R$             

593,79R$             

833,03R$             

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

Custo para o tubo DEFOFO DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro de rede DN400

DESONERADO

ONERADO

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DEFOFO DN400 

Custo para o tubo DEFOFO DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro de rede DN400

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-

7665-01/03/99)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

GERÊNCIA DE PROJETOS
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
EXTENSÃO 

(M)
DN TIPO DE TUBO CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/METRO

1 081/2019

SAA 

PARAJURU - 

BEBERIBE

11/2018 - PROPOSTA 3372,85 150 DEFOFO 212.849,56R$    1,22 mai/21 259.437,48R$          76,92R$   

2 143/2014 SAA CAPUAN 09/2014 - PROPOSTA 9440 200 FOFO 432.452,46R$    1,51 mai/21 654.565,02R$          69,34R$   

3 91/2019

SAA 

JUAZEIRO 

BAIRROS

09/2019 - PROPOSTA 9440 200 DEFOFO 527.406,06R$    1,17 mai/21 619.029,15R$          65,58R$   

4 010/2019

EEAB AAB 

CASCAVEL 

PACAJUS

01/2019 - PROPOSTA 13530 400 DEFOFO 2.669.477,63R$   1,21 mai/21 3.233.570,55R$      238,99R$              

5 0041/2016
SAA PORTO 

DAS DUNAS
07/2016 - PROPOSTA 3753,25 500 DEFOFO 1.230.129,94R$   1,34 mai/21 1.643.004,23R$      437,76R$              

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

TABELA SEINFRA 27.1

CÓDIGO UND

CUSTO 

DESONERAD

O

CUSTO 

ONERADO

I8552 M 622,95R$     593,79R$          

Com base nos dados apresentados obtemos:

239,24R$       

622,95R$       

862,19R$       

239,24R$       

593,79R$       

833,03R$       

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DEFOFO DN400 

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-

7665-01/03/99)

DESONERADO

Custo para o tubo DEFOFO DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro de rede DN400

ONERADO

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

Custo para o tubo DEFOFO DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro de rede DN400

y = 0,0039x2 - 1,4897x + 211,12
R² = 0,9998
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

/ METRO

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
11 80 20.233,70R$     1,24 mai/21 25.028,01R$     2.275,27R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
11 150 24.347,30R$     1,51 mai/21 36.788,45R$     3.344,40R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
35,2 250 160.035,61R$     1,22 mai/21 194.804,59R$      5.534,22R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
18 300 105.761,98R$     1,47 mai/21 155.359,02R$      8.631,06R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
19 350 78.899,21R$     1,47 mai/21 115.898,96R$      6.099,95R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
35 400 161.606,43R$     1,47 mai/21 237.391,70R$      6.782,62R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
20 500 288.273,26R$     1,51 mai/21 435.577,06R$      21.778,85R$     

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
Quant. De 

caixas
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

POR CAIXAS

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
2 80 9.792,67R$     1,24 mai/21 12.113,01R$    6.056,50R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
2 150 5.585,40R$     1,51 mai/21 8.439,47R$     4.219,73R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
2 250 14.091,19R$     1,22 mai/21 17.152,61R$    8.576,31R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 300 13.620,42R$     1,47 mai/21 20.007,71R$    10.003,86R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 350 14.215,87R$     1,47 mai/21 20.882,40R$    10.441,20R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 400 14.877,04R$     1,47 mai/21 21.853,62R$    10.926,81R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
2 500 19.138,88R$     1,51 mai/21 28.918,59R$    14.459,30R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

O custo parametrizado não inclui o assentamento do tubo.

TABELA COMPESA 2021.1

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

230119U M 36,76R$     34,82R$     

TABELA SEINFRA 27

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

I9161 M 1.644,00R$      1.567,05R$     

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS AAT PEAD DN400

DESCRIÇÃO

TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 450 PARA ÁGUA OU 

ESGOTO

DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSÃO (TOPO), DN400MM

Custo para a travessia

Custo para as caixas de montante e justante

y = 1610,4e0,0046x

R² = 0,8609
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Custo para o serviço de travessia em ponte

y = 0,0196x2 + 10,86x + 4090,9
R² = 0,9081
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DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS AAT PEAD DN400

62,55 M

Diâmetro 400 mm

Quantidade de caixas 4,00 und

46.283,60R$    

Obs.: Como padrão utiliza se 2 caixas para cada travessia, conforme projetos de referência.

Com base nos dados apresentados obtemos:

10.139,95R$     

36,76R$     

739,95R$     

1.644,00R$    

12.523,89R$     

10.139,95R$     

34,82R$     

739,95R$     

1.567,05R$    

10.914,71R$     

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro 

ONERADO

Custo para cada metro de Adutora DN400 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Extensão da travessia MDN -  AAT CUMBUCO Estão 

previstas 2 travessias que somadas chegam a extensão 

indicada, portanto necessário 4 caixas 

Custo para as 4 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica

DESONERADO

Custo para cada metro de Adutora DN400 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo para o tubo PEAD DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

2
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO/M

1 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 10,4 100 1.153,42R$            1,20 mai/21 1.386,32R$            133,30R$   

2 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 32,3 150 2.957,40R$            1,20 mai/21 3.554,56R$            110,05R$   

3 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 37,1 250 4.380,79R$            1,20 mai/21 5.265,37R$            141,92R$   

4 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS
07/2016 - PROPOSTA 68,25 500 18.031,74R$          1,34 mai/21 24.083,82R$          352,88R$   

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO POR CAIXA

1 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 2 100 4.401,23R$            1,20 mai/21 5.289,93R$            2.644,97R$            

2 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 2 150 4.401,23R$            1,20 mai/21 5.289,93R$            2.644,97R$            

3 52/2019 SAA MARACANAÚ 04/2019 - PROPOSTA 2 250 4.424,48R$            1,20 mai/21 5.317,88R$            2.658,94R$            

4 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS
07/2016 - PROPOSTA 2 500 3.895,07R$            1,34 mai/21 5.202,39R$            2.601,20R$            

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do material.

TABELA SEINFRA 27.1

MATERIAL CONFORME PROJETO

CÓDIGO UND QAUNT.
CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO

CUSTO TOTAL 

ONERADO

CUSTO 

UNITÁRIO 

ONERADO

CUSTO TOTAL 

ONERADO

I3353 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  400 UN 6 1.988,49R$              11.930,94 1.895,41R$        11.372,46 

I4712 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=2000 UN 4 3.444,38R$              13.777,52 3.283,16R$        13.132,64 

I5301 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 400 PN10 UN 2 27.516,76R$                        55.033,52 26.228,74R$      52.457,48 

I4008 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 UN 2 2.912,24R$  5.824,48 2.775,92R$        5.551,84 

I4527 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=2220 UN 2 5.071,91R$              10.143,82 4.293,04R$        8.586,07 BASEADO

I3668 TE FoFo FF DN  400 x 200 PN10 UN 2 4.189,99R$  8.379,98 3.993,86R$        7.987,72 

I3410 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  200 PN10 UN 4 634,23R$  2.536,92 604,54R$           2.418,16 

I3964 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L= 190 UN 1 452,52R$  452,52 431,34R$           431,34 BASEADO

I5297 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10 UN 2 2.128,04R$  4.256,08 2.028,43R$        4.056,86 

I4666 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=1000 UN 1 1.365,90R$  1.365,90 1.301,97R$        1.301,97 

I4712 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=2000 UN 2 3.444,38R$  6.888,76 3.283,16R$        6.566,32 

I4713 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=2500 UN 2 3.938,80R$  7.877,60 3.754,43R$        7.508,86 

I4524 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=400 UN 1 1.436,72R$  1.436,72 1.369,47R$        1.369,47 BASEADO

I3667 TE FoFo FF DN  400 x 100 PN10 UN 1 4.114,58R$  4.114,58 3.921,98R$        3.921,98 

I10004 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN10 UN 1 710,37R$  710,37 677,12R$           677,12 

I5726 VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16 UN 1 2.068,26R$  2.068,26 1.971,45R$        1.971,45 

I4532 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=5000 UN 1 7.890,62R$  7.890,62 7.521,27R$        7.521,27 

I4534 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=5800 UN 1 8.132,34R$  8.132,34 7.751,68R$        7.751,68 

I3213 TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  400 M 5,75 1.092,54R$  6.282,11 1.041,40R$        5.988,05 

 TOTAL 

DESONERADO 
159.103,03R$    

 TOTAL 

ONERADO 
150.572,74R$       

10,80 M

Quantidade de caixas 4,00 und

10.536,48R$   

Obs.: O anteprojeto dessa travessia prevê a possível necessidade de 4 caixas.

Com base nos dados apresentados obtemos:

236,95R$   

975,60R$   

14.731,76R$              

15.944,31R$              

236,95R$   

975,60R$   

13.941,92R$              

15.154,47R$              

DIRETORIA DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO

Extensão da travessia EM PONTE -  AAT 

CUMBUCO - 

Custo para o material DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AAT - TRAVESSIA EM PONTE TUBO FOFO DN400

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

DESONERADO

Custo para as 4 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro 

ONERADO

Custo para cada metro de Rede DEFOFO DN400 SEM O TUBO

Custo para o material DN400 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro

GERÊNCIA DE PROJETOS

SERVIÇO DA TRAVESSIA

CAIXAS MONTATE E JUSANTE

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

y = 0,002x2 - 0,6342x + 170,63
R² = 0,9956
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Custo para o serviço de travessia em ponte

y = -0,0008x2 + 0,3748x + 2612,2
R² = 0,9743
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
EXTENSÃO 

(M)
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/M

1 142/2017 SES Sub-bacia CE-5
02/2017 - 

PROPOSTA
49 350 115.800,99R$            1,26 mai/21 146.479,22R$   2.989,37R$            

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
Quant. De 

caixas
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

CUSTO 

CORRIGIDO POR 

CAIXAS

1
032/CIDADES

/2017

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
2 80 9.792,67R$   1,24 mai/21 12.113,01R$    6.056,50R$            

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
2 150 5.585,40R$   1,51 mai/21 8.439,47R$   4.219,73R$            

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
2 250 14.091,19R$              1,22 mai/21 17.152,61R$    8.576,31R$            

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 300 13.620,42R$              1,47 mai/21 20.007,71R$    10.003,86R$         

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 350 14.215,87R$              1,47 mai/21 20.882,40R$    10.441,20R$         

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 400 14.877,04R$              1,47 mai/21 21.853,62R$    10.926,81R$         

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
2 500 19.138,88R$              1,51 mai/21 28.918,59R$    14.459,30R$         

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

Nessa travessia não exclui o assentamento do tubo da parametrização pois o orçamento de referência já considera o tubo PEAD.

TABELA SEINFRA 27.1

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

I9161 M 1.644,00R$       1.567,05R$   

71,96 M

Diâmetro 400 mm

Quantidade de caixas 2,00 und

23.141,80R$             

Obs.: Como padrão utiliza se 2 caixas para cada travessia, conforme projetos de referência.

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para cada metro de travessia MND DN400 SEM O TUBO 2.989,37R$    

321,59R$        

1.644,00R$    

4.954,96R$    

Custo para cada metro de travessia MND DN400 SEM O TUBO 2.989,37R$    

321,59R$        

1.567,05R$    

4.878,01R$    

Custo para o tubo PEAD DN400 

CUSTO TOTAL para cada metro de travessia DN400

DESONERADO

ONERADO

Extensão da travessia MDN -  AAT CUMBUCO 

Está prevista 1 travessias furo direcional, 

portanto necessário 2 caixas 

Custo para as 2 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 2 caixas dividido 

pela extensão da travessia)

DESCRIÇÃO

TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 450 PARA ÁGUA 

OU ESGOTO

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 2 caixas dividido 

pela extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN400 

CUSTO TOTAL para cada metro de travessia DN400

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS FURO DIRECIONAL EM PEAD DN400

Custo para as caixas de montante e justante

Custo para a travessia

y = 0,0196x2 + 10,86x + 4090,9
R² = 0,9081

 R$ 4.000,00
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VOLUME (M3)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 0024/2015 SAA JAIBARAS
12/2014 - 

PROPOSTA
10 97.788,96R$     1,50 mai/21 146.984,56R$         

2 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
17 109.969,23R$   1,51 mai/21 166.450,69R$         

3 010/2019

EEAB AAB 

CASCAVEL 

PACAJUS

01/2019 - 

PROPOSTA
21 311.366,14R$   1,21 mai/21 377.161,57R$         

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o TAU de capacidade 15m3 115.536,50R$          

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TANQUE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL 15M3

y = 4536,1x2 - 119693x + 890309
R² = 1

 R$100.000,00

 R$150.000,00

 R$200.000,00

 R$250.000,00
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VOLUME (M3)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 040/2009
SAA BACIA CASTANHÃO - 

CANAL DA INTEGRAÇÃO

12/2009 - 

CONTRATO
15000 795.829,91R$          2,16 mai/21 1.716.022,97R$       

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não considera o movimento de terra, pois o custo desse serviço está considerado na meta TERRAPLENAGEM.

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o Reservatório de água bruta 15000m3 1.716.022,97R$       

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA 15000M3

, 
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE Área (m2)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL serviço
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
76,13 95.573,05R$      1,47 mai/21 140.391,99R$    

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
93,00 127.368,79R$    1,47 mai/21 187.098,33R$    

4 032/CIDADES/2017 SAA JATI - COMPLEXO BELEZA
06/2018 - 

CONTRATO
28,86 68.423,46R$      1,24 mai/21 84.636,17R$      

5 081/2019 SAA PARAJURU - BEBERIBE
11/2018 - 

PROPOSTA
35,30 39.463,78R$      1,22 mai/21 48.101,50R$      

6 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA
08/2014 - 

PROPOSTA
53,55 80.326,96R$      1,52 mai/21 121.771,60R$    

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
86,03 178.999,96R$    1,51 mai/21 270.466,56R$    

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VAZÃO (L/S) Hman (mca) POTÊNCIA (CV)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL material
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
57,21 79,49 100 246.198,85R$       1,47 mai/21 361.653,70R$   

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
68,16 51,34 100 199.566,14R$       1,47 mai/21 293.152,60R$   

4 032/CIDADES/2017 SAA JATI - COMPLEXO BELEZA
06/2018 - 

CONTRATO
62,8 12,76 20 246.254,22R$       1,24 mai/21 304.603,32R$   

5 081/2019 SAA PARAJURU - BEBERIBE
11/2018 - 

PROPOSTA
12,81 30,38 10 120.988,61R$       1,22 mai/21 147.470,26R$   

6 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA
08/2014 - 

PROPOSTA
13,97 48,43 15 43.612,31R$         1,52 mai/21 66.114,05R$   

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
130 20 40 569.033,60R$       1,51 mai/21 859.802,20R$   

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Optou-se por separar o custo de serviço, calculado com base na área da elevatória

pois o projeto de SAA Cumbuco possui 3 elevatórias com obra civil distintas porém com bombas semelhantes.

Vazão estimada da EEAB conforme anteprojeto (l/s) 120

Área estimada da EEAB cumbuco (m2) 100,47

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o serviço da Estação Elevatória de Água Bruta 250.857,03         

Custo para o material da Estação Elevatória de Água Bruta 756.746,80         

Custo total para Estação Elevatória de Água Bruta 1.007.603,83     

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EEAB 

MATERIAL

SERVIÇO
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE ÁREA (M2)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 032/CIDADES/2017 SAA JATI - COMPLEXO BELEZA
06/2018 - 

CONTRATO
39 52.494,34R$             1,24 mai/21 64.932,70R$           

2 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
28,5 28.435,11R$             1,51 mai/21 42.965,07R$           

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
161 159.865,38R$           1,51 mai/21 241.554,46R$         

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo total para 200m2 299.431,90R$  

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DE CONTROLE OPERACIONAL

y = 1477,4x + 3951,9
R² = 0,9991
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE ÁREA (M2) CUSTO ORÇADO FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 0019/2015
Readequação 

ETA Quixadá

10/2014 - 

PROPOSTA
42,82 210.865,59R$    1,51 mai/21 318.615,10R$         

2 0139/2014

Ampliação do SAA 

Açude Mal Cozinhado 

em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
161 426.494,94R$    1,51 mai/21 644.428,18R$         

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Área para casa de cloração 44 m2

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para Casa de Cloração 321.867,60R$  

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DE CLORAÇÃO

SERVIÇO E MATERIAL
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Nº CONTRATO OBRA VOLUME (M3) DATA BASE CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 023/2015 SAA TAUÁ 200
11/2014 - 

PROPOSTA
240.594,61R$  1,50 mai/21 361.933,59R$  

2 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA 200
08/2014 - 

PROPOSTA
102.425,92R$  1,52 mai/21 155.272,50R$  

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce
300

10/2014 - 

PROPOSTA
334.126,72R$  1,51 mai/21 504.861,03R$  

4 34/2017 SAA FLECHEIRAS 300
10/2017 - 

CONTRATO
430.164,69R$  1,27 mai/21 545.816,02R$  

5 0024/2015 SAA JAIBARAS 350
12/2014 - 

PROPOSTA
314.602,32R$  1,50 mai/21 472.872,23R$  

6 008/2015 SAA RUSSAS 700
10/2014 - 

PROPOSTA
495.648,46R$  1,51 mai/21 748.918,22R$  

7 91/2019 SAA JUAZEIRO BAIRROS 700
09/2019 - 

PROPOSTA
489.883,13R$  1,17 mai/21 574.987,59R$  

8 143/2014 SAA CAPUAN 1500
09/2014 - 

PROPOSTA
912.458,96R$  1,51 mai/21 1.381.108,38R$  

9 0041/2016 SAA PORTO DAS DUNAS 2772
07/2016 - 

PROPOSTA
2.041.726,49R$  1,34 mai/21 2.727.000,75R$  

10 out/17 SAA ARACATI 3870
12/2006 - 

PROPOSTA
1.339.271,85R$  2,51 mai/21 3.367.257,95R$  

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

A equação da reta é gerada automaticamente pelo excel.

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o Reservatório Apoiado com capacidade de 500m3 R$ 578.365,00

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO  - RESERVATÓRIO APOIADO VOLUME 500M3

y = 858,17x + 149280
R² = 0,9867
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE Área (m2)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL serviço
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
76,13 95.573,05R$      1,47 mai/21 140.391,99R$    

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
93,00 127.368,79R$    1,47 mai/21 187.098,33R$    

4 032/CIDADES/2017 SAA JATI - COMPLEXO BELEZA
06/2018 - 

CONTRATO
28,86 68.423,46R$      1,24 mai/21 84.636,17R$      

5 081/2019 SAA PARAJURU - BEBERIBE
11/2018 - 

PROPOSTA
35,30 39.463,78R$      1,22 mai/21 48.101,50R$      

6 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA
08/2014 - 

PROPOSTA
53,55 80.326,96R$      1,52 mai/21 121.771,60R$    

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
86,03 178.999,96R$    1,51 mai/21 270.466,56R$    

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VAZÃO (L/S) Hman (mca) POTÊNCIA (CV)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL material
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
57,21 79,49 100 246.198,85R$       1,47 mai/21 361.653,70R$   

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
68,16 51,34 100 199.566,14R$       1,47 mai/21 293.152,60R$   

4 032/CIDADES/2017 SAA JATI - COMPLEXO BELEZA
06/2018 - 

CONTRATO
62,8 12,76 20 246.254,22R$       1,24 mai/21 304.603,32R$   

5 081/2019 SAA PARAJURU - BEBERIBE
11/2018 - 

PROPOSTA
12,81 30,38 10 120.988,61R$       1,22 mai/21 147.470,26R$   

6 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA
08/2014 - 

PROPOSTA
13,97 48,43 15 43.612,31R$         1,52 mai/21 66.114,05R$   

3 0139/2014
Ampliação do SAA Açude Mal 

Cozinhado em Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
130 20 40 569.033,60R$       1,51 mai/21 859.802,20R$   

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Optou-se por separar o custo de serviço, calculado com base na área da elevatória

pois o projeto de SAA Cumbuco possui 3 elevatórias com obra civil distintas porém com bombas semelhantes.

Vazão estimada da EEAT (ETA) conforme anteprojeto (l/s) 117,61

Área estimada da EEAT (ETA) cumbuco (m2) 276,38

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o serviço da Estação Elevatória de Água Tratada (ETA) 1.288.133,44     

Custo para o material da Estação Elevatória de Água Tratada (ETA) 734.087,22         

Custo total para Estação Elevatória de Água Tratada (ETA) 2.022.220,66     

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ETA - EEAT

SERVIÇO

MATERIAL
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 0019/2015
Readequação ETA 

Quixadá

10/2014 - 

PROPOSTA
841,51 757.725,32R$          1,51 mai/21 1.144.912,88R$            

2 032/CIDADES/2017
SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
101,65 45.008,86R$            1,24 mai/21 55.673,56R$   

3 081/2019
SAA PARAJURU - 

BEBERIBE

11/2018 - 

PROPOSTA
250,95 9.877,99R$              1,22 mai/21 12.040,06R$   

4 0024/2015 SAA JAIBARAS
12/2014 - 

PROPOSTA
226 221.665,05R$          1,50 mai/21 333.180,15R$  

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo total médio para interligações e drenagem da área da ETA 386.451,66R$        

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INTERLIGAÇÕES E DRENAGEM 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

, 
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Nº CONTRATO OBRA VOLUME (M3) DATA BASE CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 023/2015 SAA TAUÁ 200 11/2014 - PROPOSTA 240.594,61R$       1,50 mai/21 361.933,59R$      

2 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA 200 08/2014 - PROPOSTA 102.425,92R$       1,52 mai/21 155.272,50R$      

3 0139/2014

Ampliação do SAA Açude 

Mal Cozinhado em 

Cascavel-Ce

300 10/2014 - PROPOSTA 334.126,72R$       1,51 mai/21 504.861,03R$      

4 34/2017 SAA FLECHEIRAS 300 10/2017 - CONTRATO 430.164,69R$       1,27 mai/21 545.816,02R$      

5 0024/2015 SAA JAIBARAS 350 12/2014 - PROPOSTA 314.602,32R$       1,50 mai/21 472.872,23R$      

6 008/2015 SAA RUSSAS 700 10/2014 - PROPOSTA 495.648,46R$       1,51 mai/21 748.918,22R$      

7 91/2019 SAA JUAZEIRO BAIRROS 700 09/2019 - PROPOSTA 489.883,13R$       1,17 mai/21 574.987,59R$      

8 143/2014 SAA CAPUAN 1500 09/2014 - PROPOSTA 912.458,96R$       1,51 mai/21 1.381.108,38R$      

9 0041/2016 SAA PORTO DAS DUNAS 2772 07/2016 - PROPOSTA 2.041.726,49R$      1,34 mai/21 2.727.000,75R$      

10 out/17 SAA ARACATI 3870 12/2006 - PROPOSTA 1.339.271,85R$      2,51 mai/21 3.367.257,95R$      

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

A equação da reta é gerada automaticamente pelo excel.

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o Reservatório Apoiado com capacidade de 3400m3 R$ 3.067.058,00

Obs.: Esse custo refere-se ao necessário para execução completa de um RAP 3400m3.

Conforme Boletim de medição final do contrato anterior de SAA Cumbuco

os dois RAP 3400m3 (cada) já foram parcialmente executados.

** Ver informações complementares no final dessa memória.

Será realizada a recuperação estrutural da estrutura já executada 

79,64% conforme boletim e executados os serviços remanescentes para conclusão dos RAP's.

UNID. QUANT. TOTAL
PERCENTUAL A SER 

EXECUTADO
QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 2 RAP 3400M3 M2 5.747,54   79,64% 4.577,34   785,97   3.597.629,71   

** Ver informações complementares no final dessa memória.

DISCRIMINAÇÃO UNID.
PERCENTUAL A SER 

EXECUTADO
CUSTO 

PARAMETRIZADO

CUSTO SERV. 

REMANESCENTES
 2 RESERVATÓRIOS APOIADO V=3400M3 UN 20,36% R$ 3.067.058,00 1.248.906,02R$       

** Ver informações complementares no final dessa memória.

CUSTO TOTAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E SERVIÇOS REMANESCENTES PARA 2 RAP'S 3400M3 CADA 4.846.535,72R$      

BOLETIM DE MEDIÇÃO PWE ENGENHARIA LTDA MEDIÇÃO: 18ª (DECIMA OITAVA)

GERÊNCIA DE APOIO TECNICO DE ENGENHARIA - GEATE RECURSO: TTE PERIODO: 13/03/2012 A 10/04/2012

GERENCIA DE OBRAS REGIAO METROPOLITANA - GOMET CONTRATO Nº 0036/2010

OBRA: EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROJU/CAGECE Nº PROC: 0081.000322/2012-21

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DAS DATA DO PROC: 30/07/2012

PRAIAS DO LITORAL OESTE NA VILA DO CUMBUCO NO MUNICIPÍO DE

CAUCAIA-CE

INICIO: 16/09/2010 TERMINO: 07/06/2012

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT R$ P. TOTAL R$ PERIODO
ACUM. 

ANTERIOR
ACUM. ATUAL SALDO PERC. % PERÍODO R$ ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL

20 2.347.045,70   45.979,60   1.823.114,43   1.869.094,03    

20.01

20.01.01
RESERVATÓRIO APOIADO 

V=3400M3 - OBRA CIVIL
UND 1,92 1.223.566,73   2.347.045,70   0,04    1,40    1,53   0,39   79,64% 45.979,60   1.823.114,43   1.869.094,03    

comp larg perim alt./esp. forma

RAP
laje inf. 50,90 20,60 143,00 0,25 35,75

pilares (18x) 0,25 0,25 1,00 3,90 70,20

paredes (2x) 50,90 20,15 142,10 4,20 1193,64

parede (2x) 20,00 - - 4,20 168,00

vigas (6x) 25,00 0,25 0,85 0,30 127,50

vigas (6x) 20,00 0,25 0,85 0,30 102,00

laje sup. 50,90 20,60 143,00 0,10 14,30

laje sup. (2x) 25,00 20,00 - - 1000,00

inspeção
parede (4x) 3,15 2,65 5,80 0,50 11,60

parede (2x) 6,60 2,65 9,25 0,60 11,10

extravasor
laje (2x) 1,15 2,15 3,30 0,15 4,95

laje (2x) 1,15 2,15 3,30 0,15 0,99

parede (4x) 1,15 2,15 3,30 0,50 6,60

cx. entrada
laje inf. 5,00 1,75 13,50 0,20 2,70

paredes (2x) 5,00 1,75 8,50 1,60 27,20

paredes (2x) 5,00 0,35 3,50

tampa 5,00 1,75 13,50 0,10 1,35

tampa 5,00 1,75 - - 8,75

cx sucção 1
int
paredes (2x) 3,10 1,80 9,80 1,20 23,52

ext
laje inf. 2,80 1,75 9,10 0,25 2,28

paredes (2x) 2,80 1,45 5,70 2,30 13,11

tampa 2,80 1,45 8,50 0,10 0,85

tampa 2,80 1,45 - - 4,06

cx sucção 2
int
paredes (2x) 3,10 1,80 9,80 1,20 23,52

ext
paredes (2x) 2,80 1,45 5,70 2,00 11,40

tampa 2,80 1,45 8,50 0,10 0,85

tampa 2,80 1,45 - - 4,06

1 RAP'S 3400m3 2873,77

2 RAP'S 3400m3 5747,54

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE
MEMÓRIA DE CÁLCULO  - 2 RESERVATÓRIOS APOIADO VOLUME 3400M3 CADA RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS REMANESCENTES

Recuperação estrutural

Serviços Remanescentes

RESERVATÓRIO APOIADO V=3400M3

EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO V=3400M3 EM OBRA CIVIL CONSTANDO DE SERVIÇO PRELIMINAR, 

LOCAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, CONCRETO, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, CAIXAS, 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, MONTAGEM E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

(SERVIÇO+MATERIAL), CONFORME PROJETO, SERVIÇO PRONTO.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FORMAS - RESERVATÓRIO APOIADO 3400M3

y = 858,17x + 149280
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DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE
MEMÓRIA DE CÁLCULO  - 2 RESERVATÓRIOS APOIADO VOLUME 3400M3 CADA RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS REMANESCENTES

ONERADO

 C4737 M2 1.936,41  

 C4739 M2 508,38   

 C4740 M2 367,05   

 C4741 M2 332,02   

785,97   

RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA

CUSTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/MICROCONCRETO FLUIDO, ESP.=300MM

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, 
ESP.=60MM
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA 
POLIMÉRICA ESP.=25MM
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE Área (m2)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL serviço
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
76,13 95.573,05R$     1,47 mai/21 140.391,99R$   

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
93,00 127.368,79R$   1,47 mai/21 187.098,33R$   

4 032/CIDADES/2017
SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
28,86 68.423,46R$     1,24 mai/21 84.636,17R$     

5 081/2019
SAA PARAJURU - 

BEBERIBE

11/2018 - 

PROPOSTA
35,30 39.463,78R$     1,22 mai/21 48.101,50R$     

6 99/2014 SAA CANOA QUEBRADA
08/2014 - 

PROPOSTA
53,55 80.326,96R$     1,52 mai/21 121.771,60R$   

3 0139/2014

Ampliação do SAA 

Açude Mal 

Cozinhado em 

Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
86,03 178.999,96R$   1,51 mai/21 270.466,56R$   

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VAZÃO (L/S) Hman (mca) POTÊNCIA (CV)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL material
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

1 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
57,21 79,49 100 246.198,85R$      1,47 mai/21 361.653,70R$   

2 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
68,16 51,34 100 199.566,14R$      1,47 mai/21 293.152,60R$   

4 032/CIDADES/2017
SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
62,8 12,76 20 246.254,22R$      1,24 mai/21 304.603,32R$   

5 081/2019
SAA PARAJURU - 

BEBERIBE

11/2018 - 

PROPOSTA
12,81 30,38 10 120.988,61R$      1,22 mai/21 147.470,26R$   

6 99/2014
SAA CANOA 

QUEBRADA

08/2014 - 

PROPOSTA
13,97 48,43 15 43.612,31R$        1,52 mai/21 66.114,05R$     

3 0139/2014

Ampliação do SAA 

Açude Mal 

Cozinhado em 

Cascavel-Ce

10/2014 - 

PROPOSTA
130 20 40 569.033,60R$      1,51 mai/21 859.802,20R$   

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Optou-se por separar o custo de serviço, calculado com base na área da elevatória

pois o projeto de SAA Cumbuco possui 3 elevatórias com obra civil distintas porém com bombas semelhantes.

Vazão estimada da EEAT (reservação) conforme anteprojeto (l/s) 117,61

Área estimada da EEAT (reservação) cumbuco (m2) 118,05

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o serviço da Estação Elevatória de Água Tratada (reservação) 317.497,56       

Custo para o material da Estação Elevatória de Água Tratada (reservação) 734.087,22       

Custo total para Estação Elevatória de Água Tratada (reservação) 1.051.584,77    

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ETA - EEAT

SERVIÇO

MATERIAL

y = 13,298x2 + 885,28x + 27680
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE VOLUME (M3)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

1 91/2019
SAA JUAZEIRO 

BAIRROS

09/2019 - 

PROPOSTA
150 325.831,38R$          1,17 mai/21 382.436,11R$          

3 99/2014
SAA CANOA 

QUEBRADA

08/2014 - 

PROPOSTA
200 302.487,59R$          1,52 mai/21 458.555,85R$          

4 34/2017 SAA FLECHEIRAS
10/2017 - 

CONTRATO
200 458.996,31R$          1,27 mai/21 582.399,12R$          

5 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
400 670.199,02R$          1,51 mai/21 1.012.661,81R$       

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o Reservatório Elevado com capacidade de 400m3 1.039.814,64R$   

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESERVATÓRIO ELEVADO VOLUME 400M3

y = 236701e0,0037x

R² = 0,929
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE ÁREA (M2)
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO

2 143/2014 SAA CAPUAN 09/2014 - PROPOSTA 1816 20.241,81R$            1,51 mai/21 30.638,24R$            

1 008/2015 SAA RUSSAS 10/2014 - PROPOSTA 4742 218.829,70R$          1,51 mai/21 330.648,77R$          

3 081/2019
SAA PARAJURU - 

BEBERIBE
11/2018 - PROPOSTA 650,25 116.969,51R$          1,22 mai/21 142.571,47R$          

4 91/2019
SAA JUAZEIRO 

BAIRROS
09/2019 - PROPOSTA 632,5 65.527,31R$            1,17 mai/21 76.910,98R$            

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Área total da reservação 11743,17 m2

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para o metro quadrado de urbanização 690.594,73R$             

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE RESERVAÇÃO

y = 55,75x + 35913
R² = 0,6693
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

/ METRO

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
11 80 20.233,70R$     1,24 mai/21 25.028,01R$     2.275,27R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
11 150 24.347,30R$     1,51 mai/21 36.788,45R$     3.344,40R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
35,2 250 160.035,61R$     1,22 mai/21 194.804,59R$      5.534,22R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
18 300 105.761,98R$     1,47 mai/21 155.359,02R$      8.631,06R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
19 350 78.899,21R$     1,47 mai/21 115.898,96R$      6.099,95R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
35 400 161.606,43R$     1,47 mai/21 237.391,70R$      6.782,62R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
20 500 288.273,26R$     1,51 mai/21 435.577,06R$      21.778,85R$     

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
Quant. De 

caixas
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

POR CAIXAS

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
2 80 9.792,67R$     1,24 mai/21 12.113,01R$    6.056,50R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
2 150 5.585,40R$     1,51 mai/21 8.439,47R$     4.219,73R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
2 250 14.091,19R$     1,22 mai/21 17.152,61R$    8.576,31R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 300 13.620,42R$     1,47 mai/21 20.007,71R$    10.003,86R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 350 14.215,87R$     1,47 mai/21 20.882,40R$    10.441,20R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 400 14.877,04R$     1,47 mai/21 21.853,62R$    10.926,81R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
2 500 19.138,88R$     1,51 mai/21 28.918,59R$    14.459,30R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

O custo parametrizado não inclui o assentamento do tubo.

TABELA COMPESA 2021.1

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

230183U M 3,51R$     3,43R$     

TABELA SEINFRA 27

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

I9363 M 67,19R$     64,04R$     

DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 90MM

DESCRIÇÃO

TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 90 PARA ÁGUA OU 

ESGOTO

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN75

Custo para a travessia

Custo para as caixas de montante e justante

y = 1610,4e0,0046x

R² = 0,8609
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Custo para o serviço de travessia em ponte
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DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN75

46,36 M

Diâmetro 75 mm

Quantidade de caixas 4,00 und

20.062,60R$    

Obs.: Como padrão utiliza se 2 caixas para cada travessia, conforme projetos de referência.

Com base nos dados apresentados obtemos:

2.273,87R$     

3,51R$     

432,76R$     

67,19R$     

2.773,82R$    

2.273,87R$     

3,43R$     

432,76R$     

64,04R$     

2.710,06R$    

ONERADO

Custo para cada metro de Rede DN75 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN75 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede DN75 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN75 - Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro 

Extensão da travessia MDN -  AAT CUMBUCO Estão 

previstas 2 travessias que somadas chegam a extensão 

indicada, portanto necessário 4 caixas 

Custo para as 4 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

/ METRO

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
11 80 20.233,70R$     1,24 mai/21 25.028,01R$     2.275,27R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
11 150 24.347,30R$     1,51 mai/21 36.788,45R$     3.344,40R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
35,2 250 160.035,61R$     1,22 mai/21 194.804,59R$      5.534,22R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
18 300 105.761,98R$     1,47 mai/21 155.359,02R$      8.631,06R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
19 350 78.899,21R$     1,47 mai/21 115.898,96R$      6.099,95R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
35 400 161.606,43R$     1,47 mai/21 237.391,70R$      6.782,62R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
20 500 288.273,26R$     1,51 mai/21 435.577,06R$      21.778,85R$     

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
Quant. De 

caixas
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

POR CAIXAS

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
2 80 9.792,67R$     1,24 mai/21 12.113,01R$    6.056,50R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
2 150 5.585,40R$     1,51 mai/21 8.439,47R$     4.219,73R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
2 250 14.091,19R$     1,22 mai/21 17.152,61R$    8.576,31R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 300 13.620,42R$     1,47 mai/21 20.007,71R$    10.003,86R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 350 14.215,87R$     1,47 mai/21 20.882,40R$    10.441,20R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 400 14.877,04R$     1,47 mai/21 21.853,62R$    10.926,81R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
2 500 19.138,88R$     1,51 mai/21 28.918,59R$    14.459,30R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

O custo parametrizado não inclui o assentamento do tubo.

TABELA COMPESA 2021.1

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

75,00R$    2.273,87R$     

230113U M 6,14R$     6,15R$     

100 2.550,99R$     

150 3.210,68R$     

TABELA SEINFRA 27 400 10.139,95R$    

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

I9364 M 88,38R$     84,25R$     

DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 110MM

DESCRIÇÃO

TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 110 PARA ÁGUA OU 

ESGOTO

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN100

Custo para a travessia

Custo para as caixas de montante e justante

y = 1610,4e0,0046x

R² = 0,8609
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Custo para o serviço de travessia em ponte

y = 0,0196x2 + 10,86x + 4090,9
R² = 0,9081
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DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN100

36,00 M

Diâmetro 100 mm

Quantidade de caixas 4,00 und

21.491,60R$    

Obs.: Como padrão utiliza se 2 caixas para cada travessia, conforme projetos de referência.

Com base nos dados apresentados obtemos:

2.550,99R$     

6,14R$     

596,99R$     

88,38R$     

3.236,36R$    

2.550,99R$     

6,15R$     

596,99R$     

84,25R$     

3.154,13R$    

ONERADO

Custo para cada metro de Rede DN100 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN100- Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede DN100 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN100- Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro 

Extensão da travessia MDN -  AAT CUMBUCO Estão 

previstas 2 travessias que somadas chegam a extensão 

indicada, portanto necessário 4 caixas 

Custo para as 4 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN 
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

/ METRO

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
11 80 20.233,70R$     1,24 mai/21 25.028,01R$     2.275,27R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
11 150 24.347,30R$     1,51 mai/21 36.788,45R$     3.344,40R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
35,2 250 160.035,61R$     1,22 mai/21 194.804,59R$      5.534,22R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
18 300 105.761,98R$     1,47 mai/21 155.359,02R$      8.631,06R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
19 350 78.899,21R$     1,47 mai/21 115.898,96R$      6.099,95R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
35 400 161.606,43R$     1,47 mai/21 237.391,70R$      6.782,62R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
20 500 288.273,26R$     1,51 mai/21 435.577,06R$      21.778,85R$     

Nº CONTRATO OBRA DATA BASE
Quant. De 

caixas
DN 

CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

CUSTO CORRIGIDO 

POR CAIXAS

1
032/CIDADES/201

7

SAA JATI - 

COMPLEXO BELEZA

06/2018 - 

CONTRATO
2 80 9.792,67R$     1,24 mai/21 12.113,01R$    6.056,50R$     

2 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
2 150 5.585,40R$     1,51 mai/21 8.439,47R$     4.219,73R$     

3 0015/2019

TRAVESSIA MND 

JABUTI - EUSÉBIO-

CE

12/2018 - 

PROPOSTA
2 250 14.091,19R$     1,22 mai/21 17.152,61R$    8.576,31R$     

4 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 300 13.620,42R$     1,47 mai/21 20.007,71R$    10.003,86R$     

5 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 350 14.215,87R$     1,47 mai/21 20.882,40R$    10.441,20R$     

6 09/2015. SAA RAMAL SUL
04/2015 - 

PROPOSTA
2 400 14.877,04R$     1,47 mai/21 21.853,62R$    10.926,81R$     

7 008/2015 SAA RUSSAS
10/2014 - 

PROPOSTA
2 500 19.138,88R$     1,51 mai/21 28.918,59R$    14.459,30R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado inclui o custo de fornecimento do material, com excessão do tubo.

O custo parametrizado não inclui o assentamento do tubo.

TABELA COMPESA 2021.1

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

230114U M 10,63R$     10,75R$     

TABELA SEINFRA 27

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

I9365 M 184,79R$     176,14R$     

DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 160MM

DESCRIÇÃO

TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 160 PARA ÁGUA OU 

ESGOTO

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN150

Custo para a travessia

Custo para as caixas de montante e justante

y = 1610,4e0,0046x

R² = 0,8609
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y = 0,0196x2 + 10,86x + 4090,9
R² = 0,9081
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Custo para caixas da travessia

1

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 

GPROJ CAGECE 



DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO -TRAVESSIAS MND DN150

22,00 M

Diâmetro 150 mm

Quantidade de caixas 2,00 und

12.321,80R$    

Obs.: Como padrão utiliza se 2 caixas para cada travessia, conforme projetos de referência.

Com base nos dados apresentados obtemos:

3.210,68R$     

10,63R$     

560,08R$     

184,79R$     

3.955,55R$    

3.210,68R$     

10,75R$     

560,08R$     

176,14R$     

3.781,51R$    

ONERADO

Custo para cada metro de Rede DN150 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN150- Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL ONERADO para cada metro

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede DN150 COM CONEXÕES, SEM O TUBO

Custo para assentamento do tubo PEAD - Tabela COMPESA

Custo das caixas por metro de travessia (custo das 4 caixas dividido pela 

extensão da travessia)

Custo para o tubo PEAD DN150- Tabela SEINFRA 27.1

CUSTO TOTAL DESONERADO para cada metro 

Extensão da travessia MDN -  AAT CUMBUCO Está 

previstas 1 travessia, portanto necessário 2 caixas 

Custo para as 4 caixas para travessia DN400 

conforme equação paramétrica

2
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$  1,51 mai/21 305.619,17R$         41,63R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$  1,34 mai/21 43.580,30R$           38,85R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$  1,51 mai/21 220.026,85R$         31,08R$  

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$  1,51 mai/21 283.085,01R$         32,97R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$  1,51 mai/21 473.836,17R$         31,29R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$  1,34 mai/21 7.560,91R$  48,47R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$  1,51 mai/21 11.222,13R$           31,97R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$  1,51 mai/21 309.351,03R$         30,18R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$  1,34 mai/21 19.977,49R$           52,50R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$  1,51 mai/21 21.443,47R$           50,47R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$  1,51 mai/21 249.528,51R$         45,10R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$  1,34 mai/21 6.643,87R$  58,90R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$  1,51 mai/21 953,69R$  39,74R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$  1,51 mai/21 216.449,79R$         65,99R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$  1,34 mai/21 7.817,72R$  81,43R$  

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$  1,34 mai/21 8.952,69R$  71,05R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$  1,51 mai/21 8.566,42R$  611,89R$           

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$  1,34 mai/21 1.820,87R$  181,54R$           

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO

CUSTO 

ONERADO

36084 M  19,38R$           18,47R$           

DIÂMETRO 50 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

Custo para cada metro de Rede PBA DN50 SEM O TUBO 31,34R$  

Custo para o tubo PBA DN50 - Tabela SINAPI 03/2021 19,38R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 50,72R$  

Custo para cada metro de Rede PBA DN50 SEM O TUBO 31,34R$  

Custo para o tubo PBA DN50 - Tabela SINAPI 03/2021 18,47R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 49,81R$  

DESONERADO

ONERADO

DESCRIÇÃO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC PBA DN50

y = 23,453e0,0058x

R² = 0,7883
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$          1,51 mai/21 305.619,17R$            41,63R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$            1,34 mai/21 43.580,30R$  38,85R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$          1,51 mai/21 220.026,85R$            31,08R$  

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$          1,51 mai/21 283.085,01R$            32,97R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$          1,51 mai/21 473.836,17R$            31,29R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$  1,34 mai/21 7.560,91R$  48,47R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$  1,51 mai/21 11.222,13R$  31,97R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$          1,51 mai/21 309.351,03R$            30,18R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$            1,34 mai/21 19.977,49R$  52,50R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$            1,51 mai/21 21.443,47R$  50,47R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$          1,51 mai/21 249.528,51R$            45,10R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$  1,34 mai/21 6.643,87R$  58,90R$  

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$  1,51 mai/21 953,69R$  39,74R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$          1,51 mai/21 216.449,79R$            65,99R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$  1,34 mai/21 7.817,72R$  81,43R$  

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$  1,34 mai/21 8.952,69R$  71,05R$  

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$  1,51 mai/21 8.566,42R$  611,89R$  

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$  1,34 mai/21 1.820,87R$  181,54R$  

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO

CUSTO 

ONERADO

36373 M  40,23R$             38,35R$          

DIÂMETRO 75 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

36,23R$  

40,23R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede 76,46R$  

36,23R$  

38,35R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede 74,58R$  

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC PBA DN75

DESCRIÇÃO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE 

DE AGUA (NBR 5647)

DESONERADO

ONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN75 

SEM O TUBO

Custo para o tubo PBA DN75 - Tabela 

SINAPI 03/2021

Custo para cada metro de Rede PBA DN75 

Custo para o tubo PBA DN75 - Tabela 

y = 23,453e0,0058x

R² = 0,7883
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$           1,51 mai/21 305.619,17R$    41,63R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$             1,34 mai/21 43.580,30R$       38,85R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$           1,51 mai/21 220.026,85R$    31,08R$   

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$           1,51 mai/21 283.085,01R$    32,97R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$           1,51 mai/21 473.836,17R$    31,29R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$   1,34 mai/21 7.560,91R$         48,47R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$   1,51 mai/21 11.222,13R$       31,97R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$           1,51 mai/21 309.351,03R$    30,18R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$             1,34 mai/21 19.977,49R$       52,50R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$             1,51 mai/21 21.443,47R$       50,47R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$           1,51 mai/21 249.528,51R$    45,10R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$   1,34 mai/21 6.643,87R$         58,90R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$   1,51 mai/21 953,69R$             39,74R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$           1,51 mai/21 216.449,79R$    65,99R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$   1,34 mai/21 7.817,72R$         81,43R$   

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$   1,34 mai/21 8.952,69R$         71,05R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$   1,51 mai/21 8.566,42R$         611,89R$             

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$   1,34 mai/21 1.820,87R$         181,54R$             

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO
CUSTO ONERADO

36374 M  65,40R$            62,34R$   

DIÂMETRO 100 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

41,89R$   

65,40R$   

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 107,29R$              

41,89R$   

62,34R$   

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 104,23R$              

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC PBA DN100

DESCRIÇÃO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE 

AGUA (NBR 5647)

DESONERADO

ONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN100 SEM 

O TUBO

Custo para cada metro de Rede PBA DN100 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN100 - Tabela SINAPI 

03/2021

Custo para o tubo PBA DN100 - Tabela SINAPI 

03/2021

y = 23,453e0,0058x

R² = 0,7883
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA 
CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$  1,51 mai/21 305.619,17R$    41,63R$        

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$  1,34 mai/21 43.580,30R$       38,85R$        

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$  1,51 mai/21 220.026,85R$    31,08R$        

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$  1,51 mai/21 283.085,01R$    32,97R$        

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$  1,51 mai/21 473.836,17R$    31,29R$        

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$  1,34 mai/21 7.560,91R$         48,47R$        

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$  1,51 mai/21 11.222,13R$       31,97R$        

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$  1,51 mai/21 309.351,03R$    30,18R$        

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$  1,34 mai/21 19.977,49R$       52,50R$        

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$  1,51 mai/21 21.443,47R$       50,47R$        

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$  1,51 mai/21 249.528,51R$    45,10R$        

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$  1,34 mai/21 6.643,87R$         58,90R$        

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$  1,51 mai/21 953,69R$            39,74R$        

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$  1,51 mai/21 216.449,79R$    65,99R$        

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$  1,34 mai/21 7.817,72R$         81,43R$        

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$  1,34 mai/21 8.952,69R$         71,05R$        

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$  1,51 mai/21 8.566,42R$         611,89R$     

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$  1,34 mai/21 1.820,87R$         181,54R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO

CUSTO 

ONERADO

9828 M  146,85R$            139,98R$         

DIÂMETRO 150 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

55,98R$  

146,85R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 202,83R$  

55,98R$  

139,98R$  

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 195,96R$  

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC DEFOFO DN150

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA 

(NBR 7665)

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN150 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN150 - Tabela SINAPI 

03/2021

ONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN150 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN150 - Tabela SINAPI 

03/2021

y = 23,453e0,0058x
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$        1,51 mai/21 305.619,17R$     41,63R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$          1,34 mai/21 43.580,30R$       38,85R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$        1,51 mai/21 220.026,85R$     31,08R$   

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$        1,51 mai/21 283.085,01R$     32,97R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$        1,51 mai/21 473.836,17R$     31,29R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$            1,34 mai/21 7.560,91R$          48,47R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$            1,51 mai/21 11.222,13R$       31,97R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$        1,51 mai/21 309.351,03R$     30,18R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$          1,34 mai/21 19.977,49R$       52,50R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$          1,51 mai/21 21.443,47R$       50,47R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$        1,51 mai/21 249.528,51R$     45,10R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$            1,34 mai/21 6.643,87R$          58,90R$   

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$   1,51 mai/21 953,69R$             39,74R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$        1,51 mai/21 216.449,79R$     65,99R$   

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$            1,34 mai/21 7.817,72R$          81,43R$   

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$            1,34 mai/21 8.952,69R$          71,05R$   

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$            1,51 mai/21 8.566,42R$          611,89R$             

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$            1,34 mai/21 1.820,87R$          181,54R$             

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO

CUSTO 

ONERADO

9829 M  248,88R$           237,23R$          

DIÂMETRO 200 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

74,81R$   

248,88R$   

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 323,69R$   

74,81R$   

237,23R$   

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 312,04R$   

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC DEFOFO DN200

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 7665)

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN200 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN200 - Tabela SINAPI 

03/2021

ONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN200 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN200 - Tabela SINAPI 

03/2021
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO
CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$         1,51 mai/21 305.619,17R$        41,63R$       

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$           1,34 mai/21 43.580,30R$          38,85R$       

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$         1,51 mai/21 220.026,85R$        31,08R$       

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$         1,51 mai/21 283.085,01R$        32,97R$       

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$         1,51 mai/21 473.836,17R$        31,29R$       

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$             1,34 mai/21 7.560,91R$            48,47R$       

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$             1,51 mai/21 11.222,13R$          31,97R$       

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$         1,51 mai/21 309.351,03R$        30,18R$       

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$           1,34 mai/21 19.977,49R$          52,50R$       

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$           1,51 mai/21 21.443,47R$          50,47R$       

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$         1,51 mai/21 249.528,51R$        45,10R$       

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$             1,34 mai/21 6.643,87R$            58,90R$       

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$  1,51 mai/21 953,69R$  39,74R$       

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$         1,51 mai/21 216.449,79R$        65,99R$       

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$             1,34 mai/21 7.817,72R$            81,43R$       

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$             1,34 mai/21 8.952,69R$            71,05R$       

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$             1,51 mai/21 8.566,42R$            611,89R$     

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$             1,34 mai/21 1.820,87R$            181,54R$     

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND

CUSTO 

DESONERAD

O

CUSTO 

ONERADO

9827 M  538,02R$      512,84R$          

DIÂMETRO 300 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

133,62R$            

538,02R$            

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 671,64R$            

133,62R$            

512,84R$            

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 646,46R$            

Custo para cada metro de Rede PBA DN300 SEM O 

TUBO

Custo para o tubo PBA DN300 - Tabela SINAPI 

03/2021

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC DEFOFO DN300

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 7665)

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN300 SEM O 

TUBO

Custo para o tubo PBA DN300 - Tabela SINAPI 

03/2021

ONERADO

y = 23,453e0,0058x

R² = 0,7883

 R$ -

 R$ 100,00

 R$ 200,00

 R$ 300,00

 R$ 400,00

 R$ 500,00

 R$ 600,00

 R$ 700,00

0 100 200 300 400 500

C
u

st
o

 p
o

r 
m

e
tr

o
 (R

$
)

Diêmetro (mm)

Custo para Rede

, 

IéC. AntôruX:��t� 
CREA:0612441334 

GPROJ CAGECE 



TUBULAÇÃO ASFALTO (m) LARGURA DA VALA (m)
RECOMPOSIÇÃO DE 

CAPA ASFÁLTICA (m2)

carga de entulho 

(m3)

REDE PRAIA

PVC PBA 50mm 103,17 3,00 309,51 15,48

PVC PBA 75mm 160,31 3,00 480,93 24,05

PVC PBA 100mm 223,71 3,00 671,13 33,56

PVC DEFoFo 150mm 116,22 3,00 348,66 17,43

ADUTORA

PVC DEFoFo 400mm 1.734,23 3,00 5.202,69 260,13

TOTAL 2.337,64 7.012,92 350,65

OBSERVAÇÕES:

Para retirada (fresagem) e recomposição do asfalto considera largura de 3m.

DMT de transporte 37,50m

código unidade quant. preço unitário preço total

96001 M2 7.012,92 6,34R$    44.461,93              

100983 M3 350,65 7,37R$    2.584,26  

95876 M3XKM 10519,38 1,80R$    18.934,89              

93593 M3XKM 2629,85 0,73R$    1.919,79  

C2926 M2 7.012,92 60,43R$    423.790,94           

491.691,81           

CUSTO TOTAL PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DE SAA CUMBUCO 491.691,81R$     

UNID. QUANT.

M2 
0,08 POR M² DE ASFALTO FRESADO OU DEMOLIDO

UN 0,01 POR M² DE ASFALTO FRESADO OU DEMOLIDO

UN 0,01 POR M² DE ASFALTO FRESADO OU DEMOLIDO

M2 7.012,92

M2 561,03

UN 70,13

UN 70,13

CÓD. UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

72947 M2 561,03                          18,96 10.637,20 

 C4528 UN 70,13 60,59 4.249,13 

COMPOSIÇÃO UN 70,13 6,11 428,49 

15.314,82R$   

CUSTO TOTAL PARA RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 15.314,82R$   

CUSTO TOTAL PARA RECOMPOSIÇÃO DA CAPA ASFALTICA 491.691,81R$   

CUSTO TOTAL 507.006,63           

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 

5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

RETIRADA DE TACHÃO 

ÁREA DE ASFALTO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO 

(CBUQ), ESP.= 5cm

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CALCULO - RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PARAMETROS DE SINALIZAÇÃO ADOTADOS - CONFORME SAA MARCANAÚ

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RETIRADA DE TACHÃO 

MEMÓRIA DE SINALIZAÇÃO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO
RETIRADA DE TACHÃO

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO

CUSTOS

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

, 
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE EXTENSÃO (M) DN TIPO DE TUBO CUSTO ORÇADO TOTAL FC DATA CUSTO CORRIGIDO CUSTO/M

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
7341,87 50 PBA 201.913,88R$  1,51 mai/21 305.619,17R$  41,63R$            

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
1121,79 50 PBA 32.628,91R$  1,34 mai/21 43.580,30R$  38,85R$            

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
7079 50 PBA 145.617,99R$  1,51 mai/21 220.026,85R$  31,08R$            

4 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
8586 50 PBA 187.351,09R$  1,51 mai/21 283.085,01R$  32,97R$            

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
15142,75 75 PBA 313.050,06R$  1,51 mai/21 473.836,17R$  31,29R$            

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
156 75 PBA 5.660,91R$  1,34 mai/21 7.560,91R$  48,47R$            

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
351 75 PBA 7.427,02R$  1,51 mai/21 11.222,13R$  31,97R$            

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
10250,75 100 PBA 204.379,41R$  1,51 mai/21 309.351,03R$  30,18R$            

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
380,5 100 PBA 14.957,30R$  1,34 mai/21 19.977,49R$  52,50R$            

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
424,9 100 PBA 14.191,70R$  1,51 mai/21 21.443,47R$  50,47R$            

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
5533 150 DEFOFO 164.856,38R$  1,51 mai/21 249.528,51R$  45,10R$            

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
112,8 150 DEFOFO 4.974,32R$  1,34 mai/21 6.643,87R$  58,90R$            

3 11/2015.
SAA ARACATI 

LOCALIDADES

10/2014 - 

PROPOSTA
24 150 DEFOFO 631,17R$  1,51 mai/21 953,69R$  39,74R$            

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
3280 200 DEFOFO 143.002,21R$  1,51 mai/21 216.449,79R$  65,99R$            

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
96 200 DEFOFO 5.853,19R$  1,34 mai/21 7.817,72R$  81,43R$            

1
0041/2016

SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
126 300 DEFOFO 6.702,95R$  1,34 mai/21 8.952,69R$  71,05R$            

1 143/2014 SAA CAPUAN
09/2014 - 

PROPOSTA
14 400 DEFOFO 5.659,59R$  1,51 mai/21 8.566,42R$  611,89R$         

2 0041/2016
SAA PORTO DAS 

DUNAS

07/2016 - 

PROPOSTA
10,03 400 DEFOFO 1.363,30R$  1,34 mai/21 1.820,87R$  181,54R$         

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

O custo parametrizado não inclui o custo de fornecimento do tubo.

TABELA SINAPI 03/2021

CÓDIGO UND
CUSTO 

DESONERADO

CUSTO 

ONERADO

I8552 M  622,95R$  593,79R$         

DIÂMETRO 400 mm

Com base nos dados apresentados obtemos:

238,65R$            

622,95R$            

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 861,60R$            

238,65R$            

593,79R$            

CUSTO TOTAL para cada metro de rede DN50 832,44R$            

Custo para cada metro de Rede PBA DN300 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN300 - Tabela SINAPI 

03/2021

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CUMBUCO - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA PVC DEFOFO DN400

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-

01/03/99)

DESONERADO

Custo para cada metro de Rede PBA DN300 SEM 

O TUBO

Custo para o tubo PBA DN300 - Tabela SINAPI 

03/2021

ONERADO
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Nº CONTRATO OBRA DATA BASE QUANT.
CUSTO ORÇADO 

TOTAL
FC DATA 

CUSTO 

CORRIGIDO

1 34/2017 SAA FLECHEIRAS
10/2017 - 

CONTRATO
933,00 430.566,24R$         1,27 mai/21 546.325,52R$      

2 08/2020. SAA TAÍBA
08/2020 - 

CONTRATO
1335 606.700,92R$         1,13 mai/21 683.949,90R$      

3 52/2019 SAA MARACANAÚ
04/2019 - 

PROPOSTA
1804 629.013,47R$         1,20 mai/21 756.024,75R$      

Observações:

FC = Fator de correção pelo INCC

Com base nos dados apresentados obtemos:

Quantidade de ligações do projeto 377 und

Custo para cada Ligação Predial 428.431,72R$  

DIRETORIA DE ENGENHARIA
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