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TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO N° 8042.004191/2019-32
1. UNIDADES ENVOLVIDAS

1.1. UNIDADE INSTRUTORA: GERENCIA DE GESTAO E APOIO DE CONTRATOS DE
OBRAS -GECOB

1.2. UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DAS CIDADES

1.3. UNIDADE GESTORA DO CONTRATO: GERENCIA DE OBRAS DA CAPITAL E
REGIAO METROPOLITANA - GOMET

2. DO OBJETO

2.1. Execugcao dos Servicos Emergenciais Remanescentes do Sistema de Esgotamento
Sanitario da Urbanizacdo do Bairro Dendé em Fortaleza - CE, com fornecimento de
materiais, de acordo com as especificagdes e quantitativos previstos neste Termo de
Referéncia e Planilha de Precos Basicos.

2.2. Este objeto sera realizado através de dispensa de licitagdo, conforme prevé o art.29,
inciso XV da Lei n° 13.303/2016, com critério de julgamento pelo menor pre¢o, sob
regime de execucgao indireta, através empreitada por pre¢o unitario e modo de disputa
aberto presencial.

2.3. A execucao dos servigos, objeto desta dispensa de licitacédo, esta diretamente vinculada
ao cronograma de execugao da obra de urbanizacao do bairro Dendé, cujo contrato esta
sendo administrado pela Secretaria das Cidades.

3. DA APRESENTAGAO

3.1. Este Termo de Referéncia, juntamente com os demais documentos a ele relacionados,
estabelecem os requisitos minimos e condigbes técnicas gerais para a execugao dos
servicos objeto deste instrumento convocatério, em conformidade com a Lei n°
13.303/2016, Decreto Estadual n°® 32.718, de 15 de junho de 2018 e Regulamento de
Licitagbes e Contratos da Cagece.

3.2. Esta fase de execugcdo dos servicos que atendera, em carater emergencial, a
comunidade do Dendé até que a licitagcdo referente aos servigos remanescentes seja
concluida. Contemplara a execugao de rede coletora e ligagdes domiciliares, desativacao
de fossas existentes e implantagdo de novas fossas e sumidouros que atenderéao,
provisoriamente, o sistema de esgotamento da regido até que nova contratagdo conclua o
restante da obra paralisada em razdo da rescisdo contratual com a empresa que
executava os servicos.

4. DA JUSTIFICATIVA

O contrato firmado em 2018 entre a empresa INCO ENGENHARIA LTDA e CAGECE teve
com objetivo a Execucdo do Sistema de Esgotamento Sanitario e Abastecimento de Agua
da Urbanizagdo do Bairro Dendé no municipio de Fortaleza — Ce, com Fornecimento de
Materiais e Equipamentos e fazia parte do escopo do Programa PAC-MCidades, sendo a
Caixa Econbmica Federal o 6rgao responsavel pelo repasse de recursos financeiros.
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O projeto original foi concebido de forma a atender todo o bairro do Dendé, onde parte da
obra seria executada pela Secretaria das Cidades e a area referente a urbanizacao seria
executada pela Cagece e paga com recursos financiados do Programa PAC-MCidades.

Pra contextualizar a situagao atual, a empresa contratada vem descumprindo as condi¢des
minimas e necessarias para o andamento satisfatério da obra, em raz&o disso, a Cagece
iniciou o processo de rescisdo contratual unilateral que resultard em novo processo de
licitacdo a fim de contratar outra empresa para retomada dos servicos remanescentes.
Destaca-se que o contrato atual conta apenas com 20% de execugao.

E mister ressaltar que a descontinuidade das obras supracitadas causardo impacto direto no
andamento das obras de urbanizagdo que estdo sendo realizadas pela Secretaria das
Cidades, o que torna evidente a necessidade de contratacao de maneira mais célere.

Com base na situagdo exposta acima, ndao havera tempo habil para realizacdo de
procedimento licitatério e a gravidade, bem como, o impacto sobre a populagcdo e o meio
ambiente evidencia a imprescindibilidade da adog¢ao imediata de agbes que viabilizem a
execucao dos servicos que afetam diretamente a seguranca da populacdo da area, de
acordo com as consideragdes e fatos relatados nos itens a seguir, o que torna evidente o
cenario e a situacao urgente e emergencial que motiva a realizagdo de dispensa de licitagdo
para retomada das obras em questdo, agdo que evitara o agravamento dos problemas ja
existentes e possibilitara o cumprimento dos compromissos assumidos com a comunidade
do Dendé e com os 6rgaos institucionais. Seguem abaixo as consideragoes:

1) As obras do Sistema de Esgotamento Sanitario e de Abastecimento de Agua da area de
intervencdo da Urbanizagcdo do Dendé estdo sendo executadas com recursos do
Projeto Dendé, Contrato n° 294815-46 — Programa Pré Moradia/FGTS, do Ministério
das Cidades, cujo agente operador € a Caixa Econémica Federal;

2) A execugdo das obras de Urbanizagdo e das obras do Sistema de Esgotamento
Sanitario e de Abastecimento de Agua abrangidas pelo Projeto Dendé séao
complementares e, portanto, necessitam de cronogramas de execug¢do compatibilizados
de forma a ndo comprometer o desenvolvimento dos servigos de campo;

3) As obras de Urbanizagao ja foram iniciadas e terdo que ser interrompidas para aguardar
0 novo processo de contratacdo dos servicos remanescentes a serem executados pela
Cagece;

4) A paralisagdo das obras de urbanizagdo acarretara riscos em imoveis afetados em
decorréncia de escavacgdes ja iniciadas, tendo em vista que estes servigos estdo sendo
executados muito proximos a estas edificagdes;

5) A ocorréncia de novas paralisagdes nas obras de urbanizagdo provocara mais
transtornos no trafego de veiculos das vias onde as obras ja estdo em andamento, em
razao das larguras das ruas que, em sua maioria, sdo muito estreitas, e cujos servigos
vem gerando reclamagdes formais da populagido da regiao, de liderangas comunitarias
e de vereadores;

6) As negociagdes referentes a desapropriagdo das areas de urbanizagdo ja estdo em
tramite na PGE e que s&o indispensaveis para a implantagdo das obras de alargamento
das vias previstas em projeto, 0 que torna inadmissivel a paralisagdo dos servigos,
tendo em vista o risco de invasdo em imoveis desocupados e/ou demolidos. Além disso,
€ importante mencionar que 846 familias ja foram realocadas e seus iméveis demolidos,
fato que indica que a descontinuidade das obras pode ainda gerar reinvasdes em areas
desocupadas.

5. DA SINTESE DA OBRA
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O sistema proposto tem como principais unidades construtivas:

Rede Coletora em PVC Ocre e DEFoFo com extensdo de 1.834,48 metros e
didmetros variando entre 150 e 300mm ;

Ligagcbes Domiciliares totalizando 258 unidades;
Esgotamento e Aterramento de Fossa Existentes: 190 unidades;

Execucao de Fossas Provisoérias: 60 unidades.

6. DO VALOR E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. DO VALOR

6.1.1.

6.1.2.

O valor do orgamento resulta em R$ 2.140.213,16 (dois milhdes, cento e quarenta mil,
duzentos e treze reais e dezesseis centavos), considerando os precos unitarios ali
estabelecidos como pregos maximos admitidos, incluindo os insumos e servigos
contidos nas composicdes do respectivo orgamento.

O valor definido para execucéao total dos servigos foi obtido a partir de composicbes, e

Tabela de Precos da SEINFRA de n° 26.1 (desonerada), vigente em Agosto/2019,
disponibilizadas na Internet através dos sites www.seinfra.ce.gov.br, e
www.caixa.gov.br, respectivamente, sendo utilizado BDI de 30% para servicos e
17,5% para materiais.

Recomenda-se a utilizagdo dos BDI's indicados no subitem anterior como limite
maximo para taxa de BDI constantes no ANEXO | — Planilha de Composi¢ao Analitica
da Taxa de BDI (Servigos) e ANEXO J — Planilha de Composicdo Analitica da Taxa de
BDI (Materiais). Em caso de taxas superiores, devera ser juntada justificativa da
necessidade de ultrapassar tais limites aos referidos anexos.

6.2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.2.1.

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo serao provenientes
de recursos proprios, alocados da forma seguinte:

a) Fonte (00): Tesouro do Estado.

7. DA PLANILHA DE CONTRATO

7.1.

7.2.

7.3.

A Planilha de Contrato sera elaborada de acordo com a planilha do ANEXO C - Planilha
de Precos Basicos, apresentado na Proposta.
As quantidades para a formacdo do prego deverdo ser extraidas do ANEXO C -

Planilha de Precos Basicos, dos projetos, das especificagbes e das demais pecgas

fornecidas pela CAGECE nado sendo aceitas alteragcbes de precos motivadas por
desconhecimento, omissdes, enganos, erros ou outros fatores para alterar

posteriormente o prego proposto.

Todos os servigos inerentes a execucgao deste objeto ficardo a cargo da
CONTRATADA, sendo que os seus custos deverao ser computados nos precos

propostos e detalhados através de planilhas de composigéo de prego.

Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceard
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone/Fax: (85) 3101.1876

|



NQQ Companhia
— a e( de Agua e Esgoto
do Ceara

}  (GOVERNO po

Secretaria das Cidades

&P Estapo po CEARA

8. DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO

8.1. Os servigos objeto deste Contrato deveréo ser executados e concluidos dentro do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo
pela CONTRATADA.

9. DA QUALIFICAGAO TECNICA

9.1. Prova de inscrigdo, ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA).

9.2. Comprovacao da capacidade técnico-operacional da PROPONENTE, para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacio, a ser feita por meio de
Atestados ou Certid6es fornecidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
em que figurem o nome da empresa concorrente na condi¢cao de “CONTRATADA 7,
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica e valor significativo tenha(m) sido:

a) Execucgao de Rede de Coletora ou Coletor Tronco com extensao igual ou superior a
900 metros.

9.3. Para efeito de comprovacgao da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, os
servigos deveréo ter sido executados integralmente, de acordo com a grandeza
especificada, admitindo-se, entretanto, para atendimento das exigéncias dos servigos

mencionados na alineas “a”, o somatorio de atestados.

9.4. Comprovagao de a PROPONENTE possuir como Responsaveis Técnicos ou em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de
nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO emitida pelo CREA que comprove a execugdo de obras com caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagcdo e cujas parcelas de maior
relevancia técnica tenham sido:

a) Execucao de Rede de Coletora, Coletor Tronco ou Linha de Recalque;

9.5. No caso de o profissional detentor da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO n&o constar
da relagdo de responsaveis técnicos junto ao CREA, o acervo do profissional sera
aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa
através de um dos seguintes documentos:

a) O empregado comprovando-se o vinculo empregaticio através de cépia da “ficha ou
livro de registro de empregados” ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
- CTPS;

b) O sécio, comprovando-se a participacdo societaria através de coépia do Contrato
social;

c) Comprovar o vinculo do profissional através de copia do Contrato de Regime de
Prestacéo de Servico.

9.6. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA n&o explicitar com
clareza os servigos objeto do Acervo Técnico, esta devera vir acompanhada do seu
respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.
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9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4

Deverao constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término da obra, local de execugao, nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA,
nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e nimeros de registros no
CREA, especificacbes técnicas da obra e os quantitativos executados.

N3o serdo aceitas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projetos,
Fiscalizagao, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica
de Obras.

Declaracdo expressa da Proponente que tem pleno conhecimento dos projetos, das
condigdes e da natureza do trabalho, inclusive geotecnia do local, conforme ANEXO M
— MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA.

DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratacao sera permitida, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, desde que sejam atendidas as condigdes dispostas no Art. 78 da Lei
13.303/2016, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total contratual, se
previamente aprovada pela CONTRATANTE, e que nao constitua o escopo principal do
objeto.

A subcontratagao ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuara
integra e solidaria perante a CONTRATANTE.

As subcontratacdes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela
CONTRATADA.

. Nao poderéao ser objeto de subcontratagao as parcelas de servigo cuja experiéncia seja

exigida para fins de habilitacdo técnica da CONTRATADA.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado do
processo licitatorio e/ou da elaboragao do projeto.

A empresa CONTRATADA devera apresentar a relagao das obras a serem
SUBCONTRATADAS.

Qualquer subcontratagdo somente sera possivel com a anuéncia prévia da CAGECE.
A empresa CONTRATADA ¢ a unica responsavel por todas as obras executadas pela
SubCONTRATADA, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais

eventos que envolvam o objeto desta Licitacao.

Em hip6tese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE
com a subCONTRATADA .

10.10. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizagdo de SUBCONTRATADAS

1.

11.1.

por razoes técnicas ou administrativas.
DOS CONSORCIOS

Nao sera permitida a participagao de consorciadas.

Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil

Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceard (
Fone/Fax: (85) 3101.1876 \



NQQ Companhia
— a e( de Agua e Esgoto
do Ceara

X GOVERNO po
&P EstaD0 po CEARA

Secretaria das Cidades

12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. GARANTIA CONTRATUAL

12.1.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do respectivo
instrumento, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato, nos termos do Art. 70, §3° da Lei n°® 13.303/16. Nos casos de
alteracdo contratual, a garantia sera atualizada nas condi¢cdes estabelecidas neste
instrumento convocatorio.

12.1.2. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

Carta de Fianga Bancaria, conforme minuta constante no instrumento convocatorio;
= Seguro-Garantia;

= Caucao em dinheiro ou Titulo da Divida Publica

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o objeto em conformidade com as condigdes deste instrumento e atender a todas
as exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

13.1. Implantar as obras e servigos de acordo com os Projetos de Engenharia, que estardo a
disposicdo da CONTRATADA na CAGECE e poderao ser reproduzidos a custa da
CONTRATADA.

13.1.1. Colocar & disposicdo da FISCALIZACAO todos os meios de qualquer natureza,
necessarios e aptos a permitir a rapida e eficiente medigdo do servigo, inspegdo das
instalacdes, dos materiais e dos equipamentos, bem como todas as documentagdes do
referido contrato;

13.2. Atender ao Termo de Referéncia e seus Anexos.

13.3. Atender as normas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Teécnicas e/ou ao
Manual de Encargos de Obras de Saneamento — MEOS da Companhia de Agua e
Esgoto do Ceara — CAGECE.

13.4. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.

13.5. A CONTRATADA devera disponibilizar a equipe minima prevista neste termo e
engenheiro responsavel, devidamente credenciado para a execugao da obra, com ART
especifica. As alteragbes da equipe técnica deverao ser comunicadas com
antecedéncia de pelo menos 10 (dez) dias, apresentando neste ato curriculum e
devidos atestados compativeis com o instrumento convocatério, para analise e
aprovacgao da CAGECE.

13.6. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada inapropriada pela fiscalizagao da
CONTRATANTE.
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13.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto, ndo
podendo ser arguido para efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato
da CONTRATANTE proceder a fiscalizacdo ou acompanhar a execugao contratual.

13.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugédo ou de materiais empregados, independente de ja terem sido
medidos e/ou pagos. O prazo sera determinado pela fiscalizagdo através de notificacao
e contado a partir do seu recebimento pela CONTRATADA.

13.9. Realizar as suas expensas reparos, ajustes ou substituicdes de equipamentos nao
conformes, sempre que necessario.

13.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo contratual, inclusive as obrigacdes relativas a salarios, previdéncia
social, impostos, encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especifica de acidentes do trabalho e
legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.

13.11. Prestar, imediatamente, as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE salvo quando implicarem em indagagdes de carater
técnico, hipotese em que serédo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas.

13.12. Cumprir as condi¢cdes de garantia do contrato, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta, observando o prazo minimo exigido pela Administragao.

13.13. Dispor de todas as permissdes, os certificados e licengas exigidas por lei para a
execucgao dos trabalhos.

13.14. Adotar medidas necessarias a protecao ambiental para evitar a ocorréncia de danos
ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagao federal, estadual e
municipal em vigor.

13.15. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo I, capitulo
V, da CLT, e na Portaria n® 3.460/77, do Ministério do trabalho, relativos a seguranca e
higiene do trabalho, bem como a Legislagc&o correlata em vigor a ser exigida.

13.16. Cadastrar-se e manter atualizado cadastro da CAGECE para fins de gestdo de
contratos e efetivacdo de pagamento, disponivel no endereco eletrénico
https://www.cagece.com.br/portal-do-fornecedor.

13.17. Disponibilizar nos termos da Lei n° 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a
presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema
prisional e aos jovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 anos, que estejam
cumprindo medida de semiliberdade.

13.18. Encaminhar mensalmente, respectivamente, a CISPE/SEJUS e a STDS, a folha de
frequéncia dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socioeducativo, contemplados
com a reserva de vagas.

13.19. Demandar as devidas autorizagdes para a execugao das frentes de servi¢o junto aos
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6rgaos municipais, estaduais, conforme escopo da referida autorizacao.

13.20. Alocar as frentes de servigo e providenciar o fornecimento de material e recursos para
o0 bom andamento da obra, conforme o cronograma.

13.21. Elaborar a medigdo dos servicos e materiais bem como providenciar toda
documentagao necessaria para processamento na Companhia, conforme checklist do
Anexo 1 deste Termo de Referéncia, bem como fazer os devidos ajustes demandados
pelo responsavel técnico da CONTRATANTE.

13.22. Responder as notificagdbes da Cagece e demais agentes responsaveis pelas
liberagcbes das obras e autorizagoes;

13.23. Participar das reunides técnicas junto a CONTRATANTE, de forma a dirimir duvidas,
pendéncias e demais agdes para o bom andamento da obra.

13.24. Ao demandar alteragdes contratuais, providenciar toda a documentacdo necessaria
para as devidas aprovacbes nas diferentes algcadas da CAGECE e demais agentes
financiadores e responsaveis por autorizagées dentro do escopo da obra.

13.25. Providenciar, as suas expensas, todas as licencas e alvaras para liberacédo das frentes
de servigo, bem como a documentagdo e projetos auxiliares (sinalizagdo, detalhes
executivos, etc) de forma a atender as demandas.

13.26. As custas referentes a emissao do Alvara de Construgao serao de responsabilidade da
Cagece.

13.27. A Contratada se compromete a observar, em relagdo a respectiva atuagao, os ditames
do Codigo de FEtica e Integridade da  Cagece, disponivel em
https://www.cagece.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Cagece-Codigo-de-Conduta.pdf.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Exercer a FISCALIZACAO geral do objeto desta contratagdo. O objeto desta licitagéo
sera fiscalizado pela Geréncia de Obras da Capital e Regido Metropolitana - GOMET,
ou preposto da CAGECE, devidamente credenciado para a realizagao da fiscalizagao
desta obra.

14.2. Solicitar a execugdo do objeto 8 CONTRATADA através da emissdo de Ordem de
Servigo.

14.3. Autorizar as frentes de servico e compras de material, bem como determinar onde sera
locada cada frente de servico, e paralisar as mesmas quando achar necessario.

14.4. Analisar, aprovar ou demandar corre¢cdes na medicdo dos servigos e materiais, bem
como, nota fiscal de material e documentagdo técnica referente ao processo de
medicao.

14.5. Registrar ocorréncias no Livro de Ocorréncias e notificar a CONTRATADA nos casos de
nao conformidades com o instrumento cnvocatério, normativo da Companhia e demais
6rgaos responsaveis pelas devidas autorizagdes e liberagdo da obra.

14.6. Articular reunides técnicas junto a empresa CONTRATADA e demais geréncias da
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CAGECE para dirimir davidas, pendéncias e demais agdes para o bom andamento da
obra.

14.7. Analisar e autorizar alteragbes contratuais de prazo ou valor e realinhamentos, dentro
das condigdes estabelecidas na Lei 13.303/2016, mediante celebracdo de Termo
Aditivo ao contrato, devidamente justificados.

14.8. Proporcionar a CONTRATADA todas as condigbes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigag¢des decorrentes do objeto contratual.

14.9. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢cbes estabelecidas neste
Termo.

14.10. Aplicar as penalidades e sangdes previstas em Lei e neste instrumento.

14.11. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO ndo eximem a CONTRATADA da
responsabilidade Unica, integral e exclusiva quanto a execugdo dos servicos e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato,
especificagdes, cadigo civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

15. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
Sao pendéncias para emissao da Ordem de Servico do referido Contrato:
15.1. Licenga de Instalagao vigente, de responsabilidade da CAGECE.

15.2. Aprovacgao pela CAGECE, por intermédio da Geréncia de Gestdo e Apoio de Contratos
de Obras — GECOB, dos Anexos abaixo, os quais serao solicitados a CONTRATADA
ap6s assinatura do Contrato:

15.2.1. ANEXO N — Relacao de Equipe Técnica: constitui formulario a ser apresentado pela
CONTRATADA com a relagdao nominal da equipe minima de trabalho, constituida de
pessoal técnico qualificado, conforme atribuigdes profissionais discriminadas abaixo, no
qual os profissionais indicados, para fins de capacitagao técnica, declarem sua anuéncia
em relacao a indicagao, conforme modelo do ANEXO N, admitindo-se no decorrer da obra
a substituicdo destes profissionais por outros de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CAGECE.

a) 01 (um) Engenheiro Civil Junior, Responsavel Técnico e Residente, devidamente
habilitado pelo 6érgdo competente (CREA), comprovando:

¢ No minimo 2 anos de graduagao e de experiéncia em geréncia ou execucdo de obras,
projetos e/ou servicos.

15.2.2. A comprovagao da experiéncia dos profissionais de engenharia sera feita por
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA.

15.2.3. ANEXO P - Planejamento da Obra, contemplando as etapas do processo construtivo
adotado, frentes de trabalho, duragdo, sequéncia e inter-relacdo entre os servigos. O
Planejamento da Obra devera ser apresentado através do Software MS Project.

15.3. Caso algum dos anexos apresentados pela CONTRATADA demande uma adequagéao
ou esteja em desacordo com as exigéncias deste Termo de Referéncia, esta devera
apresentar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, nova documentagéo.
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

As principais especificagées técnicas de servicos e materiais a serem executados sao
as descritas no projeto, nas normas técnicas brasileiras (ABNT) ou outras que
assegurem igual ou maior qualidade dos materiais, no Termo de Referéncia e/ou no
Manual de Encargos de Obras de Saneamento — MEOS, que esta a disposicdo na
internet no site: https://www.cagece.com.br/documentos-publicacoes/documentos/. Na
auséncia de demais especificacbes a CONTRATADA devera formalizar a solicitacdo por
processo e encaminhar para a gerencia de obras para analise e aprovagao.

Todos os materiais, equipamentos, pecas especiais e acessoOrios necessarios a
completa execucao dos servigcos serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais e equipamentos deverao ser adquiridos de fornecedores aprovados pela
CAGECE.

Os equipamentos e materiais, com especificagdes obtidas do projeto, deverdo ter
proposta técnica avaliada e aprovada pela CAGECE, antes de se efetivar a aquisicao.

E obrigatério o fornecimento dos manuais de operagdo e manutengdo, notas fiscais,
termos de garantia de todos os tubos, conexdes, equipamentos fornecidos, instalados e
montados pela CONTRATADA.

DA INSPECAO DE QUALIDADE

A CAGECE se reserva o direito de submeter os equipamentos e materiais de maior de
relevancia financeira ou a critério da fiscalizagdo a serem fornecidos a inspecao de
qualidade.

Os equipamentos e materiais de maior de relevancia financeira ou a critério da
fiscalizacdo, de forma justificada, deverdo vir acompanhados de nota fiscal e laudos
técnicos de analise de fabrica e de terceiros do produto, emitidos por empresas e
instituicdes credenciadas pela CAGECE, conforme item 17.11 ou qualquer outro
instituto acreditado pelo INMETRO, desde que este instituto seja previamente aprovado
pela CONTRATANTE.

As notas fiscais de fornecimento de materiais deverdo estar vinculadas ao contrato,
constando no corpo das notas o enderego do canteiro de obra e/ou nimero do contrato
e/ou a descricdo do objeto. Nao serdo aceitos materiais com notas fiscais vinculadas a
outras obras diferentes do objeto em questdo. A nota fiscal de transferéncia de
materiais devera ser submetida a aprovagdo do gestor do contrato mediante
apresentacao de justificativa acompanhada da nota fiscal original.

Na impossibilidade da disponibilidade dos laudos técnicos, conforme previsto no item
17.2, podera a CONTRATADA solicitar a visita de até 02 (dois) técnicos da CAGECE,
para realizacdo de inspec¢ao no local de fabricagdo do material para acompanhamento
dos ensaios, assumindo por sua conta as despesas de transporte, alimentagdo e
hospedagem.

A CONTRATADA devera solicitar o servigo de inspe¢ao, comunicando expressamente a
CAGECE, 15 (quinze) dias antes da data prevista para a inspecdo, a quantidade, os
tipos de materiais/equipamentos, bem como, o local para inspec¢ao. Quando se tratar de
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entrega imediata, este prazo sera reduzido para 10 (dez) dias, mas englobando, neste
caso, 0 prazo necessario para inspegao.

17.6. Reserva-se a CAGECE o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer
material/equipamento considerado ndo conforme, defeituoso, imprestavel, ou que, apos
inspecionado, ndo venha acompanhado do laudo de aprovagdo pelo servico de
inspecao de qualidade, ou ainda, que tenha sido danificado no transporte ou na
descarga, obrigando-se a CONTRATADA a substitui-lo, sem qualquer énus adicional.

17.7. Ocorrendo rejei¢cao, total ou parcial, dos materiais/equipamentos pelos critérios de
aceitacdo ou rejeicdo previstos, a CAGECE sustara o pagamento da Nota Fiscal
correspondente, no todo ou em parte, bem como podera exigir a substituicdo do
fornecedor do material, no todo ou em parte.

17.8. A recusa de material/equipamento pelo servico de inspeg¢do de qualidade ndo sera
motivo para prorrogagéo dos prazos de fornecimento dos materiais, parciais ou totais,
fixados no contrato.

17.9. Os materiais/equipamentos colocados a disposicdo da CONTRATADA por qualquer
motivo (rejeicdo pela Inspecdo de Qualidade, danificados ou quebrados durante o
transporte, recebidos a mais do que contratado, etc.) e que ndo forem apanhados
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicacdo da CAGECE, serao
devolvidos com frete a ser pago pela CONTRATADA ou, entdo, serdo considerados
inserviveis pela CAGECE, e assim, inutilizados sem qualquer reembolso a
CONTRATADA .

17.10. A CONTRATADA reembolsara a CAGECE das despesas resultantes da néo
efetivacdo das inspecdes de qualidade por ndo ter o fornecedor material/equipamento
disponivel nas datas estabelecidas, ou quando da realizacdo das inspecbes em data
diferente da acordada, quando do envio de funcionarios da CAGECE para
acompanhamento ou realizagdo das inspe¢des. O reembolso sera efetivado por meio
de desconto no pagamento da fatura.

17.11. Empresas credenciadas para emitirem laudos, certificados e homologacdao da
qualidade: Companhia de Saneamento Basico de Minas Gerais - COPASA, Fundacgéao
de Ciéncia e Tecnologia - CIENTEC, Instituto Tecnolégico do Estado de Pernambuco —
ITEP, Instituto de Tecnologia do Parana — TECPAR, Instituto de Pesquisas
Tecnolégicas do Estado de Sao Paulo — IPT, Centro Tecnolégico de Controle da
Qualidade LTDA - L.A. Falcao Bauer, Fundagdo Nucleo de Tecnologia Industrial —
NUTEC e a Universidade Sao Carlos — UFSCAR, ABPE - Associagado Brasileira de
Tubos Poliolefinicos e Sistemas — SP e SENAI REGIONAIS. No caso de o fabricante de
material cotado estiver localizado em outro pais, a CAGECE, por solicitacdo da
CONTRATADA, podera credenciar outras empresas certificadoras no pais
correspondente, ou ainda designar um técnico da CAGECE para efetuar a inspegdo em
fabrica.

17.12. A aquisicdo de equipamentos e materiais de maior relevancia devera ter previamente
a aprovagao por escrito da CAGECE por meio da GOMET - Geréncia de Obras da
Capital e Regido Metropolitana, ficando a cargo da referida geréncia consultar a GESUP
- Geréncia de Suprimentos ou GEMAE - Geréncia de Manutengao Estratégica quanto a
aprovagao dos materiais no que concerne ao atendimento das especificacdes dos
equipamentos projetados.

17.13. A aprovagdo do material dependera do processo de homologagdo de marcas, nao

Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceard
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone/Fax: (85) 3101.1876

|



} (GOVERNO po

sQ Companhia
— a e( de Agua e Esgoto
do Ceara

Secretaria das Cidades

&P Estapo po CEARA

implicando, porém, na liberagdo de inspecdo de materiais cujas marcas ja estejam
homologadas.

17.14. Em materiais de ferro fundido ductil sera utilizado o ensaio metalografico em cada lote.
Se aprovado, continuar a inspe¢édo. Em caso de rejeicao, todo o lote sera reprovado. As
amostras para ensaio metalografico deverao ser retiradas da pecga através de corte por
usinagem. As amostras do exame metalografico deverao se comportar de acordo com a

tabela 1 e 2.
GRAFITA ESFEROIDAL 95% (MINIMO)
GRAFITA COMPACTA 5% (MAXIMO)
GRAFITA LAMELAR AUSENTE
Tabela 1 — Condigbes de Aceitagédo para o Ensaio Metalografico
TAMANHO DO TAMANHO DA PECAS X
LOTE AMOSTRA REJEITADAS SITUAGAO
0 Lote Aprovado
1a50 ! 1 Lote Reprovado
0 Lote Aprovado
512100 2 1 Lote Reprovado
0 Lote Aprovado
101 a 200 4 1 Substituir peca rejeitada por outra
1 Lote reprovado
0 Lote Aprovado
201 a 300 6 1 Substituir pega rejeitada por outras 2
1 Lote reprovado
Oou1 Lote Aprovado
3012400 8 2 Lote Reprovado

Tabela 2 — Plano de Amostragem e Critérios para Aprovacgao/Rejeicdo nos Ensaios Metalograficos

18. DA SINALIZAGAO DE OBRA
18.1. PLACAS DE OBRA

18.1.1. As placas relativas as obras serdo fornecidas pela CONTRATADA, apds aprovagao
dos modelos definidos pela CAGECE e Governo do Estado, devendo ser colocadas e
mantidas durante a execugdo da obra em locais indicados pela fiscalizagdo. Furtos ou
roubos deverao ser previstos no risco constante no BDI da empresa.

18.1.1.1.0 modelo da placa da obra sera disponibilizado pela CAGECE apés a assinatura do
Contrato.

18.1.2. As placas de obra serdo confeccionadas em chapas metalicas. A escolha de um ou de
outro material sera feita pela fiscalizagcdo, em fungdo do tempo de execucdo da obra.
Concluida a obra, a fiscalizagdo decidira o destino das placas, podendo exigir a
permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela CONTRATADA, ao escritério local
da CAGECE.

18.1.3. As placas relativas as responsabilidades técnicas pelas obras ou servigos, exigidas
pelos 6rgdos competentes, serdo confeccionadas e colocadas pela CONTRATADA, sem
6nus para a CAGECE e de acordo com o Manual de Identidade Visual de Placas de Obras
do Governo do Estado, a ser fornecido em meio magnético por esta empresa, e as normas
do CREA.
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18.2. TRANSITO E SEGURANGA

18.2.1. Nas areas publicas afetadas pela construcdo das obras, como nas areas privadas,
tanto em relagao a trafego de veiculo ou de pessoas, deverao ser providenciadas junto aos
o6rgaos competentes as respectivas liberacdo e aprovagdo necessarias, seja para as
sinalizagbes e/ou para o trafego, sem énus para a CONTRATANTE.

18.2.2. Em locais necessarios, deverao ser providenciados passadi¢os, passarelas, cercas de
protegdo e tapumes ou outros sistemas de seguranga, desde que seja necessario, e de
acordo com a Fiscalizagao e as especificagdes da obra, ficando a CONTRATADA com a
responsabilidade exclusiva do fornecimento e dos servicos de transporte, construcao,
montagem, desmontagem e remog¢ao, bem como, sua manutengdo em boas condigdes.

18.2.3. A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir possiveis
acidentes, assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias. A CAGECE se eximira de
toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

18.2.4. As sinalizagdes a serem utilizadas durante a execugao da obra deverado obedecer aos
padrdes estabelecidos no MEOS.

19. DOS CRITERIOS TECNICOS DE EXECUGAO E ACEITAGAO DA OBRA

19.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de executar as obras de acordo com as
exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como, nos seus
documentos integrantes, independente de sua transcrigdo, destacando-se entre outros:
projetos técnicos, especificagdes, planilhas, notas de servigos, MEOS/ABNT e demais
procedimentos, devendo ainda atentar para os seguintes aspectos:

19.1.1. Instalar e desmobilizar o canteiro de obras, conforme previsao contratual.

19.1.2. Participar da abertura do Livro de Ocorréncias de Obras, atualizando-o no minimo
semanalmente pela fiscalizagdo ou contratada. Semanalmente deverao ser destacadas as
vias devidamente ja assinadas, sendo a primeira via (branca) arquivada pela geréncia de
obras, a segunda via (verde) pela CONTRATADA e a terceira via (rosa) permanecendo no
livro.

19.1.3. Participar da interface da obra com os érgdos e entidades prestadoras de servigos
publicos.

19.1.4. Atentar para o cumprimento dos aspectos contratuais conforme rotinas aprovadas pela
CAGECE.

19.1.5. Revisar e complementar o planejamento de fornecimento de materiais e
equipamentos, atendendo ao planejamento da execugao das obras.

19.1.6. Fornecer a geréncia de obras programagao mensal atualizada das obras, priorizando
para o periodo as notas de servigos dos respectivos trechos a serem executados, de
acordo com o planejamento aprovado.

19.1.7. Manter no canteiro de obras cépias atualizadas, mensalmente, dos projetos, com
plantas iluminadas indicando os trechos executados, a executar e notas de servigos.

19.1.8. Executar as obras e servigos de acordo com os projetos.

19.1.9. Executar o controle tecnolégico das obras e servigos de acordo com as exigéncias
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contidas no instrumento convocatdrio, durante todo o periodo de execucgao, se necessario.

19.1.10. Participar juntamente com a fiscalizacado, dos estudos de interferéncias, adaptacao
de projetos e especificagdes ditadas pela CAGECE.

19.1.11. Receber, analisar, aprovar e controlar os certificados de ensaios de materiais e
produtos fornecidos para as obras e servigos, inclusive certificados dos testes em fabrica.

19.1.12. Executar a sistematica de apoio topografico a ser utilizada nos processos
executivos; inspecionar, acompanhar e aprovar 0s servigos.

19.1.13. Coordenar a interface suprimento x obra, dando solugdo, em tempo habil, as
questdes técnicas e diligenciando a chegada a obra dos fornecimentos requeridos.

19.1.14. Diligenciar o processo de recebimentos das obras: provisério e definitivo.

19.1.15. Conhecer detalhadamente o projeto, incluindo os detalhes construtivos com todas as
informagdes técnicas pertinentes (fluxo, locagdo, cotas, distancias, amarragbes etc),
mantendo-o sempre atualizado em meio magnético.

19.1.16. Identificar e analisar os trechos criticos a serem executados, cadastrar as
interferéncias e providenciar o encaminhamento das solugbes a serem adotadas.

19.1.17. Verificar antes da execugao dos servicos a locagdo das obras lineares, levando em
conta os imoveis a serem atendidos, interferéncia e outros, principalmente se a escavagao
for mecénica.

19.2. A abertura de valas s6 podera ser executada apods sinalizagao do trecho e autorizagao
da fiscalizagao.

19.3. Verificar topograficamente a conferéncia de todas as cotas de réguas antes do
assentamento de tubulagao.

19.4. Os assentamentos das obras lineares sé deverdo ser executados na presenga da
fiscalizacao.

19.5. A construcao da obra civil s6 devera ser executada na presenca da fiscalizacao.

19.6. A execucgado do assentamento das tubulagdes de obras lineares devera ser em bergo de
areia compativel com o material e didmetro a ser assentado, sem a presencga de agua,
cujo tipo de material sera, antecipadamente, autorizado pela fiscalizagdo, em
conformidade com o MEOS (Manual de Encargos de Obras de Saneamento)/ABNT.

19.7. Todas as obras lineares devem ser testadas quanto a vazamento, infiltracdo e
alinhamento. A documentacao de aprovacao dos testes deve ficar no arquivo técnico do
canteiro de obras.

19.8. O reaterro devera ser acompanhado pela fiscalizacdo, devendo a substituicdo ou néo
do solo ser previamente autorizada.

19.9. Nos pavimentos: verificar a espessura, qualidade do pavimento, abatimentos,
ondulacgdes e fissuras.

19.10. Na limpeza: verificar a inexisténcia de material proveniente da obra.
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19.11. No Meio-Fio: verificar qualidade das pegas premoldadas quanto a porosidade,
acabamento e, se previsto, a caiagao.

19.12. A sinalizagdo das obras devera estar em consonéncia com o MEOS da CAGECE e
normas pertinentes das prefeituras municipais, considerando os seguintes itens, mas
sem a eles se limitarem: placas de sinalizagdo de obras, sinalizagdo noturna, tapume
continuos ou descontinuos, conforme determinagado da fiscalizacdo. Todas as placas
deverdo possuir indicagdo do nome da CONTRATADA, prazo de execugao, inicio e
término do trecho, bem como o numero do telefone citado no item canteiro de obras
para reclamacgoes, padronizadas pela CAGECE.

20. DA EXECUGAO DOS SERVICOS

20.1. DA INSTALAGAO DA OBRA

20.1.1. A CONTRATADA fica responsavel, até o final do empreendimento, pela manutencao
adequada e boa apresentacéo do local da obra e de todas as instalagdes.

20.1.2. O entulho e outros materiais resultantes de escavagbes, perfuragcbes e demolicoes
inaproveitaveis na obra ou instalagdo, deverdo ser removidos pela CONTRATADA
imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. Concluidos os servicos, a
CONTRATADA devera remover do local todos os materiais, equipamentos e
quaisquer detritos provenientes da obra.

20.1.3. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera manter os ralos e sarjetas sem
obstrucdo, passagens e acessos de pedestres e veiculos as residéncias
circunvizinhas desimpedidos. Os trabalhos deverdo ser conduzidos de forma a
proporcionar a minima intervencdo possivel nas propriedades vizinhas ao local de
trabalho.

20.1.4. A contratada devera apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da
Construcao Civil (PGRSCC), quando do inicio da obra, conforme exigéncia dos 6rgéos
ambientais competentes e Relatérios de Gerenciamento Anuais ou em periodicidade
em conformidade com a legislacdo ambiental vigente. O plano a ser apresentado
devera seguir as orientacdes abaixo relacionadas:

20.1.4.1.Para obras executadas no ambito do municipio de Fortaleza cujo licenciamento é
expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, o
PGRSCC devera ser desenvolvido pelo engenheiro previsto na administracao local
da obra. Este profissional devera estar devidamente cadastrado na SEUMA para o
preenchimento das informacdes referentes ao documento, em formulario préprio,
disponibilizado no site da Secretaria supracitada;

20.1.4.2. Por ocasiao do desenvolvimento do PGRSCC, a CONTRATADA devera apresentar
contrato firmado com empresa licenciada para o transporte e destinacao final dos
residuos gerados, de forma a possibilitar o preenchimento correto e fiel das
informacgdes durante a fase de elaboragdo do documento.

20.1.4.3. A destinacdo Final dos Residuos Sélidos devera ser realizada de acordo com os
critérios abaixo estabelecidos:

a) Para os municipios que disponham de usinas de reciclagem devidamente
licenciadas pelos 6rgdos ambientais competentes, os residuos sdlidos segregados
deverao ser encaminhados para estes locais;
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b) Para os municipios que ndo dispéem de usinas de reciclagem licenciadas, os
residuos solidos deverao ser encaminhados para terrenos devidamente licenciados
pelos 6rgdos ambientais para disposicdo desses materiais.

20.1.5. A CONTRATADA, responsavel pela obra, adotara todas as medidas relacionadas a
minimizagao dos impactos ambientais.

20.1.6. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos ou impactos ambientais identificados
pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao da obra.

20.1.7. A CONTRATADA devera disponibilizar no local da obra os equipamentos minimos
necessarios, com produtividade adequada e compativel com os servigos, objeto da
Planilha de Contrato, de forma a cumprir com os cronogramas fisico e financeiro do
contrato.

20.1.8. Poderao ser utilizados equipamentos de maior eficiéncia ou tecnologia superior, desde
que seja autorizado pela fiscalizagdo da CAGECE e que tal medida ndo incorra em
custos extra ou 6nus para a CONTRATANTE.

20.2. DO CANTEIRO DE OBRAS

20.2.1. A CONTRATADA devera disponibilizar o canteiro de obra em conformidade com a
Planilha de Contrato, com o devido acompanhamento e aprovacdo da fiscalizagao,
compreendendo:

20.2.2. Execucgao de todas as instalagbes necessarias ao canteiro de obras, com container
tipo 1, incluindo:

a) Unidades Administrativas (Escritério) — sala técnica e instalagbes completas,
incluindo banheiros, mobiliario, materiais de escritério, telefone, fornecimento de 3 jogos
de plantas do projeto em papel para uso da fiscalizagdo, necessarios e indispensaveis a
execucgao dos servigos;

b) Laboratério, caso os ensaios necessarios sejam realizados dentro do canteiro de
obras;

c) Instalagbes funcionais: banheiros com sanitarios e chuveiros, vestiarios/alojamento
(a inclusao dos vestiarios vai depender da previsdo na composi¢cao dos servigos de
instalacado de obra, conforme planilha de composigcao de preco) e refeitorios;

d) Placas de obras instaladas em locais definidos pela fiscalizagdo e executadas em
chapa de acgo, conforme padrdao CAGECE, Governo do Estado do Ceara e 6rgaos
financiadores;

e) Servigos de manutencgao e vigilancia, ligagdes provisérias de energia (Luz e Forga),
de agua, telefone e logica e fossa sumidouro.

20.2.3. Execugao dos servigos de Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Pessoal e Equipamentos.

20.2.4. Implantacdo de almoxarifado com instalagbes adequadas para o armazenamento e
guarda de todos os materiais a serem utilizados durante a obra, bem como fornecimento
sem 6nus para a CAGECE, de estrados e sarrafos de madeira, lona de prote¢ao contra o
sol, equipamentos adequados a descarga e movimentacdo e toda a mé&o de obra
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necessaria e qualificada para o recebimento, conferéncia, armazenamento adequado,
guarda e movimentacao desses materiais.

20.2.5. A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras até a Emissdo do Termo de
Recebimento Provisério de Obra (TRPO).

20.3. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
1.1.1. DAS OBRAS LINEARES: REDE COLETORA/ LIGACOES DOMICILIARES
Compreende os servigos abaixo citados mais sem a eles se limitarem:

20.3.1.1.Fornecimento de todos os materiais e mao de obra especializada, necessarios a
completa execug¢do das obras lineares em consonéncia com o MEOS/ABNT, com as
especificacdes de projetos e normas pertinentes e de acordo com a Planilha de Contrato.

20.3.1.2.Execucéo de obras lineares, conforme os diametros, quantidades e especificagdes
dos projetos e das NS (Notas de Servigos);

20.3.1.3.Mobilizagao, operacao e desmobilizacdo de todo e qualquer equipamento necessario
a execucao da obra;

20.3.1.4.Locacéo de obras lineares, incluindo planilhas, desenhos de perfis e elementos para
cadastro e para elaboragao das NS (Notas de Servigos);

20.3.1.5.Passadico de prancha de madeira ou metalico, inclusive fornecimento, assentamento
€ manuseio, ao longo da obra, necessarios ao deslocamento de pedestres e veiculos ao
local dos trabalhos;

20.3.1.6.Demolicdo e recomposicdo de pavimentos de qualquer tipo promovendo-se no
minimo, fiel as condigdes iniciais existentes comprovadas por fotografias;

20.3.1.7.Escoramento de postes, muros, edificagdes e arvores;

20.3.1.8.Escavagao em qualquer tipo de solo, inclusive rochas, através de equipamentos
mecanicos ou manualmente, nas profundidades indicadas, acrescida da escavacao do
colchdo nas NS (Notas de Servigos); acrescida da escavacgao do colchao;

20.3.1.9.Aterro/reaterro por compactacdo mecanica ou manual, inclusive com substituicio
parcial ou total do solo escavado, conforme determinagao da fiscalizacdo, devendo neste
caso, estar considerado os custos referentes a escavacdo de jazidas (areia grossa),
fornecimento de material, carga, transporte e descarga, inclusive controle geotécnico dos
aterros/reaterros executados;

20.3.1.10.Transporte de materiais, solos ou entulhos a locais apropriados aprovados pela
fiscalizagao, a qualquer distancia, utilizando-se equipamentos adequados, inclusive carga
e descarga;

20.3.1.11. Lastros que, tecnicamente se mostrem necessarios, a critério da fiscalizagao;

20.3.1.12.Escoramento de valas, qualquer tipo ou profundidade, de tal forma que garanta
seguranga, conforme normas vigentes e determinagao da fiscalizagao;

20.3.1.13. Drenagem, esgotamento e rebaixamento de lencol freatico, por qualquer
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processo e para qualquer profundidade necessarios a execugao da obra, empregando-se
método adequado a cada caso, conforme normas vigentes e determinacao da fiscalizagao;

20.3.1.14. Pesquisa de interferéncias, sondagens complementares e ensaios de
investigagdo de macico, inclusive solicitacées de liberagdes de execugdo, junto aos 6rgaos
competentes;

20.3.1.15. Remanejamento de interferéncias com as redes das concessionarias:
CAGECE, ENEL, REDE DE DRENAGEM, CEGAS, OPERADORAS DE TELEFONIAS,
OPERADORAS DE TV A CABO, etc e indenizagdes eventuais, obedecendo as
disposi¢des contidas no subitem 20.7.

20.3.1.16. Cadastro de obras lineares executadas de acordo com o Cadastro da
CAGECE;
20.3.1.17. Assentamento de tubos e conexdes, inclusive transporte, teste hidrostatico e

com fornecimento de: tubos, conexdes, pasta lubrificante e acessoérios para qualquer tipo
de material e diametro;

20.3.1.18. Poco de visita em qualquer dimensao e profundidade, com fornecimento e
assentamento de tampao ferro ductil (CL-400) articulado, DN 600mm (Padrdo CAGECE),
fornecimento e montagem dos anéis de concreto armado. A laje de fundo e primeiro anel
deverdo ser pecas uUnicas, conforme padrao CAGECE. Todo material da escavagao do
pogo sera substituido por aterro externo de 12 categoria;

20.3.1.19. Assentamento completo do TIL, inclusive concreto armado para sapata de
fundo, pescogo e sapata da tampa, inclusive fornecimento de: TIL de passagem, tampao
completo p/til, tubo, luva de correr, anéis de borracha, pasta lubrificante;

20.3.1.20. Assentamento de tubo de queda e conexdes, inclusive envoltério de concreto,
ancoragem, forma e desforma, com fornecimento de: luva de correr, juncéo, curvas (45° e
90°), anéis de borracha, pasta lubrificante;

20.3.1.21. Retirada e colocagao de meio-fio;

20.3.1.22. Recomposicao de calgadas, muros e edificagdes, com fornecimento de todos
0s materiais;

20.3.1.23. Limpeza de rua, inclusive caiacdo de meio-fio, em qualquer tipo de

pavimentagao, promovendo-se no minimo fiel as condi¢des iniciais existentes;

20.3.1.24. Placas de sinalizacdo de acordo com o MEOS da CAGECE, sinalizagao
noturna, tapume continuos ou descontinuos, conforme determinacdo da fiscalizacao.
Todas as placas deverao possuir indicacdo do nome da CONTRATADA, prazo de
execugao, inicio e término do trecho, bem como o n° do telefone citado no item Canteiro de
Obras para reclamagdes, padronizadas pela CAGECE;

20.3.1.25. Relatério com cobertura fotografica dos trechos a serem executados,
encaminhando a fiscalizagdo, informando as caracteristicas e situagdo do pavimento
existente antes do inicio das obras;

20.3.1.26. Fornecimento de “as built”;

NOTAS:
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Para fins de aceitagdo e aprovagao do conduto, deverao ser observadas e cumpridas todas
as etapas, conforme a seguir:

a) Os servigos estarao liberados para serem medidos, quando concluidos e aprovados
0s servigos de pavimentacgéao e limpeza da area;

b) O conduto devera estar perfeitamente limpo e sem detritos ou qualquer outro
material estranho a que se destina, comprovado através de inspec¢ao local;

c) O conduto devera estar perfeitamente integro, alinhado, estanque, em conformidade
com o Projeto e Especificagbes e em condigbes de teste e operagéo;

d) Os pocgos de visita deverao estar devidamente limpos, estanques, construidos de
conformidade com o MEOS/ABNT, completamente acabados e em condicdes de teste e
operacgao;

e) A recomposicao devera ter concordancia com a pavimentacao existente;

f) As travessias e interferéncias localizadas serdo executadas de acordo com o projeto
fornecido pela CAGECE;

g) Na entrega do material de cadastro de redes de esgoto, sera exigido o banco de
dados contendo as informacbdes das obras lineares, entre outras caracteristicas:
material, tipo de rede, extensédo, modelo Padrdo CAGECE, através de Programa a ser
entregue pela CAGECE a empresa CONTRATADA ;

h) A compactagdo de aterro/reaterro de valas sera executada manualmente, em
camadas de 20cm, até a altura minima de 30cm da geratriz superior das tubulagdes,
passando entdo, obrigatoriamente, a ser executada mecanicamente com utilizagao de
equipamento tipo “sapo mecanico’, também em camadas de 20cm. As camadas
deverao ser compactadas na umidade 6tima (mais ou menos 3%) até se obter pelo
ensaio normal de compactagdo grau igual ou superior a 95% do Proctor Normal
comprovado por meio de laudo técnico.

20.3.1.27. Todos os servigos inerentes a execugao deste objeto ficardo a cargo da
CONTRATADA, sendo que os seus custos deverao ser computados nos precos propostos
e detalhados através de planilhas de composicao de prego. Nao serao admitidos quaisquer
pedidos de ressarcimentos para os mesmos sob alegacéo de n&o terem sido previstos na
proposta apresentada;

20.3.1.28. Os materiais e equipamentos deverdo ser adquiridos de fornecedores
aprovados pela CAGECE;

20.3.1.29. As despesas com inspecdo, inclusive dos técnicos da CAGECE (viagens,
estadia, refeigdes) ao local de fabricagao/inspegao, deverao estar incluidas;

20.3.1.30. Quando for necessaria a utilizacdo de explosivos, na abertura de cavas, é
necessario que o servico seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército,
com certificado de registro para executar o servico de detonagéo, quer na area urbana ou
rural, conforme Regulamento para Fiscalizacdo de Produtos Controlados (R-105), decreto
n°® 3.665, de 20 de novembro de 2000, Ministério da Defesa Exército Brasileiro — Regido
Militar de vinculagcdo: Comando Militar do Nordeste — 10 Regido Militar e registrar no
CREA-CE;
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1.1.2. DA EXECUGAO/REMANEJAMENTO DE UNIDADES CONSTRUTIVAS
LOCALIZADAS: ESGOTAMENTO E ATERRAMENTO DE FOSSAS EXISTENTES E
EXECUCAO DE FOSSAS SEPTICAS PROVISORIAS

20.3.1.31. Fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mé&o de obra
especializada necessarios a completa execucdo das Obras Civis e de acabamento da
unidade construtiva em consonancia com o MEOS/ABNT, especificagbes, normas
pertinentes e de acordo com a Planilha de Contrato, mas sem a eles se limitarem;

20.3.1.32. Limpeza e locagdo da area a ser construida;

20.3.1.33. Escavacdo em qualquer tipo de solo, inclusive rochas, através de
equipamentos mecanicos ou manualmente, nas profundidades indicadas no projeto
executivo;

20.3.1.34. Aterro/reaterro compactado mecanico ou manualmente, inclusive com
substituicdo parcial ou total do solo escavado, conforme determinagdo da fiscalizagao,
devendo neste caso, estar considerado os custos referentes a escavacao de jazidas (areia
grossa), fornecimento de material, carga, transporte e descarga, inclusive;

20.3.1.35. Transporte de materiais, solos ou entulhos a locais apropriados, a qualquer
distancia utilizando-se de equipamento adequado, inclusive carga e descarga;

20.3.1.36. Escoramento de cavas, qualquer tipo ou profundidade, de tal forma que
garanta segurancga, conforme normas vigentes e determinagao da fiscalizagao;

20.3.1.37. Drenagem, esgotamento e rebaixamento de lencgol freatico, por qualquer
processo e para qualquer profundidade, necessarios a execugao da obra, empregando-se
método adequado a cada caso, conforme definido pela fiscalizagao;

20.3.1.38. Execucado de estrutura de concreto armado incluindo preparo, langamento,
adensamento, confecgédo das formas e montagem das armaduras; tudo com fornecimento
de todos os materiais necessarios e mao de obra qualificada além de equipamentos de
protecdo e ferramentas para a execugdo dos servicos, obedecendo as especificagdes
técnicas da CAGECE e Normas da ABNT relacionadas;

20.3.1.39. Controle tecnoldgico de toda estrutura de concreto armado;

20.3.1.40. Execucdo de impermeabilizagdo, inclusive a protecdo térmica, conforme
projeto;

20.3.1.41. Fornecimento de “as built”.

NOTAS:

a) Todos os servicos inerentes a execucao do objeto desta obra ficardo a cargo da
CONTRATADA, sendo que os seus custos deverao ser computados no preco proposto
e detalhados através de planilhas de composicdo de preco. Nao serao admitidos
quaisquer pedidos de ressarcimentos para os mesmos sob alegagédo de nao terem sido
previstos na proposta apresentada;

b) A execugdo da construgdo civil devera seguir o projeto e as especificagbes do
MEOS, as normas da ABNT e orientacao da fiscalizagao.
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20.4. DA ADMINISTRAGAO LOCAL

20.4.1. A CONTRATADA devera disponibilizar pessoal constante no ANEXO N — Relacao de
Equipe Técnica, conforme descrito neste Termo de Referéncia, bem como os
equipamentos minimos necessarios, com produtividade adequada e compativel com os
servigos objeto da Planilha de Contrato, de forma a cumprir com os cronogramas fisico e
financeiro do contrato.

20.5. DA SEGURANCA DO TRABALHO

20.5.1. Os procedimentos quanto a seguranca do trabalho, sdo objeto da legislagado vigente
nas normas de segurancga do trabalho.

20.5.2. A CONTRATADA estara sujeita as exigéncias relativas a Encargos Sociais e
Trabalhistas - EST e Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no ANEXO O
referente as Regras Ambientais e de Seguranga no Trabalho.

20.6. DAS OBRAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

20.6.1. Para as autorizagbes que se fizerem necessarias junto ao municipio e demais
instituicbes externas, é de responsabilidade da CONTRATADA requerer, articular e obter
os demais alvaras, licengas e autorizagdes que se fizerem necessarias, bem como efetuar
todos os pagamentos, taxas, tarifas e demais providéncias necessarias para a liberagcao da
execucao da obra. Para liberacdo da frente de servico se fara necessaria a apresentacao
da documentacédo comprobatéria na CAGECE através de processo administrativo.

20.6.1.1.As custas referentes a emissao do Alvara de Construcao serdo de responsabilidade
da CONTRATANTE.

20.6.2. Caso haja necessidade de suspender a execugdo da obra ou servigo, tal fato devera
ser comunicado pela CONTRATADA, imediatamente ao érgao responsavel, através de
relatério com justificativa do motivo, que ocasionou a paralisagdo da mesma.

20.6.3. As obras e servicos emergenciais (Qque demandem prazo de execugéao inferior a dois
dias) deverao ser primeiramente comunicadas ao 6rgao responsavel pela CONTRATADA,
devendo o executor obedecer as normas de sinalizagéo e seguranga de trafego.

20.6.4. Quanto a vegetagdo, a CONTRATADA devera obter autorizagdo Ambiental para
qualquer interferéncia.

20.6.5. Para iniciar reparos, manutengdo, implantacdo, remanejamento de redes,
pavimentag¢ao ou obras de arte nas vias e logradouros publicos o executor devera:

20.6.5.1. Possuir a licenga expedida pelo 6rgédo responsavel, que deve ser mantida no local
da obra até sua concluséo.

20.6.5.2. Obter cadastro das redes existentes, e no caso de sua falta realizar sondagens no
local sem danificar o pavimento, e caso danifique devera recompd-lo de imediato.

20.6.5.3. Dispor no local dos materiais, equipamentos e sinalizagdo adequada suficientes
para o inicio da execucao.

20.6.5.4. E obrigatdrio o uso de sinalizagéo conforme especificagdes do érgdo responsavel
obrigando ao uso de trés tipos, a seguir indicados: de adverténcia, de protecdo ou
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balizamento e de identificacao.
20.6.6. Quanto as redes e equipamentos existentes:

20.6.6.1. Caso haja algum tipo de interferéncia com redes ou equipamentos existentes, deve
a CONTRATADA entrar em contato com o 6rgao ou empresa responsavel a fim de que
sejam tomadas diretrizes para o remanejamento destas.

20.6.6.2. Caso haja danos decorrentes quando do remanejamento de redes ou equipamentos
ja existentes em vias publicas, durante a execugdo de obras ou servicos, a
responsabilidade técnica e financeira (indenizagcao) cabera a CONTRATADA.

20.6.7. Quanto ao local de obras:

20.6.7.1. Armazenar equipamentos e materiais em volume compativel com o local,
protegendo-os por tapumes continuos, a fim de evitar que se espalhem, cuidando para que
nao seja dificultado o acesso a iméveis.

20.6.7.2. Manter as areas atingidas por obras ou servigos sempre limpas, removendo o lixo e
materiais inserviveis, através de varricdo, deixando nas mesmas condicdes existentes
antes da intervencao.

20.6.7.3.Quando a obra for executada em vias drenadas, devera ser feita a desobstrucao de
boca de lobo.

20.6.8.Quanto a carga e descarga, empregar métodos e equipamentos adequados,
observando os horarios e os locais permitidos por lei para o depdsito de materiais
inserviveis.

20.6.9. Quanto a circulagao de pedestres:

20.6.9.1.Manter area livre no passeio ou na pista de rolamento, em ambos os casos, com
colocacéao de placas obedecendo a sinalizagao especifica.

20.6.9.2.Respeitar os pontos de travessia de pedestres, quando as obras ou servigos forem
executados na pista de rolamento, com sinalizacéo e construcido de passadico.

20.6.10. Quanto aos acessos a imoveis e equipamentos urbanos:

20.6.10.1. Liberar passagem para entrada e saida de pessoas e veiculos, construindo,
quando necessario, passarelas ou passadicos com protecoes laterais.

20.6.10.2. Manter livre o acesso a hidrantes, telefones publicos, pontos de &nibus e
outros.

20.6.11. Quanto ao escoramento:

20.6.11.1. As escavagbes deverdo ser protegidas de acordo com as exigéncias
técnicas, garantindo a estabilidade do terreno, a seguranga dos pedestres, dos operarios e
das edificaces.

20.6.12. Obras ou servigos em ruas e avenidas com trafego de 6nibus ou intenso fluxo de
veiculos deveréo:
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20.6.12.1. Evitar intervencdes nos horarios de pico.

20.6.12.2. Iniciar as obras preferencialmente aos sabados, domingos ou feriados,
conforme prévio entendimento com o érgao responsavel.

20.6.12.3. Os servigos de manutengdo na rede elétrica deverdo obedecer aos itens
acima, exceto quando forem realizados em carater emergencial, quando a empresa de
energia elétrica devera solicitar através do telefone, o apoio da Prefeitura para o controle
do trafego.

20.6.13. Apdés conclusdao das obras a firma responsavel recolhera todas as placas de
sinalizagao utilizadas no desvio do trafego.

20.6.14. Nas obras em que sejam feitas remogdes definitivas de postes ou barrotes com
placas de sinalizac&o de transito, estas deverao ser recolhidas e enviadas ao depédsito da
Prefeitura, inclusive os abrigos de 6nibus.

20.6.15. Quando houver a necessidade de remocéo ou deslocamento de poste de semaforo
ou de placa luminosa, a Prefeitura devera ser avisada para providenciar sua retirada.

20.6.16. A sinalizagcdo horizontal sobre o pavimento, quando danificada pela escavagao e
recapeamento asfaltico, a CONTRATADA devera refazé-la de acordo com as
especificagdes do 6rgdo competente, sem 6nus para a CONTRATANTE.

20.7. DO REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIA

20.7.1. O remanejamento de interferéncia consiste na remocao proviséria ou definitiva de
obstaculos superficiais (postes, muros, cercas, arvores, etc) ou subterrdneos (redes de
distribuicdo de agua, de coleta de esgoto, de galerias de aguas pluviais, de energia
elétrica, telefénica, etc) que impegam ou dificultem a execugdo de obras e servigos,
previamente indicados no projeto.

20.7.2. Para efetuar os devidos remanejamentos, a CONTRATADA devera apresentar um
plano de execucgao a Fiscalizagao, que fara a devida avaliacao.

20.7.3. Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera manter contato com os diversos
orgaos responsaveis por estes servicos, de modo a confirmar ou ndo a existéncia de
interferéncias. As interferéncias superficiais serdo objeto de todas as precaugbes para
evitar danifica-las. No caso de impossibilidade de preservacao, os servigos serao orgados
nos grupos correspondentes e medidos conforme os respectivos critérios de medicao.

20.7.4.Em qualquer caso de remanejamento, a CONTRATADA é a responsavel pela
obtencéao das liberagdes e autorizagdes junto aos proprietarios e 6rgaos responsaveis.

20.7.5.No final dos servicos a CONTRATADA devera providenciar toda a recuperacao
necessaria a fim de restabelecer as condicbes anteriores de forma, funcionamento e de
acabamento dos elementos remanejados.

21. DAS MEDIGOES
21.1. DOS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS

21.1.1. Para obtencéao do valor de cada medicdo deverao ser observadas as especificacdes e
critérios constantes neste Termo de Referéncia.
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.1.2. Deverao ser apresentados os seguintes dados referentes a medi¢ao, contidos na capa
do processo (Responsabilidade das Unidades Gestoras): O Nome da CONTRATADA,
objeto da Obra, numero do contrato, niumero de medigao e periodo, nome da geréncia
gestora solicitante.

.1.3. Constardo nas medi¢des mensais os nomes dos profissionais que efetivamente
participam da obra como representantes da Contratada com a finalidade de registrar
os periodos de atuacao desses profissionais.

.1.4. Para o processamento da primeira medicdo deverdo ser apresentados também os
documentos abaixo relacionados:

a) Matricula CEI da obra;
b) ART do engenheiro responsavel técnico da CONTRATADA;

c) ART do engenheiro da CAGECE responsavel pela fiscalizacéo da obra (de
responsabilidade da unidade gestora do contrato);

d) Relatorio de Medicina e Seguranca do Trabalho (PMAT/PCMSO), quando exigivel.

.1.5. As medicbes serao processadas apos vistoria e conferéncia (quantitativa e qualitativa)
pela fiscalizacdo da CAGECE, dos servicos executados de acordo com o ANEXO D.1
— Cronograma Fisico.

.1.6. A CONTRATADA devera protocolizar, diretamente na Geréncia de Obras, as medicoes
parciais até o 2° dia util do més subsequente a execucao dos servigos, com toda a
documentagdo constante no ANEXO 1 — Checklist de Processamento da Medicao (em
meio impresso e digital), sendo arquivado todo o processo que for aberto pelo
protocolo geral da CAGECE. A auséncia de qualquer documentacao impossibilitara a
abertura de protocolo referente ao processo de medicao.

.1.7. Para efetivacao das medicbes parciais, mensais e/ou finais devera ser anexada, ao
processo protocolizado, a documentagéo a seguir:

.1.7.1.0ficio com a solicitacdo de analise e processamento de medicdo pela
CONTRATADA, direcionado ao gestor do contrato da CAGECE contemplando o
nome da contratada, objeto da obra, nimero do contrato, nimero de medicdo e
periodo e tipo de medicao (se principal ou reajuste) devendo estar em papel timbrado
da empresa e assinado pelo representante legal. A via impressa assinada escaneada
devera ser disponibilizada em CD;

.1.7.2.Boletim de Medi¢cdo devidamente assinado pelo seu representante legal e corpo
técnico. O referido boletim sera disponibilizado ao engenheiro responsavel técnico da
CONTRATADA pela CAGECE antes do periodo de medicao;

.1.7.3.Mem¢ria de Calculo e as notas de servico justificando o quantitativo medido;

.1.7.4.Balango parcial de material, incluindo as informagdes referentes a identificacdo da
nota fiscal, conforme padrdo da CAGECE. Devera ser assinado pelo engenheiro
fiscal, pelo gerente da area e responsavel técnico da CONTRATADA,;

.1.7.5.Relatério Fotografico com fotografias dos servigos executados no periodo,
mostrando o progresso em relagao ao més anterior.
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.1.7.6.Justificativa Técnica da Medicdo com o objetivo de justificar os servigcos que nao
estdo sendo executados segundo o cronograma fisico-financeiro da obra, bem como
informar quais providencias serdo realizadas para retomada do cronograma. Incluir
cronograma fisico-financeiro, ressaltando que tal reprogramacdo nao implica
alteragao do prazo contratual,

.1.7.7.Relatério Mensal de Obras e Frentes de Servicos que constitui documento
comprobatoério de seguranga do trabalho, informando a ocorréncia de acidentes.

.1.7.8.Planta lluminada Acumulada e no Periodo das Obras Lineares referente a execugao
dos trechos efetivamente concluidos, acumulativamente. No caso de unidades
isoladas, apresentar planta indicativa do que foi executado;

.1.7.9.Cadastro das obras lineares: devera ser encaminhado anexo ao pedido de medigao
o respectivo cadastro das obras lineares executadas do més anterior aprovado pela
CAGECE, sob pena de nao ser encaminhada a medigdo do més corrente.

.1.7.10.Relacdo do cadastro das ligagbes prediais com endereco, quando exigivel, sob
pena de ndo ser encaminhada a medi¢gao do més corrente.

.1.7.11. Nota Fiscal dos Tubos, Conexdes, Equipamentos: As notas fiscais de fornecimento
de materiais deverdo estar vinculadas ao contrato, constando no corpo das notas o
numero do contato e a descricdo do objeto. A nota fiscal de transferéncia de
materiais s6 sera aceita mediante justificativa do gestor do contrato, acompanhada
da nota fiscal original e o quantitativo demonstrado no balango de material.

.1.7.12.Laudo de Inspecao dos Materiais/Equipamentos emitido pela GESUP ou por
empresa credenciada pela CAGECE, conforme subitem 17.11.

.1.7.13.Folhas do Diario de Ocorréncias assinado pela Fiscalizacdo e Contratada
Correspondentes ao Periodo da Medigédo com os devidos registros do periodo.

.1.7.14.Comprovante de encaminhamento a CISPE/SEJUS e a STDS, da folha de
frequéncia dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socioeducativo,
contemplados com a reserva de vagas, conforme Lei n® 15.854, de 24/09/2015.

.1.8. O prazo a que se refere o subitem 21.1.6 n&o se aplica a primeira e a ultima medicao,
que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente.

.1.9. A Nota Fiscal de Servigo sera solicitada a CONTRATADA, apdés o encerramento da
medicao no sistema de contratos da Cagece.

.1.10. A medicao final devera, obrigatoriamente, ter cobertura financeira igual ou superior
ao somatdrio dos valores da caugao contratual e sé sera liberada apés a entrega, pela
CONTRATADA, do “as built” geral da obra aprovado pela CAGECE, bem como, apés a
retirada de todas as pendéncias existentes, em cujo processo deverdo constar, além
dos documentos exigidos para as medi¢gdes parciais, os abaixo relacionados:

a) Oficioda CONTRATADA a CAGECE, solicitando a formatagdo e inclusdo da
medicdo final no sistema de contratos da CAGECE e emissdo do Termo de
Recebimento Provisoério de Obras — TRPO;

b) Ata de reunido de encerramento do contrato, assinada pela geréncia competente,
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fiscalizacdo e CONTRATADA,;
c) Termo de Aprovagao de Cadastro — TAC;

d) Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, pelo
gerente da area e responsavel técnico da contratada;

e) Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro
fiscal, gerente da area e responsavel técnico da contratada;

f) Declaragao de recebimento de pavimentacgao pela Prefeitura Municipal.

21.1.11. A CAGECE se reserva ao direito de ajustar o procedimento de medi¢ao, informando
a CONTRATADA quanto a alteragao do procedimento.

21.2. DA MEDIGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

21.2.1. A medigdo dos materiais e equipamentos sera realizada de acordo com os itens
entregues e estocados no canteiro ou ja aplicados, conforme diretriz do agente
financiador e mediante aprovacao da fiscalizagcdo da obra com a apresentacdo da
cépia das notas fiscais de compra (que deverao fazer parte da solicitacdo de medicao)
e em concordancia com os Anexos D.1 - Cronograma Fisico e D.2 — Cronograma
Financeiro do Contrato.

21.2.2. A medicdo de equipamentos devera ser devidamente aprovada e estar em
consonancia com o anexo D.1 — Cronograma Fisico do contrato.

21.2.3. As notas fiscais de fornecimento de materiais deverdo estar vinculadas ao contrato,
constando no corpo das notas o numero do contrato e a descricdo do objeto.

21.2.4. A CONTRATADA devera solicitar autorizagao prévia da Geréncia de Obras para
emissdo de nota fiscal de transferéncia de materiais, mediante apresentacao de
justificativa. Em caso de aprovagéo, a mesma devera vir acompanhada da copia da
nota fiscal de compra e do quantitativo demonstrado no balanco de material.

21.2.5. Para aprovacdo dos materiais, observar as determinacdes do item referente a
Inspegao de Qualidade, deste Termo de Referéncia.

21.3. DA MEDICAO DOS SERVICOS

21.3.1. Os trabalhos executados serdo medidos e apresentados através de medi¢cdes mensais
e medicao final realizadas nos termos a seguir:

21.3.1.1.A medicdo de cada servigo devera atender ao Critério de Medicdo previsto no
Manual de Encargos de Obras de Saneamento da CAGECE - MEOS, sendo
considerados servicos executados e concluidos, aqueles aprovados pela
fiscalizacdo, em concordancia com o que esta estabelecido no Anexo D.1 -
Cronograma Fisico.

21.3.1.2.A medig¢ao das “unidades construtivas localizadas” sera baseada no avango fisico
das respectivas fases executivas, tomando-se como referéncia os percentuais
estabelecidos no Anexo D.1 - Cronograma Fisico.

21.3.1.3.Toda a documentagao entregue pela CONTRATADA a CAGECE/GOMET durante as
medi¢cdes de obra, como Notas Fiscais, laudos técnicos, testes de bombeamento,
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testes de qualidade da agua, etc., serdo copiadas e repassadas a Unidade de
Negdécio da CAGECE responsavel pela operacao do sistema. Esse repasse sera feito
a medida que esses documentos forem entregues a CAGECE pela CONTRATADA.

21.3.1.4.A contratada fica obrigada a apresentar, separadamente, o calculo do montante dos
tributos a serem recolhidos (ICMS e ISS), quando emitir a fatura que acompanha a
medicao (mensal e/ou final).

21.3.1.5.Somente serdao medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programacéao
estabelecida no Anexo D.1 - Cronograma Fisico, no periodo de 01 (um) més.

21.3.1.6.Caso os servigos nao sejam executados no més previsto, a CONTRATADA devera
encaminhar justificativa técnica a Geréncia de Obras. Ndo sendo acatada a
justificativa, serdo aplicadas as sangdes previstas em contrato pela inexecugao dos
servigos.

21.3.1.7.0s servigos nao executados nos prazos determinados no Anexo D.1-Cronograma
Fisico, serao submetidos a reprogramacado e se essa ocorréncia impactar num
acréscimo de 03 (trés) meses ou de 25% no prazo de execugao da obra (evento que
ocorrer primeiro), a CONTRATADA devera apresentar uma reprogramacgao total do
cronograma da obra, sendo analisada a possibilidade de aditivo de prazo contratual.

21.3.1.8.0s servigos que se fizerem necessarios, mas nao estejam contemplados na planilha
do contrato, s6 poderdo ser executados para posterior remuneragao (medigéo),
mediante a celebracao prévia de um termo aditivo de valor ao contrato.

21.3.1.9.0 prazo para execucdo dos servicos esta definido no Edital e sé podera ser
prorrogado, mediante a celebragéo prévia de um termo aditivo de prazo ao contrato.

21.4. DA MEDIGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

21.4.1. A medicao sera realizada em trés etapas: a 12 serda medida quando da concluséo e
aprovagao pela fiscalizagado das instalagbes do canteiro correspondente a 50%, a 22
etapa no segundo més, correspondente a 30% e a 3?2 etapa, os 20% restantes,
quando da desmobilizacdo e devolugédo da area completamente limpa e desimpedida.
Os percentuais de cada etapa de medicdo estdo definidos nos Anexo D.1 —
Cronograma Fisico e Anexo D.2 - Cronograma Financeiro.

21.5. DA MEDIGAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL

21.5.1. A medicao sera realizada respeitando-se as parcelas estabelecidas nos Cronogramas
Fisico e Financeiro, sendo condicionada a comprovacgao por parte da Contratada de
que os profissionais e equipamentos alocados na obra foram efetivamente utilizados
no periodo.

21.5.2. A medicao sera realizada mediante o atingimento da parcela financeira de todos os
itens e prevista para o periodo, obedecendo o que estabelece o Acérdao 2.622/2013-
Plenario, que determina que o pagamento da administracéo local sera proporcional a
execucao financeira da obra.

21.5.3. As diferengas por atrasos podem ser compensadas em caso de recuperagdao do
cronograma fisico-financeiro. Este calculo ndo se aplica caso os atrasos sejam
efetivamente caracterizados como de responsabilidade da CONTRATANTE.

22. DOS PAGAMENTOS
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22.1. Os pregos a serem praticados serdo os mesmos da Planilha de Pregos apresentada na
proposta.

22.2. Ap6s a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera ajustar o seu
cronograma fisico e o seu cronograma financeiro de acordo com o més calendario.

22.3. O pagamento sera efetuado no trigésimo dia contado da data do encerramento da
medicdo, devidamente atestada pelo gestor da contratagdo, acompanhada de todos os
documentos descritos no Anexo 1 do TR — Checklist de Processamento de Medigao,
mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no
Banco Bradesco S/A, conforme Lei n® 15.241, de 06 de dezembro de 2012.

22.4. A partir da data do encerramento da medigédo, o fornecedor tem 02 (dois) dias para
apresentar a Nota Fiscal de Servigo e Recibo. Caso seja ultrapassado este prazo, os 30
(trinta) dias somente comecarao a contar a partir da data de entrega da nota fiscal.

22.5. A nota fiscal/fatura que apresente incorregdes sera devolvida a CONTRATADA para as
devidas correcdes. Nesse caso, 0 prazo comecara a contar a partir da data de
apresentacao da nota fiscal/fatura corrigida.

22.6. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, em caso de descumprimento
das condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

22.7. E vedada a realizagdo de pagamento antes da execucéo do objeto ou se 0 mesmo néo
estiver de acordo com as especificagdes deste instrumento.

22.8. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia. Caso esta documentagao tenha sido emitida pela internet, sé
sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

22.9. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipagdes de pagamentos, havera recomposigcao
ou desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao més "pro rata die", a
partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.

22.10. A CONTRATANTE nao aceita cobranca / boleto bancario.

22.11. No processo de pagamento deverdo ser apresentados os seguintes dados referentes
a medicéo, contidos na capa do processo:

a) Nome da CONTRATADA;

b) Objeto da Obra;

¢) Numero do contrato;

d) Numero de medigao;

e) Periodo;

f) Nome da geréncia gestora solicitante.

22.12. A Cagece adotara cadastro proprio que nao é de observagao obrigatéria pelos agentes
econdmicos interessados para participacdo em licitacbes, mas que deve ser mantido
atualizado para fins de gestdo de contratos e efetivacdo de pagamentos, disponivel no
endereco eletrénico https://www.cagece.com.br/portal-do-fornecedor.

23. DOS TESTES OPERACIONAIS
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23.1. PRE-OPERAGAO: Inicia-se apds a conclusdo de todos os trabalhos de construgdo e
montagem, inclusive pintura e compreenderdao as operagbes de limpeza, testes
preliminares dos equipamentos, ajustes e verificacdo dos sistemas de operagao,
calibracdo das segurancas e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente a
verificagdo e corre¢cdo de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os
testes de aceitacdo. Nesta fase os operadores da CAGECE apenas acompanharao os
trabalhos que serédo desenvolvidos pela CONTRATADA e que deverao ser conduzidos
por técnicos dos fabricantes de equipamentos, quando necessario.

23.2. TESTE DE ACEITAGAO: Sera realizado com a finalidade de verificar o funcionamento
dos varios elementos do sistema. Estes testes tém por objetivo a determinagdo da
capacidade, eficiéncia, regulagdo e correcédo das demais condigdes operacionais dos
varios equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condi¢des
garantidos. Durante o teste sera feita inspe¢édo visual com o objetivo de observar o
comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos. Os instrumentos
necessarios a execucado dos testes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Serdo colocadas em teste de operacao todas as unidades construidas, considerando
testes de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais,
caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o
recebimento definitivo da obra, através de comissdo especificamente designada pela
CAGECE.

23.3. Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras devera ser
previamente aceito pela Fiscalizagao.

23.4. Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela
Fiscalizagdo como “nao satisfatorio” a CONTRATADA devera repeti-lo sem 6nus para a
CAGECE.

24. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

24 .1. Os pregos dos servicos nado contemplados na Planilha de Contrato, em virtude de
alteracdes técnicas contratuais quantitativas e/ou qualitativas, e observados os limites
legais, serdo calculados a partir das composi¢cdes de precos da Tabela Unificada da
SEINFRA ou SINAPI (a que apresentar menor prego) correspondente a data-base da
elaboracdo do orgamento de referéncia da licitagdo, respeitadas as incidéncias e
produtividades ali indicadas para a mao-de-obra e materiais, composta com os precos
dos insumos, encargos sociais e BDI apresentados pela proponente, bem como o
desconto ofertado em sua proposta comercial, nas mesmas bases vigentes a época da
licitacao.

24.2. Nao existindo prego de referéncia, este sera fixado com base em prego de mercado
e/ou composicdo de custo, retroagidos a data da proposta e observadas as mesmas
condi¢des da proposta comercial a época da licitagao, conforme subitem 24.1.

24.3. O novo item sera inserido na planilha contratual, mediante termo aditivo, obedecendo os
critérios estabelecidos nos subitens anteriores.

24.4. Os eventuais servigcos nao constantes no contrato, mas necessarios a realizagao das
obras contratadas serdo custeados por or¢camento elaborado conforme subitens 24.1,
24.2 e 24.3 deste termo de referéncia, mediante a celebracdo prévia de um termo
aditivo de valor ao contrato.

24.5. Nado serdo considerados nas medigbes quaisquer servigos executados, que né&o
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discriminados na Planilha do Contrato ou em suas eventuais alteragdes (aditivos).
25. DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

25.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacéo
da proposta comercial. Apés os 12 (doze) meses 0s precos contratuais serao
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, pela variagéo
do indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, COLUNA 35, constante da revista
"CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundacao Getulio Vargas.

25.2. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

r=r| =L
=

Onde:

R = Valor do reajuste procurado.

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados.

lo = indice inicial — correspondente ao més da entrega da proposta.

| = indice final — correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

25.3. A aplicagao do reajuste se fara a partir do 13° més apés a data-limite da apresentacao
da proposta de pregos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacéo da
fébrmula acima) se mantera fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12
meses.

25.4. A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentagdo da
proposta de pregos, e 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

26. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. No caso de inadimplemento de suas obrigacées, a CONTRATADA estara sujeita, sem
prejuizo das sangdes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

26.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo
da garantia;

b) Multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento), no caso de atraso na execug¢ao do ob-
jeto contratual até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da medi¢do mensal do servigo;

c) Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execugéo do
objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da medigdo mensal do servigo,
até o limite do percentual fixado na alinea e, hipétese que pode resultar na rescisdo da
avenca. A aplicagao da presente multa exclui a aplicagdo da multa prevista na alinea
anterior;
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d) Multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da medi¢do mensal do ser-
vigo, em caso de descumprimento das demais clausulas contratuais, elevada para 0,3%
(trés décimos por cento) em caso de reincidéncia;

e) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desisténcia da
execucgao do objeto ou rescisao contratual ndo motivada pela CONTRATANTE.

26.1.2. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Cagece por prazo nao superior a 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento
e das demais cominacgdes legais.

26.2. As multas previstas ndo eximem a CONTRATADA de reparagao por eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

26.3. Nenhuma sang¢do sera aplicada sem que seja assegurado em processo administrativo
para apuragao dos fatos, os direitos da ampla defesa e do contraditério, no prazo de 10
(dez) dias uteis, previsto no §4° do art. 137 do RLC Cagece.

26.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Cagece ou cobrada judicialmente.

26.5. Quando eventual multa aplicada nao cobrir os prejuizos causados a Cagece, podera ser
exigida indenizagao suplementar, valendo a multa como minimo de indenizagao.

27. DO ENCERRAMENTO DA OBRA E RECEBIMENTO

27.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela
CAGECE, para este fim.

27.2. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da co-
municagao escrita da CONTRATADA,;

b) A CONTRATADA, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado na
alinea “a” deste subitem, devera colocar em teste de operacdo todas as unidades
construidas, considerando testes de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (ses-
senta) dias. Apds o periodo de teste, caso nao se constate nenhum problema operacio-
nal e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comis-

sdo especificamente designada pela CAGECE.

c) DEFINITIVAMENTE, caso nao se constate nenhum problema de execugao, durante
o periodo minimo citado na alinea anterior, sera procedido o recebimento definitivo da
obra pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apos vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais, ndo podendo este prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
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28. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA:

ANEXO 1 - Checklist de Processamento de Medigao
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