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DIRETORIA DE UNIDADES DE NEGÓCIO DO INTERIOR-DNI

RECUPERAÇÃO DO REL DE MARCO

Dezembro / 2018

PLANILHA DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNIDADE  QUANTIDADE   PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
01 01 SERVIÇOS EM SISTEMAS DE ÁGUA                             270.174,06 

01.01 01.01 INSTALAÇÃO DA OBRA                               58.797,71 

01.01.01 C4990  KM                       446,00                                 2,80                                  1.248,80 

01.01.02 C4991  KM                       446,00                                 2,80                                  1.248,80 

01.01.03 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1  UN                          1,00                           5.846,32                                  5.846,32 

01.01.04 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA  UN                          1,00                           2.060,58                                  2.060,58 

01.01.05 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2                          8,00                              204,58                                  1.636,64 

01.01.06 C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO  M3                    1.020,90                                 7,25                                  7.401,53 

01.01.07 C4291  M3                          2,35                              773,11                                  1.816,81 

01.01.08 C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES  M2                       324,00                               12,12                                  3.926,88 

01.01.09 COMPOSIÇÃO ESCORAMENTO COM 4TORRES H: 12 C/CONTRAVENTAMENTO  UN                          1,00                         33.611,35                                33.611,35 

01.02 01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES                                 1.203,00 

01.02.01 C1628 LIMPEZA GERAL  M2                       100,00                               12,03                                  1.203,00 

01.03 01.03 MOVIMENTO DE TERRA                                 3.427,82 

01.03.01 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  M3                         30,84                               50,32                                  1.551,87 

01.03.02 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3                         30,84                               29,20                                     900,53 

01.03.03 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3                         18,00                               25,81                                     464,58 

01.03.04 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM  M3                         18,00                               28,38                                     510,84 

01.04 01.04 RECUPERAÇÃO DOS PILARES  E VIGAS CIRCULARES                             157.357,62 

01.04.01 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                       229,70                                 9,75                                  2.239,58 

01.04.02 C3091 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA  M2                       279,70                               83,02                                23.220,69 

01.04.03 C0929 CORTE EM CONCRETO DETERIORADO  M2                       154,97                               34,35                                  5.323,22 

 TABELA SEINFRA N° 26.1 
(DESONERADA) 

UNIDADE DE NEGOCIOS BACIA DO ACARAÚ - UNBAC                     
COORDENAÇÃO DE EXPANSÃO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E CURA
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ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNIDADE  QUANTIDADE   PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

01.04.04 C3106  KG                       833,94                               20,75                                17.304,26 

01.04.05 C3083 EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2"<= D <=1"  UN                         60,00                               17,94                                  1.076,40 

01.04.06 C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI  KG                         23,88                              122,89                                  2.934,61 

01.04.07 C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS  M2                       229,70                               23,62                                  5.425,51 

01.04.08 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA  M2                       151,20                              145,57                                22.010,18 

01.04.09 C4739  M2                       117,60                              484,47                                56.973,67 

01.04.10 C4740  M2                         37,37                              342,75                                12.808,57 

01.04.11 C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO  M2                       112,10                               71,73                                  8.040,93 

01.05 01.05 PINTURA EXTERNA                               20.876,69 

01.05.01 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA  M2                       590,08                               28,05                                16.551,74 

01.05.02 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  M2                         90,84                               42,32                                  3.844,35 

01.05.03 C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO  UN                          1,00                              301,80                                     301,80 

01.05.04 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES  UN                         10,00                               17,88                                     178,80 

01.06 01.06 RECUPERAÇÃO DO AERADOR                               28.511,22 

01.06.01 C3468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO  KG                    2.000,00                                 7,57                                15.140,00 

01.06.02 C3461 MONTAGEM  DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, AERADOR BANDEJA  UN                          1,00                           3.899,58                                  3.899,58 

01.06.03 C2935 RECUPERAÇÃO TUBULAÇÃO FoFo DN 250mm (CORTE E DESBASTE PONTA)  UN                          8,00                               93,98                                     751,84 

01.06.04 C1522 JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO  M2                         50,00                               33,44                                  1.672,00 

01.06.05 C2043  M2                         50,00                               15,46                                     773,00 

01.06.06 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  M2                         50,00                               42,32                                  2.116,00 

01.06.07 C4577 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm  M2                         20,00                              207,94                                  4.158,80 

02 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                               14.856,26 

02.01 02.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                               14.856,26 

02.01.01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN                          1,00                         14.856,26                                14.856,26 

 TOTAL GERAL                285.030,32 
Erro:511

REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 
DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, 
ESP.=60MM

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA 
POLIMÉRICA ESP.=25MM

PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
C/TRINCHA


