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DIRETORIA DE UNIDADES DE NEGOCIO DO INTERIOR-DNI

UNIDADE DE NEGOCIOS BACIA DO ACARAU - UNBAC
COORDENACAO DE EXPANSAO

RECUPERAGAO DO REL DE MARCO

PLANILHA DO ORCAMENTO

DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM

ITEM cODIGO ESPECIFICACAO DO INSUMO

01 01 SERVICOS EM SISTEMAS DE AGUA

01.01 01.01 INSTALA(;I'-'\O DA OBRA

01.01.01 C4990 gSIBI\}IISIAZ:‘EEAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM
01.01.02 C4991 GUINDASTE

01.01.03 C0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO Al

01.01.04 C2850 INSTALACC)ES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE E LOGICA
01.01.05 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA

01.01.06 C4125 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO

01.01.07 Cc4291 CLfﬁgESEST%OELEGgg "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE
01.01.08 C1271 LOCACAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES
01.01.09 COMPOSIC,‘AO ESCORAMENTO COM 4TORRES H: 12 C/CONTRAVENTAMENTO
01.02 01.02 SERVICOS PRELIMINARES

01.02.01 C1628 LIMPEZA GERAL

01.03 01.03 MOVIMENTO DE TERRA

01.03.01 C1256 ESCAVAC;AO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

01.03.02 C2921

01.03.03 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
01.03.04 C2533

01.04 01.04 RECUPERACRO DOS PILARES E VIGAS CIRCULARES
01.04.01 C1070 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

01.04.02 C3091 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/AGUA

01.04.03 C0929 CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
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UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO
KM 446,00 2,80
KM 446,00 2,80
UN 1,00 5.846,32
UN 1,00 2.060,58
M2 8,00 204,58
M3 1.020,90 7,25
M3 2,35 773,11
M2 324,00 12,12
UN 1,00 33.611,35
M2 100,00 12,03
M3 30,84 50,32
M3 30,84 29,20
M3 18,00 25,81
M3 18,00 28,38
M2 229,70 9,75
M2 279,70 83,02
M2 154,97 34,35

TABELA SEINFRA N° 26.1
(DESONERADA)

Dezembro / 2018

PRECO TOTAL

270.174,06
58.797,71

1.248,80

1.248,80

5.846,32
2.060,58
1.636,64
7.401,53

1.816,81

3.926,88
33.611,35
1.203,00

1.203,00
3.427,82

1.551,87

900,53
464,58
510,84
157.357,62
2.239,58

23.220,69
5.323,22



ITEM

01.04.04

01.04.05
01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11
01.05

01.05.01
01.05.02
01.05.03

01.05.04

01.06

01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04

01.06.05

01.06.06

01.06.07

02
02.01
02.01.01

CcODIGO

C3106

C3083
C0098

C2900

C4301

C4739

C4740

C0005
01.05
C1l616
C1279
C2899

C1621
01.06

C3468
C3461

C2935
C1522
C2043
C1279
C4577

02
02.01
COMPOSICAO

ESPECIFICACAO DO INSUMO

REPOSICAO DE ARMADURA OXIDADA (REFORGO, FORNECIMENTO,
DOBBRAGEM E COLOCAGAO)

EXECUGAO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2"<= D <=1"
APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI

PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

RECUPERAGCAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUIGAO “GROUNT”,
ESP.=60MM

RECUPI,ERACAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA
POLIMERICA ESP.=25MM

ACABAMENTO DE PEDREIRO

PINTURA EXTERNA

LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO
LETREIRO - LETRA EM PAREDES

RECUPERAGAO DO AERADOR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ ICAMENTO
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS ESPECIAIS, AERADOR BANDEJA

RECUPERAGAO TUBULAGAO FoFo DN 250mm (CORTE E DESBASTE PONTA)

JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AGCO CARBONO

PRIMER SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA
C/TRINCHA

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm

ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL
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UNIDADE

KG

UN
KG

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2
UN

UN

KG

UN

UN

M2

M2

M2

M2

UN

QUANTIDADE PRECO UNITARIO

833,94

60,00
23,88

229,70

151,20

117,60

37,37

112,10

590,08
90,84
1,00

10,00

2.000,00
1,00
8,00

50,00
50,00
50,00

20,00

1,00

20,75

17,94
122,89

23,62
145,57

484,47

342,75

71,73

28,05
42,32
301,80

17,88

14.856,26
TOTAL GERAL

PRECO TOTAL

17.304,26

1.076,40
2.934,61

5.425,51

22.010,18

56.973,67

12.808,57

8.040,93
20.876,69
16.551,74
3.844,35
301,80

178,80
28.511,22

15.140,00
3.899,58
751,84
1.672,00
773,00
2.116,00

4.158,80

14.856,26
14.856,26
14.856,26

285.030,32
Erro:511



