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| - APRESENTAGAO

O presente relatério consiste no Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial para
Atendimento Hidrico da cidade de Cascavel, desenvolvido pela Geréncia de Projetos

(GPROJ) da Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (Cagece).
Este documento é a parte integrante do seguinte conjunto de volumes:

= Volume | — Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial para
Atendimento Hidrico da cidade de Cascavel — Memorial Descritivo, Memorial de

Calculo, Memorial de Desapropriagao e Especificagées Técnicas;

= Volume Il — Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial para Atendimento

Hidrico da cidade de Cascavel — Pecas Graficas;

= Volume Ill — Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial para Atendimento
Hidrico da cidade de Cascavel — Projeto Elétrico, Especificacbes Técnicas e Pecgas
Graficas;

= Volume IV — Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial para Atendimento

Hidrico da cidade de Cascavel — Orgamento.
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Informagoes do Projeto:

PROJETO BASICO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO HIDRICO DA CIDADE DE CASCAVEL

LEONARDO CARVALHO DE SOUSA

CASCAVEL SEDE SETEMBRO/2018

Manancial:

SUPERFICIAL CANAL DO EIXAO - TRECHO IV PACAJUS

Captacao:

ATIVAS RESERVA
FLUTUANTE 65,76 236,74 32,16 40,00

1 1

Linha de Recalque da Captacao (Projetada) — Trecho 01:

FLUTUANTE E503 65,76 PVC DEFOFO 400 MM 10.030,30

Linha de Recalque da Captagao (Projetada) — Trecho 02:

E503 ETA 65,76 PVC DEFOFO 300 MM 10.600,00

EXISTENTE




LA

Canal do Eixdo — Trecho IV FLUTUANTE
NN
MANGOTE
BORRACHA MANDRIOLADA BARRILETE
PN10 #300mmx2300mmx10.00m FoFo DN300 PN10
® RHO: E2
® VIF: E20
ADUTORA DE AGUA BRUTA
DEFoFo DN400 L=10.030.30m
@ TAU: E494

— MUDANGA DE DIAMETRO: E503

ADUTORA DE AGUA BRUTA
DEFoFo DN300 L=10.600.00m

HH cap: E539

ETA MALCOZINHADO

CAIXA DE TRANSIGAO: E1033

. ADUTORA DE AGUA BRUTA EXITENTE
DEFoFo DN500

——— LEGENDA —

FLUTUANTE:
FIBRA DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO
CMB: Q=65.76 \/S, Hman=32.16mca, P=40Hp
RHO:
RESERVATORIO HIDROPNEUMATICO 10.000Litros
VTF:
VENTOSA TRIPLICE FUNGCAO DN100
ALTO DESEMPENHO, COM DISPOSITIVO ANTI—GOLPE
TAU:
TANQUE DE ALIMENTACAO UNIDIRECIONAL
DIMENSOES: ¢2,00m / Hatil=6,00m
CQP:
CAIXA DE QUEBRA DE PRESSAO
COM "BY—PASS” DN300
CAIXA DE TRANSIGAO:
CAIXA DE INJETAMENTO NA ADUTORA EXISTENTE
PROJETADA DN300 x EXISTENTE DN500

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA PRANCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 01/01
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASCAVEL

AAB EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO HIDRICO DA CIDADE DE CASCAVEL
Cagece AAB PACAJUS-CASCAVEL

Projeto: Desenho: Escala: Data Arquivo
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1 CONSIDERAGOES INICIAIS

O manancial que atende hoje a Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) do municipio de
Cascavel, o Agude Malcozinhado, vem sofrendo ao longo dos ultimos anos, uma drastica

reducao do seu volume, devido a estiagem que atinge o estado do Ceara.

Segundo os dados da COGERH, o atual nivel do Agude Malcozinhado é de apenas 4,02%.
Diante deste cenario, o Comité Integrado de Combate a Seca do Ceara, dentre as acoes
emergenciais para garantir oferta de agua a populagdo de Cascavel, solicitou a CAGECE a
elaboracdo do projeto de uma adutora de agua bruta emergencial a partir do “Canal do

Eix&o”.

Foram realizadas reunides na CAGECE, com a participacdo da UNBME, GPROJ, GERAT e
a Superintendéncia da Diretoria de Unidades de Negdcio do Interior da Cagece, onde foram
definidas as diretrizes que nortearam o presente trabalho. A saber: Definicdo do
caminhamento e do didmetro da adutora e da captacio do tipo flutuante pela Diretoria de
Unidades de Negdcio do Interior da Cagece, conforme documento apresentado no anexo

01. Portanto, norteada pelas diretrizes acima, a GPROJ elaborou o presente projeto.

Este relatério tem o objetivo de apresentar o “Projeto Basico da Adutora de Agua Bruta
Emergencial para Atendimento Hidrico da Localidade de Cascavel”, cujo objetivo é aduzir
uma vazao de 65,76 I/s (236,74 m3/h), devendo ser implantado em uma Unica etapa,

conforme solicitacdo do processo n°® 0766.00415/2018-89.
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2 CARACTERIZAGAO DAS AREAS DE PROJETO

2.1 Localizagao e Acesso

A cidade de Cascavel situa-se na regiao nordeste do Estado do Ceara, com coordenadas
geograficas de 4° 07’ 59” de latitude(S) e 38° 14’ 31” de longitude (WGr). Limita-se com os
municipios de Pindoreta e Aquiraz (Norte), Beberibe (Leste), Ocara e Beberibe (Sul),
Chorozinho, Pacajus e Horizonte (Oeste). Possui area aproximada de 837,97 km?, tendo
area relativa de 0,56% frente ao Estado do Ceara. Esta situada a uma altitude de 33,7 m

acima do nivel do mar e dista 50,0 km em linha reta da capital Fortaleza.

2.2 Condigoes Climaticas

De acordo com os dados do IPECE, o clima predominante na regido é Tropical Quente
Semi-Arido Brando. As temperaturas médias variam de 26° a 28° C. A pluviosidade média é

de 1.331,7 mm/ano e o periodo chuvoso compreende os meses de Janeiro a Maio.

2.3 Condigoes Ambientais

e Relevo: Planicie Litoranea, Tabuleiros Pré-Litordneos dissecados em interflvios
Tabulares;

e Solo: Areias Quartzosas Distroficas, Areias Quartzosas Marinhas, Planossolo
Solédico, Podzdlico Vermelho-Amarelo e Solonetz Solodizado;

e Vegetacdo: Complexo Vegetacional da Zona Litordnea, Cerrado e Floresta

Perenifélia Paludosa Maritima.

2.4 Populagao

Segundo o IBGE (2000), a densidade demografica do municipio de Cascavel € de 69,94
hab/km?, a taxa de urbanizagdo é de 83,06 % e a populagao total residente no municipio de
Cascavel é de 57.129 habitantes.

2.5 Saneamento

Segundo a Companhia de Agua e Esgoto do Ceard (CAGECE), os sistemas de rede de
agua e de esgoto atendem 8.006 (93040 m de extensao de rede) e 366 ligacdes (4.971,45

m de extensao de rede), respectivamente.

2.6 Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica da cidade é feito através da Companhia Elétrica do

Ceara (COELCE), cujo consumo energético referente ao ano de 2002 é apresentado a
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seguir:
CLASSES DE CONSUMO CONSUMO (MWH) %
Total 38.498 100,00
Residencial 11.582 30,08
Industrial 16.706 43,39
Comercial 2.478 6,44
Rural 3.275 8,51
Publico 4.376 11,37
Proprio 81 0,21
Fonte : Companhia Energética do Ceara (COELCE)

Tabela 01 — Consumo de Energia Elétrica — 2002

2.7 Produto Interno Bruto

DISCRIMINAGAO MUNICIPIO ESTADO
PIB total a pregos de mercado (R$ mil) 232.246 24.354.000
PIB per capita (R$ 1,00) 3.926 3.182
PIB por setor (%) 100,00 100,00
Agropecuaria 9,26 6,62
Industria 53,46 36,03
Servicos 37,28 57,35
Fonte: IBGE/IPECE

Tabela 02 - Produto Interno Bruto — 2002
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CASCAVEL

N
-
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(2537,
Pacajus
Chorozinho
LEGENDA
CAPITAL *

CIDADE (ACIMA DE 100.000 HAB.)
CIDADE (DE 50.001 ATE 100.000 HAB.)

o

Morada Mova

O

CEARA

CIDADE (DE 20.001 ATE 50.000 HAB.}
CIDADE (DE 5.001 ATE 20.000 HAB.)
CIDADE | MENOS DE 5.000 HAB. JDISTRITO®
OUTRAS LOCALIDADES

LIMITES
FERROVIA IMPLANTADA
FERROVIAPLANEJADA  4———
AERODROMO A
AEROPORTO 4
PORTO e
PREFIXO RODOVIAS:
FEDERAL 1)
ESTADUAL (8
TRANSITORIA __|
CONSTRUIDAS:
PAVIMENTADA PISTA SIMPLES s
PAVIMENTADA PISTA DUPLA —
IMPLANTADA .
LEITO NATURAL _—

EM CONSTRUGAO:

PAVIMENTADA PISTA SIMPLES
PAVIMENTADA PISTA DUPLA
IMPLANTACAD (ECH)
PLANEJADA

CONVENGOES

CURSO D' AGUA PERMANENTE
CURSO D'AGUA INTERMITENTE

Fonte: Mapa Basico do Estado do Ceara 2002

Figura 01 — Mapa de Localizagao de Cascavel
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3 DESCRIGAO DO SISTEMA EXISTENTE

3.1 Manancial

Manancial superficial formado pelo agude Malcozinhado, no municipio de Cascavel-CE,

tendo como coordenadas geograficas Norte = 9545952 e Leste = 578635.

CARACTERISTICAS TECNICAS
ACUDE MALCOZINHANDO (Concluido em 2002)

Municipio Cascavel
Coordenada E 577.939
Coordenada N 9.545.861
Bacia Metropolitana
Rio/Riacho Barrado Riacho Malcozinhando
|BARRAGEM 0000
Tipo Concreto-Vertedoura
Capacidade (m3) 37.840.000
Bacia Hidrogréfica (km?2) 81,000
Bacia Hidraulica (ha) 185,000
Vazdo Regularizada (m3s) 0,491 Gimies Trecicigts
ExtensAo pelo Coroamento (m) | 832,0 L
Largura do Coroamento (m) 6,00 e
Cota do Coroamento (m) 27,10 Mlieres
Altura Maxima (m) 19,11 e s

Capit,

Dados TBGE Cligue aqui pars mais
Infarmagdes

Tipo Canal natural escavado em )
rocha, soleira "

Largura (m) 60,0 )

Lamina Maxima (m) 2,1 ¢

Cota da Soleira imi 24,0 3

Tipo Galeria com controle a jusante -

Diametro (mm) 600 Y

. Al -
Comprimento (m) 90 T\ s

Figura 02 — Caracteristicas Técnicas do Agcude Malcozinhado

Atualmente, o acude Malcozinhado encontra-se em situagdo critica quanto a sua
capacidade hidrica, com volume apenas de 4,02% (ver Figura 03), ndo sendo suficiente

para o abastecimento da cidade de Cascavel.
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Malcozinhado
Capacidade: 36,55 hm*

Vila de Cota: 15,00 m
- Jeficoacoara Volume: 1,47 hm?*
! .
arlgalbn Volume: 4,02 %
Vazdo: 0,00 Lis
Vardo atualizada em: 01/07/2017
Evolugdo do volume armazenado
Tl ocav
343]
Piripiri
10
[‘_"33_']
Picos
(-]

Arariping
[

Luricur | _
a [278] Serra Talhada Santa
o Custidia Ca
3 A

[122]

Salgueiro

Figura 03 — Situacgao hidrica atual do Agude Malcozinhado

(Fonte: http://lwww.hidro.ce.gov.br/acude/nivel-diario)

3.2 Captacao

A Captacao é feita no Agude Malcozinhado, através de Flutuante, sobre o qual estao
instalados 03 (trés) conjuntos motobombas centrifugas de eixo horizontal, sendo duas

bombas ativas e uma reserva. As caracteristicas dos conjuntos motobombas sé&o

apresentadas no quadro abaixo.

Caracteristica do Conjunto Moto-
Bomba CASCAVEL
(Quantidade: 02A+01R)

Vazéo 500 m3/h
Altura Manométrica 30m.c.a
Diametro do rotor 290
Tamanho 150-315
Rotagao 1750 rpm
Poténcia 40 cv
Rendimento 83%

14
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3.3 Adutora de Agua Bruta

A adutora de agua bruta existente para o sistema de abastecimento de agua da cidade de
Cascavel tem inicio na elevatéria EECS, ficando préximo as margens do acgude

Malcozinhado, e termina na ETA de Cascavel, localizada na cidade de Cascavel.

A adutora tera uma linha de adugdo em tubo PEAD (tubo de polietileno de alta densidade)
com diametro de 500 mm numa extensdo de 40 m, uma linha de adugao por recalque em
DEF°F° de 500 mm, com 6620,00 m de extensdo e, uma linha de adug¢ao gravitacional, que
vai da caixa de passagem até a ETA existente, com didmetro de 500 mm em DEF°F° e

extensao de 1511,20 m.

3.4 Estacdo de Tratamento de Agua - ETA

Atualmente, a ETA de Cascavel utiliza a Filtragado Direta Ascendente (FDA) como tecnologia
de tratamento, composta de seis filtros circulares construidos em fibra com 6,20 m? de area

cada.

A vazdo maxima atual na ETA é de 233 m¥h. Os produtos quimicos aplicados para
clarificacao e tratamento da agua sao: cloreto de polialuminio (PAC 23), polimero catibnico,
hipoclorito de calcio e cloro gasoso, como coagulante, auxiliar de coagulagdo, oxidante e

desinfectante, respectivamente.

A Rede de Distribuigcao: tubulacdo em PVC e DEFoFo, com extensao total de 93.040,00m e

8.169 ligacdes ativas.

15
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4 ELEMENTOS PARA CONCEPGAO DO PROJETO

4.1 Diretrizes de Projeto
Os itens abaixo foram previamente determinados pela Diretoria de Unidades de Negdcio do

Interior da Cagece:

1) Caminhamento da adutora;
2) Material e Didametro da adutora;
3) Captacao do tipo flutuante.
4.2 Levantamento de Topografia
A partir do caminhamento da adutora enviado para a GPROJ, foi executado o perfil
topografico.
4.3 Consumo “Per Capita”

O consumo “per capita” foi adotado conforme NORMA CAGECE, de acordo com os valores
usualmente adotados em projetos de saneamento deste porte feitos pela CAGECE, como
sendo de 150 L/hab.dia.

4.4 Coeficiente de Variagao de Consumo

Para os coeficientes de variacdo do consumo de agua, adotamos os valores recomendados
pelas normas NBR-9648, NBR-9649, ambas de 1996 e P-NB 568, de 1975. Dessa forma,

adotou-se um coeficiente do dia de maior consumo (k1) de 1,2.

4.5 Vazao de Projeto

A vazao do sistema foi determinada a partir dos dados pré-estabelecidos no item 4.1. A
maxima vazao é de 65,73 I/s (236,74 m3/h).

4.6 Critérios de Dimensionamento das Linhas Adutoras

No dimensionamento inicial de sistemas de adutoras, o didmetro “econémico” foi calculado

pela “Férmula de Bresse” dado pela seguinte expresséao:

D =K\/Q

17
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No qual D é o didmetro da adutora em metros, Q é a vazao a ser aduzida em m3s e K um
coeficiente que varia de 0,7 a 1,5, dependendo do tipo de adutora utilizado. No caso do

presente estudo, utilizou-se K=1,2.

As perdas de carga foram calculadas pela formula de Hazen-Williams:
J: 10 643 Ql,85 C— 1,85 D 4,87

No qual J é a perda de carga unitaria (m/m), Q a vazdo (m?s), D o diametro da tubulagao

(m) e C coeficiente que depende da natureza (material e estado) das paredes dos tubos.

4.7 Transientes Hidraulicos

O funcionamento do sistema apds a parada brusca no fornecimento de energia ou manobra
equivocada das bombas sdo os efeitos causadores de transientes mais susceptiveis de

ocorrer durante a operacao do sistema.

Em uma instalagdo de recalque, quando ha um desligamento das bombas de maneira
brusca, sdo desenvolvidas ondas de choque que percorrem a tubulagido, alterando
transitoriamente o comportamento das pressdes internas e das vazdes de aducdo. Neste
caso, a primeira onda que se forma é de depressao e pode provocar a separagao da coluna
liquida, dependendo das condicbes instantaneas de presséo e do perfil topografico da linha.
Com a vinda, em seguida, da onda de sobrepressao, ha possibilidade de juncédo da coluna
e, em consequéncia, as pressdes podem chegar a atingir valores insuportaveis para o

material das tubulacoes.

O estudo de transientes hidraulicos foi analisado em duas etapas complementares, com a
primeira delas compreendendo o diagnéstico das linhas, caso ocorra uma paralisagao
brusca, sem os dispositivos de protecdo. Em seguida, constatada a necessidade de
protecao, foram escolhidos os dispositivos mais eficientes, realizando-se uma verificagao de
seu funcionamento, de modo que as pressdes resultantes ndo provocassem danos aos

sistemas.

Foi utilizado o programa do Hammer, que permite verificar se ha pressbées elevadas ao
longo da linha ou a possibilidade de separacéo da coluna liquida na tubulacéo, dependendo
do valor de HP em relagdo a cota do terreno na se¢ao considerada. Se, nesse ponto, a
pressao calculada for inferior, em valor absoluto, a pressao de vapor da agua, havera
separagcdo de coluna e, portanto, necessidade de se utilizarem dispositivos de protecéao.

Dentre estes, os mais usuais s&o: chaminés de equilibrio; tanques de alimentagao

18
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unidirecionais — TAU’s; volante de inércia nos conjuntos elevatérios; tanques

hidropneumaticos.

Dependendo do caso especifico, pode-se empregar um ou mais desses dispositivos, tendo

em vista as condi¢cdes econdmicas, construtivas e funcionais de cada situagao.

19
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5 PROJETO PROPOSTO

5.1 Configuragao Geral

O projeto abrange a implantacdo de uma adutora de agua bruta com vistas a atender a
populagdo da cidade de Cascavel, para uma situagdo emergencial, com vazao de 236,74

m?3/h.

Este projeto versara somente a cerca do sistema de captagéo e aducado de agua bruta, ndo
fazendo parte do escopo do mesmo referencia as demais unidades do sistema de

abastecimento de Cascavel.

No sistema proposto, a 4gua é captada diretamente no “Canal do Eixdo- Trecho IV, através
de conjunto motobomba instalado no flutuante1. Desta elevatoria, por meio da adutora de
Agua Bruta (AAB), a 4gua é aduzida até a ETA Malcozinhado, que chegara diretamente na

camara de carga.
Portanto, o projeto compreende as seguintes obras, a saber:

v' Captagao Flutuante;
v Adutora de Agua Bruta em Tubo PVC DEFoFo.

A seguir, sdo descritos de forma pormenorizada todos os itens constantes do sistema

proposto.

5.2 Manancial

O manancial é o “Canal Eixdo das Aguas — Trecho IV”.

21
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Figura 04 — Sistema “Eixdo das Aguas”
(Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/
Anexos/F%C3%B3rum%20da%20Seca-6encontro.pdf)

Eixao Trecho IV — Agude Pacajus ao Agude Gavido — 33,8 km

Figura 05 — Eixado Trecho IV
(Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/
Anexos/F%C3%B3rum%20da%20Seca-6encontro.pdf
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5.3 Captacao

A Captacdo sera executada no Canal Eixao das Aguas — Trecho IV, através de Flutuante,
sobre o qual sera instalado 01 (um) conjunto motobomba centrifuga de eixo horizontal,

sendo 01 (uma) bomba ativa e uma reserva guardada na UNBME.

Segue, abaixo, quadro com caracteristicas técnicas do conjunto motobomba.

Caracteristica do Conjunto Moto-Bomba
CASCAVEL (Quantidade: 01A+01R)
Vazdo 236,72 mdh
Altura Manométrica 32,16 m.c.a
Diametro do rotor 269
Rotagéo 1750 rpm
Poténcia 40 Hp
Rendlm_ento do 80,36%
Conjunto

5.4 Adutora de Agua Bruta (AAB) Projetada

A linha de adugdo de agua bruta é por recalque e tem seu inicio no Canal Eixado das Aguas
— Trecho IV, onde a agua sera bombeada através da Elevatéria de Captacdo Superficial
(EECS) projetada até a ETA Malcozinhado.

A seguir, sdo apresentadas as caracteristicas hidraulicas da AAB:

Vazao: 65,76 I/s;
Didmetro (1° Trecho) 400 mm; Extensdo  10.030,30 m;
Diametro (2° Trecho) 300 mm; Extensao  10.600,00 m;

Material: DEFoFo.

5.5 Estudo de Transientes Hidraulicos

A partir do perfil topografico da adutora e levando-se em conta todas as suas caracteristicas
técnicas e seu funcionamento durante o escoamento permanente, foi elaborada uma analise

utilizando-se do programa HAMMER, para se verificar os efeitos do escoamento variado.

Neste item, serdo apresentados para a adutora estudada, os graficos das envoltérias dos

niveis piezométricos, além da planilha ilustrando as pressées maximas e minimas ao longo
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da tubulagao, para as situagdes sem e com dispositivos de protegao anti-golpe de ariete, o
que permite avaliar quais os pontos criticos da linha de recalque e a eficiéncia dos

dispositivos empregados.

Apos a realizagdo da simulacdo do transiente hidraulico para a linha de adugao
desprotegida contra o golpe de ariete, pode-se verificar que os pontos mais altos sofrem
atuacédo de ondas de pressdes negativas, que atingem valor minimo de -10,16mca,
ameacando colapsar a tubulacéo. Quanto as sobrepressoes, estas atingem valor maximo de

38,32mca, valor toleravel pelo material que constitui a adutora no trecho.

ApoOs varias simulagdes, variando as caracteristicas geomeétricas dos tanques, bem como o
numero deles e o0s seus posicionamentos, obteve-se sucesso com os seguintes dispositivos

de protecao contra os efeitos oriundos dos transientes hidraulicos.

e 01 (um) Tanque Hidropneumatico — 10.000 Litros, localizado na estaca 02;
e 01 (um) Tanque de Alimentagéo Unidirecional — TAU, localizado na estaca 494;
e 01 Ventosa de alto desempenho (DN 100), como sistema “non-slam” / “anti-golpe”,

localizada na estaca E20.

Os resultados das envoltérias maximas e minimas dos niveis piezométricos sem e com os

dispositivos de protecao anti-golpe encontram-se nos anexos.

Os detalhes construtivos de todas as unidades estado representados em plantas especificas

no Volume Il - Pecas Graficas.
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6 MEMORIAL DE CALCULO

Neste memorial de calculo, é apresentado o dimensionamento das unidades, que compdem
o projeto, através de softwares e de planilhas. Para a verificagao dos transientes hidraulicos
e o dimensionamento dos dispositivos de protecdo com os transientes hidraulicos, foi
utilizado o software HAMMER.

Serao apresentados, em anexo, 0os seguintes memoriais de calculo das unidades do sistema

projetado:

e Considerando o limite de vazdo para utilizacdo da caixa de quebra de pressao,

sendo parte do transporte da adutora pressurizado pela gravidade:

0 Anexo 02 — Memorial de Calculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta — EEAB

(Vazao de referéncia: 50L/s);

0 Anexo 03 — Memorial de Calculo - Perfil Hidraulico (Caixa de Quebra de

Pressdo — ETA Cascavel (Malcozinhado);

0 Anexo 04 - Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado (Perfil

Bombeado)
0 Anexo 05 — Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado (Perfil Gravitario)
¢ Considerando o limite de vazao para o bombeamento até a ETA Malcozinhado:

0 Anexo 06 — Memorial de Calculo - Estacéo Elevatéria de Agua Bruta — EEAB

(Vazao de referéncia: 60L/s);
0 Anexo 07 — Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado;
¢ Analise dos transientes Hidraulicos:

0 Anexo 08 — Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos (Vazao de

referéncia: 50L/s);

0 Anexo 09 — Anadlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos (Vazao de

referéncia: 60L/s).
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7 ESPECIFICAGOES TECNICAS

As especificagdes técnicas necessarias encontram-se no Manual de Encargos de Obras de
Saneamento (MEOS), disponibilizado pela Cagece no endereco:
https://www.cagece.com.br/wp-content/uploads/PDF/ManualEncargos/Manual-de-Encargos-
de-Obras-de-Saneamento.pdf. (25/09/2018)

Serao apresentadas neste capitulo apenas as especificagdes de alguns equipamentos que
nao constam no MEOS e/ou que precisam de um maior detalhamento. Alguns modelos de
referéncia foram mencionados para provar que existem equipamentos no mercado com as
caracteristicas desejadas neste projeto, ficando o construtor livre para adquiri-los com

qualquer fornecedor, desde que atendam aos requisitos minimos.

7.1 Reservatério Hidropneumatico

Devera ser empregado, como dispositivo de protegdo para a linha de recalque, um
reservatorio hidropneumatico do tipo multiencapsulado com esferas em poliuretano ou do

tipo com bolsa elastomérica interna em poliuretano para agua bruta com as seguintes

especificagdes:

Modelos de referénCia: .......oeeeee e, Hidroballs, Charlatte ou similar
N OIUMIE. . 10.000Litros
Didmetro minimo da entrada: ............oooiiiiiiiiiiiieeeeee e 300 mm
Material: ... Aco Carbono ASTM A 36 Gr. C
Diametro minimo da iNSPEGAD: .......cuuiiiiei i eeaaea 450 mm

O reservatodrio devera ser fabricado conforme norma ASME em formato cilindrico. O interior
do tanque devera ser recoberto com tinta epoxi anticorrosdo. O exterior do tanque devera
ser recoberto com pintura de poliuretano anticorrosdo. No dimensionamento da parede do
tanque, devera ser considerada uma corrosao interna minima de 2 mm. N&o sera permitida
a execugdo de soldagem no tanque apdés o processo de alivio do stress do material

construtivo.

O tanque devera dispor de uma conexdo roscada em sua parte superior, que permita a
instalagdo de um mandmetro para monitoramento da pressao de pré-carga e uma valvula
para admissao do gas comprimido. Além disso, devera dispor de um indicador de nivel
através de transmissor de presséao diferencial, com display LCD local e saida 4 a 20 mA,

para permitir o monitoramento do gas em seu interior.
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7.2 Ventosas

As ventosas deverao ter as seguintes especificacbes:

Modelo de referénCia: .........coeveeeeiiiiiiiiiii e ARI D-046 NS ou similar
TIPO: e Triplice Fungéo de Alto Desempenho
Material dO COrPO: .....eueeieiiiiiiiiieiiieieieeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Aco Fundido ou Inoxidavel
Classe dE Carga: .....cooeiiiiiiiiiiiiee et PN 10 ou PN 16
DI E=T 0 4 1= 1 (o PP EPPP PP 4” (100 mm)
Presenca de Dispositivo Anti-Golpe (Non Slam): ......ccooiooiiiiii s Sim

O corpo da ventosa deve ser revestido com epdéxi em conformidade com a norma DIN
30677-2.
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8 MEMORIAL DE DESAPROPRIAGAO

Seguem memoriais de desapropriagao.
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ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 1° DO DECRETO N’ DL
MEMORIAL DESCRITIVO N.° 75/2018

Projeto: Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial de Cascavel
Projetista: Leonardo Carvalho de Sousa CREA/CE 061186371-5

Municipio: Cascavel UF: CE
Area (m#ha): 114,00m2 Perimetro: 43,00 m

Um terreno de formato regular com finalidade a Regularizagdo da Torre de Alimentagao
Unidirecional — TAU Estaca 494 para atender & Implantagdo do Sistema de Abastecimento de
Agua de Cascavel, localizado no Municipio de Cascavel, situado na CE-253, lado par, distando
731,91m para a esquina mais proxima Rua SDO, de Propriedade de Desconhecido,
perfazendo uma area total de 114,00m2, com suas medidas e confrontagdes a seguir:

Inicia-se a descricdo deste perimetro no vértice P1, de coordenadas N 9.542.136,34m. e E
572.224,01m., situado no limite com Terreno de Propriedade de Desconhecido, deste, segue
com azimute de 175°38'06" e distancia de 12,00m., confrontando neste trecho com Terreno de
Propriedade de Desconhecido, até o vértice P2, de coordenadas N 9.542.12437m. e E
572.224,92m.: deste, segue com azimute de 265°38'06" e distancia de 9,50m., confrontando
neste trecho com CE-253, até o vértice P3, de coordenadas N 9.542.123,65m. e E
572.215,45m.; deste, segue com azimute de 355°38'06" e distancia de 12,00m., confrontando
neste trecho com Terreno de Propriedade de Desconhecido, até o vértice P4, de coordenadas
N 9.542.13562m. e E 572.214,54m.; deste, segue com azimute de 85°38'06" e distancia de
9,50m., confrontando neste trecho com Terreno de Propriedade de Desconhecido, até o vertice
P5, de coordenadas N 9.542.136,34m. e E 572.224,01m.; ponto inicial da descricdo deste
perimetro.Todos os azimutes e distancias, areas e perimetros foram calculados no plano de
projecdo UTM, tendo como o Datum o SIRGAS2000.

Ao Norte (fundos) — Com Terreno de Propriedade de Desconhecido, medindo 9,50m.
Ao Sul {frente) — Com CE-253, medindo 9,50m.
Ao Leste (lado esquerdo) — Com Terreno de Propriedade de Desconhecido, medindo 12,00m.

Ao Oeste (lado direito) — Com Terreno de Propriedade de Desconhecido, medindo 12,00m.

MD 75-2018 TAU E494 3

/:/Z Y S T e G
Teéc. f.@OﬁE‘ 0 Larvalho de Suu: TéC. REEIH?C%'EIIO da Sﬂ\’ﬁ For:ifzﬁg?§4li]ol -2187?8; F:;?I:e:; sfgn- ?r;:sl

CREA: 061186371-5 CREA. 060167794-3
GPROJ -~ CAGECT GPROI - CAGECE



CE-253

731.5

VAL P/PACAIUS

% Ledfar nCarvaﬁ

CREA: 061186371~ 5

Téc. REREEILI?CEIIH Brito da Sl\‘.’d

N.M,

=

Cagece

GPROJ - CAGECE CREA. 060167794-3
GPROJ - CAGECE
TABELA DE AZIMUTES, DISTANCIAS E COORDENADAS
LADGS AZMUTE (UTM) | DISTANCIA (UT) COORDENADAS UTM
Vérlices Vérlices melros E metros N metros
P1 P2 175'38'06" 12.00 57222492 694212437
p2 P3 265'38'06" 9.50 572215.45 9542123.63
P3 P4 355'38'06" 12.00 572214.54 9542135.62
P4 P1 85°38'06" 9.50 §572224.01 9542136.34
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO: | MEMORIAL: | DATA:
DIRETORIA DE ENGENHARIA REGINA 7512018 | SETHB
\ GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASCAVEL

AREA A REGULARIZAR PARA TORRE DE ALIMENTAGAO UNIDIRECIONAL- TAU ESTACA 494

PLANTA DE SITUAGAQ

PROPRIETARIO: DESCONHECIDO

AREA:
114,00m*

PROJETO:

ENG: LEONARDO CARVALHO DE SOUSA
CREAJCE: RNP 061.186.371-5

ARQUIVO: MD 75-2018 TAU E494
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ANEXO A QU Sk REPERE O ART 1° DO DRCRETO N® DL

MEMORIAL DESCRITIVO N.° 76/2018

Projeto: Basico da Adutora de Agua Bruta Emergencial de Cascavel
Projetista: Leonardo Carvalho de Sousa CREA/CE 061186371-5
Municipio: Cascavel UF: CE

Area (m#ha): 341,20m2 Perimetro: 89,52 m

Um terreno de formato irregular com finalidade a Regularizagao do Quadro de Comando e
Hidropneumatico para atender a Implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua de
Cascavel, localizado no Municipio de Pacajus, situado na Avenida Lucio José de Menezes (CE-
253), lado par, de Propriedade de Desconhecido, perfazendo uma area total de 341,20m2,
com suas medidas e confrontagdes a seguir:

Inicia-se a descricdo deste perimetro no vértice P1, de coordenadas N 9.539.854,80m. e E
562.776,11m., situado no limite com Terreno de Propriedade de Desconhecido, deste, segue
com azimute de 158°46'33" e distancia de 9,74m., confrontando neste trecho com Terreno de
Propriedade de Desconhecido, até o vértice P2, de coordenadas N 9.539.84572m. e E
562.779,63m.; deste, segue com azimute de 248°46'33" e distancia de 33,85m., confrontando
neste trecho com Avenida Lucio José de Menezes (CE-253), até o vértice P3, de coordenadas
N 9.539.833,47m. e E 562.748,08m.; deste, segue com azimute de 327°07'09" e distancia de
10,04m., confrontando neste trecho com Canal do Trabalhador, até o vertice P4, de
coordenadas N 9.539.841,90m. e E 562.742,62m.; deste, segue com azimute de 68°55'46" e
distdncia de 35,88m., confrontando neste trecho com Terreno de Propriedade de
Desconhecido, até o vértice P1, de coordenadas N 9.539.854 80m. e E 562.776,11m.; ponto
inicial da descri¢do deste perimetro. Todos os azimutes e distancias, areas e perimetros foram

calculados no plano de projecdo UTM, tendo como o Datum o SIRGAS2000.

Ao Norte (fundos) — Com Terreno de Propriedade de Desconhecido, medindo 35,88m.

Ao Sul (frente) — Com Avenida Lucio José de Menezes(CE-253), medindo 33,85m.

Ao Leste (lado esquerdo) — Com Terreno de Propriedade de Desconhecido, medindo 9,74m.

Ao Oeste (lado direito) — Com Canal do Trabalhador, medindo 10,04m.

MD 76-2018 QComandoHidropneumatico
Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara 4

,3 :_L Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido |
(6\- A ? X = C|.EP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil |
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TABELA DE AZIMUTES, DISTANCIAS E COORDENADAS

A3

Téc., Re@ﬁmﬁa Brito da Silva

CREA. 060167794-3

GPROJ -~ CAGECE

LADOS AZIMUTE (UTM) | DISTANCIA (UTM) COORDENADAS UTM
Vértices Vértices metros E metros N metros
P1 P2 158'46'33" 9.74 562779.63 | 9539845.72
P2 P3 248'46'33" 33.85 562748.08 | 9539833.47
P3 P4 32707°09" 10.04 56274262 | 9539841.90
P4 P1 68°55'46” 35.88 562776.11 | 9538854.80

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

DESENHO: | MEMORIAL: | DATA:

REGINA 76/2018 ouT/8

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASCAVEL

_75&

AREA A REGULARIZAR PARA QUADRO DE COMANDO E HIDROPNEUMATICO

Cagece PLANTA DE SITUAGAO
AREA: .
PROPRFETARIO DESCONHECIDO 541 St PROJETO: ENG LEDNARDO CARVALHO DE SOUSA
' CREA/CE: RNP 061.186.371-5

ARQUIVO: MD 76-2018 QComando-Hidropneumatico
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: Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
B Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CR@A Q E No CEZ(}].;O:SBOBG(;?

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
1. Responsavel Técnico
LEONARDO CARVALHO DE SOUSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICACOES RNP: 061186371-5
Empresa contratada: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Registro: 0000185655
2. Contratante
Coniralante: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPFICNPJ: 07.040.108/0001-57
AVENIDA DR. LAURO VIEIRA CHAVES N® 1030
Complemento: Bairro: VILA UNIAO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60420280
Pais: Brasil .
Telefone: (85) 3101-1794 Email: gentil.maia@cagece.com.br
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 01/08/2018
Valor: R$ 3.629,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: CAGECE - ClIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPFICNPJ: 07.040.108/0001-57
AVENIDA DR. LAURO VIEIRA CHAVES N® 1030
Complemento: Bairro: VILA UNIAD
Cidade: FORTALEZA UF. CE CEP: 60420280
Telefone: (85) 3101-1794 Email: gentil.maia@cagece.com.br
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 01/08/2018 Previsdo de término: 30/09/2018
Finalidade: Saneamento basico
4, Atividade Técnica
21 - ELABORAGAO Quantidade Unidade
6 - PROJETO BASICO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 20.600,00 m
SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA
6 - PROJETO BASICO > RESOLUCAOD 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -» 20.600,00 m
SANEAMENTO -> #1609 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA
6 - PROJETO BASICO > RESOLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL - 20.600,00 m
SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE DU RESERVATORIO EM CONCRETO
Apés a conclusdo das atividades léenicas o profissienal devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes
Projeto da Adutora de Agua Bruta (DEFoFo DN400 L=10.000m / DEFoFo DN200 L=10.800m) para abastecimento da ETA do Mal Cozinhado
(Cascavel), com captacdo com flutuante no Canal do Eixao (Pacajus), com protecdo de transientes (TAU Hidropneumatico)
6. Declaracdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas téenicas da ABNT, na legislagao especifica e no decrelo n.
5206/2004.
7. Entidade de Classe =
NENHUMA - NAQ OPTANTE / - //, > / /
8. Assinaturas - L’ ' s e
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LEONARDOQ CARVALH ¢ USA - CPP1642:640.463:31
) 4 . _—/z’/
Forrrapcza, ZF de_ _ACol v de__Eol 3 Eng. Kol Her 4 Arruda Teitdo
Local data CAGECE - CIA DE AQUAL{E&GOTQ PO CEARA + CNE)E07.040.108/0001-57
9. Informagdes ur'il - LAGECE

* A ART @ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea,
* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissicnal e contratante

10. Valor
Valor da ART: R$ 82,94 Pago em: 27/08/2018 Nosse Numero: 8212774457

A autanticidade desta ART pode ser verificada em https:/crea-ce sitac com br/publicol, com a chave: Y8zo!
Impresso em: 28/08/2018 &s 09:55:24 por: | ip: 182.84.115. 123
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10 ANEXOS

Seguem anexos:
e Anexo 01 — E-mail’s (Zimbra);

e Anexo 02 — Memorial de Calculo - Estacédo Elevatéria de Agua Bruta — EEAB (Vazao

de referéncia: 50L/s);

e Anexo 03 — Memorial de Calculo - Perfil Hidraulico (Caixa de Quebra de Pressao —
ETA Cascavel (Malcozinhado);

e Anexo 04 — Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado (Perfil Bombeado);
e Anexo 05 — Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado (Perfil Gravitario);

e Anexo 06 — Memorial de Calculo - Estagdo Elevatéria de Agua Bruta — EEAB (Vazao

de referéncia: 60L/s);
e Anexo 07 — Perfil do Terreno e Perfil da Linha — Simplificado;

¢ Anexo 08 — Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos (Vazéo de referéncia:
50L/s);

e Anexo 09 — Analise dos Fenémenos Transientes Hidraulicos (Vazao de referéncia:
60L/s);

e Anexo 10 — Curva da Bomba — Referéncia.
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25/09/2018 Zimbra

Zimbra anamaria.moreira@cagece.com.br

Fwd: Adutora Cascavel- Alternativa 2

De : HELDER DOS SANTOS CORTEZ Qua, 06 de Jun de 2018 14:57
<helder.cortez@cagece.com.br> 21 anexo

Assunto : Fwd: Adutora Cascavel- Alternativa 2

Para : Teixeira <francisco.teixeira@srh.ce.gov.br>,
elano joca <elano.joca@cogerh.com.br>, yuri
oliveira <yuri.oliveira@sohidra.ce.gov.br>

Cc : LUCIO SAMPAIO CASTRO
<lucio.sampaio@cagece.com.br>, CARLOS
EMANUEL BRITO SALMITO
<carlos.salmito@cagece.com.br>, EDUARDO
DE FREITAS GONCALVES
<eduardo.goncalves@cagece.com.br>, ANA
MARIA ROBERTO MOREIRA
<anamaria.moreira@cagece.com.br>

Caro Teixeira e demais,

O colega Lucio Sampaio fez visita novamente em Cascavel com o objetivo de definir o
melhor encaminhamento conforme solicitacdo do Grupo de Contingéncia, estou
enviando em anexo em KMZ (GOOGLE EARTH) a alternativa mais curta
aproximadamente 20,6 km, sendo que 1,8 km do trajeto proposto esta na area do
acude Malcozinhado, solicito que alguém no grupo informe se existe algum problema
em dar continuidade a esta solugao?

Helder dos Santos Cortez

Diretor

DMI - Diretoria de Unidade de Megdcio do Interior
Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
(85)3101-1897

De: "LUCIO SAMPAIO CASTROQ" <lucio.sampaio @cagece.com.br>

Para: "HELDER DOS SANTOS CORTEZ" <helder.cortez@cagece.com.br>, "ANA
MARIA ROBERTO MOREIRA" <anamaria.moreira @cagece.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 6 de junho de 2018 13:53:09

Assunto: Adutora Cascavel- Alternativa 2

Para discutirmos...

https://webmail .cagece.com.br/zimbra/h/printmessag e?id=58612&xm=1 1/2



25/09/2018 Zimbra

Zimbra anamaria.moreira@cagece.com.br

Re: ADUTORA MAL CONZINHANDO

De : ANA MARIA ROBERTO MOREIRA Seg, 18 de Jun de 2018 15:41
<anamaria.moreira@cagece.com.br>

Assunto : Re: ADUTORA MAL CONZINHANDO

Para : JORGE ANDRE FERNANDES
<jorge.fernandes@cagece.com.br>

Seria bom se fosse FoFo, mas foi definido pela comissao (por questao de reduzir custos) sera em
DEFOFO.

Ana Maria Roberto Moreira

Engenheiro [l

CPROJ PRE] - Coordenadoria de Projetos Tecnicos
Real Servicos de Locacao de Mao de Obra Ltda
A servigo da Cagece

(85)3101-1763

= Cagece

De: "JORGE ANDRE FERNANDES" <jorge.fernandes @ cagece.com.br>

Para: "ANA MARIA ROBERTO MOREIRA" <anamaria.moreira@cagece.com.br>
Cc: "LUCIO SAMPAIO CASTROQ" <lucio.sampaio @cagece.com.br>, "EDUARDO DE
FREITAS GONCALVES" <eduardo.goncalves @cagece.com.br>, "CARLOS
EMANUEL BRITO SALMITQO" <carlos.salmito @cagece.com.br>, "FRANCISCO
LUCIVELDO BRAGA DA SILVA" <luciveldo.braga @cagece.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 18 de junho de 2018 15:30:37

Assunto: Re: ADUTORA MAL CONZINHANDO

E o tipo de material para o tubo DN 400? FOFO ou DEFOFQO?

lorge André Fernandes

Coordenador

UN-BMEZ0 - Coordenadoria de Servigos e Expansao
Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
(85)3101-4766

De: "ANA MARIA ROBERTO MOREIRA" <anamaria.moreira@cagece.com.br>
Para: "JORGE ANDRE FERNANDES" <jorge.fernandes @cagece.com.br>

https://webmail .cagece.com.br/zimbra/h/printmessag e?id=59037&xm=1 117



‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
-;\"‘\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
; Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB
CALCULO DAS VAZOES DE PROJETO
1.0 DADOS INICIAIS
1.1 Populagao de Projeto:
Populagdo de inicio de plano: (P;) : - pessoas
Populagdo de final de plano: (Ps) : 18000 pessoas
1.2 Dados Complementares:
Consumo "per capita” (q) : 150 I/hab.dia
Coeficiente do dia de maior consumo: (k1) : 1,2 (1,2)
Coeficiente da hora de maior consumo: (k2) : 1,5 (1,5)
13 Vazoes de Projeto:
Vazéo Média: (k=1) ( Qmieoin ) : 31,25 I/s
Vazéo Mdxima Didria: (k1) ( Q maxpidria ) : 37,50 /s
Vazéo Mdxima Hordria: (k1,k2) ( Q miAx HoRARIA ) : 56,25 /s
1.4 Vazdo de Bombeamento:
Tempo de bombeamento: (Th) : 18,0 h
Vazéo: ( Q omeeavento ) =[ (k1. p.q)/(Tb.60.60)] : 50,00 I/s
0,0500 m?3/s
180,00 m?3/h
Didgmetro de referéncia: Equagdo de Forchheimer
(D)=1,3.x"*.qQ%? . 1000 (Q)m3/s : 270,52 mm
(X)=Thb/24 : 0,75
Digmetro Adotado no Barrilete: (DN): 300 (DI) : 306,6 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) : 0,68 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) : 130 ( FoFo)
Perda de Carga ; : (J) : 1,62 m/km
Didmetro Adot. na Adutoral: (DN): 400 (DI) : 394,6 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) : 0,41 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) : 140 ( DeFoFo)
Perda de Carga ; : (J) : 0,41 m/km
Didmetro Adot. na Adutora2: (DN) : 300 (DI) : 299,8 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) : 0,71 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) : 140 ( DeFoFo)
Perda de Carga ; : (J) : 1,58 m/km
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

. ‘%\\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB

Data:

25/09/18

EEAB

CALCULO DAS VAZOES DE PROJETO

EQUAGOES:

Formula de Hazen-Williams: coeficientes adotados no Manual de Hidrdulica - Azevedo Netto.

Onde:  j=Perdade carga linear (m/m)
) 10,64-3Q1'85 Q = Vazéo no trecho (m? /s)
(1) = j= —cigspasr D = Digmetro (m)
C = Coeficiente de Hazen-Williams

Equagdo da velocidade:

(2) = Viys = (Qys/1000)/Apz -+ Apz =mr? 2+ 1y = (Dyn/2)/1000
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:

""'-h"‘\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

2.0

2.1

2.2

CARACTERISTICAS GERAIS

O projeto foi concebido para etapa unica constituido de 01 bomba ativa e 01 reserva.

Tipo de bombas: Centrifugas
DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAC@ES
Vazoes de Projeto:
Vazdo de Projeto (Qmax ) : 50,00 I/s
Vazdo de bombeamento (Qg) : 53,54 /s
192,8 m?3/h
Dimensionamento Diametro Econdmico:
Constante de Bresse (k) : 1,30
Obs.: Assume valores entre 0,7 e 1,3.
Didgmetro de referéncia: Equagdo de Bresse
(D)=[k.Raiz(Qg)] : 0,30 m
300,82 mm
23 Dimensionamento das Tubulagdes:
DN D E E D \)
Tubulagdes Material EXTi AT EEV NT Q
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (L/s) (m/s)
Sucgao 315 PEAD 315 18,70 0,00 277,6 53,54 0,88
Barrilete 300 FoFo 326 7,20 2,50 306,6 53,54 0,73
Adutoral 400 DeFoFo 429 17,20 0,00 394,6 53,54 0,44
Adutora2 300 DeFoFo 326 13,10 0,00 299,8 53,54 0,76
2.4 Calculo da Perda de Carga Linear (Distribuida):

Para o cdlculo da perda de carga ocasionada pela resisténcia ao movimento da dgua na tubulagéo, também

chamada de perda de carga distribuida, foi utilizada a formula empirica de Hazem-Willams.

10,643.Q%85.L

Formula empirica de Hazem-Willams: A S
dist (185 ])4.87

Cdlculo do coeficiente C 45; para a elaboragdo da curva do sistema:

10,643.Q2.L ( 10,643.L ) cs _( 10,643.L )
. st —

dist = C185 D487 C185 D487 C185 D487

— Nn1,85
hdist - Q -Cdist
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= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB

Data:

25/09/2018

EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

2.5

Coeficientes de rugosidade de Hazem-Willams:

Material Cnovo Cvetno  |Material Cnovo CvELHo
Aco corrugado 60 - Concreto comum 130 110
Aco galvanizado rosc. 125 100 FoFo epdxico 140 120
Aco rebitado novo 110 80 FoFo cimentado 130 105
Aco soldado 125 90 Manilha ceramica 110 110
Aco soldado epoxico 140 115 Latdo 130 130
Chumbo 130 120 Aduelas de madeira 120 110
Cimento amianto 140 120 Tijolos 100 90
Cobre 140 130 Vidro 140 140
Concreto bem acab. 130 - PVC/DeFoFo 140 130
Fonte: Azevedo Netto (1998) e Porto (2006)
Tubulagdes D Q C L ! s Cyist
(m) (m?¥5s) (m) (m/km) (m)
Sucgao 0,278 0,054 140 10,00 2,60 0,026 5,9
Barrilete 0,307 0,054 130 22,70 1,84 0,042 9,4
Adutoral 0,395 0,054 140 10030,30 0,47 4,708 1058,7
Adutora2 0,300 0,054 140 720,00 1,79 1,288 289,7
Somatario: 6,06 1363,56

Obs.: Sdo adotados comprimentos (L) de cdlculo igual ou superiores.

Calculo da Perda de Carga Localizada:

As canalizagdes sGo também constituidas por pegas especiais e conexdes, que pela sua forma ou posicdo,
elevam a turbuléncia do escoamento, provocam atritos e causam o choque de particulas, dando origem a
perdas de carga localizadas.

Perda de carga localizada:

UZ
hioe = Zkg
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
""'-\"‘"'"\\_ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Valores dos coeficientes k: Sucgdo Barrilete | Adutoral | Adutora2 | Adutora3
Acessorios k Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd
Ampliagdo gradual 0,19 1 1

Bocais 2,75

Comporta aberta 1,00

Controlador de vazdo 2,50

Cotovelo de 90° 0,90

Cotovelo de 45° 0,40

Crivo 0,75

Curva de 90° 0,40 2

Curva de 45° 0,20 2

Curva de 22,5° 0,10 4

Entrada normal 0,50

Entrada de borda 1,00

Pequena derivagao 0,03

Jungdo / Junta 0,40

Medidor de venturi 2,50

Reducgdo gradual 0,15 1

Saida de canalizagdo 1,00 1

Té, passagem direta 0,90 1 19 1

Té, saida de lado 1,30

Té, saida bilateral 1,80

Valv. angulo aberto 5,00

Valv. gaveta aberta 0,20 1

Valv. borboleta aberta 0,30 1

Valv. pé com crivo 2,50

Valv. retengéo 3,00 1

Valv. globo aberta 10,00

Outras 1,00 5 2 2 2

Somatorio (Zk): 5,19 7,59 19,65 4,10 0,00 0,00 0,00
Obs: Numero de pegas estimadas. Fonte: Azevedo Netto (1998) e Porto (2006)

Cdlculo do coeficiente C ,. para a elaboragdo da curva do sistema:

N _zkvz_zk 2 _zk 16.Q* sz 8
loe = 29 A2.2g nZ.D4.2g_Q m2.D4.g

hioe = QZ- Cioc
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Data:

""'\"‘"'-\-_\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB
DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA
Tubulagdes D Q 2k v E Pioc Cioc
(m) (m¥s) (m/s) (m/s?) (m)
Sucgao 0,278 0,054 5,19 0,88 9,81 0,207 72,2
Barrilete 0,307 0,054 7,59 0,73 9,81 0,203 71,0
Adutoral 0,395 0,054 19,65 0,44 9,81 0,192 67,0
Adutora2 0,300 0,054 4,10 0,76 9,81 0,120 41,9
Somatario: 36,530 0,723 252,08
3.0 DIMENSIONAMENTO DA ESTACAO ELEVATORIA
3.1 Calculo da Altura Manométrica:
Cota do ponto mais alto da adutora (Cmax) 58,683 m
Cota do nivel minimo da captagdo ( Cmin ) 48,281 m
Coeficiente de seguranga f1 3,50 m
Fator de corregdo geométrica (em fungdo do perfil) f2 0,00 m
Desnivel geométrico
(Hg)=[ Cmox - Coin +f1] m
Altura manométrica:
(AMT) =[Hg +h st +hioc +£2] m
3.2 Curva do Sistema:
(AMT) =[Hg +h gist +hoc ]
(AMT ) =[Hg + Q"% -Cgist +Q°-Cioc ]
(AMT )=[13,9 +1363,562 . (Q"1,85 ) +252,084.(Q"2)] Simplificado
Valores para cdlculo do ponto de operagdo:
Vazao AMT Vazao AMT
SISTEMA: BOMBA:
(V/s) (m) (V/s) (m)
42,84 18,38 33,3 22,34
45,51 18,91 38,9 22,01
48,19 19,48 44,4 21,60
50,87 20,07 50,0 21,06
53,54 20,69 55,6 20,44
56,22 21,34 61,1 19,78
58,90 22,01 66,7 19,00
61,58 22,71
64,25 23,44
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
- —‘-L.":._\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
; Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB
DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA
25 T
. _E §<
E |
g 17
% 10 [ y =0,0019162117x2 + 0,0311921268x + 13,5252749948
c T
E y =-0,0014011457x2 + 0,0395112857x + 22,5898809524
2 5
<
S S S S S S S S S S S S SR MU ST
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Vazdo (L/s)
Curva do Sistema Curva da Bomba
33 Ponto de Operagao:
Vazdo de bombeamento (Qg) : 53,54 I/s
Altura manométrica (AMT) : 20,69 m
Desnivel geométrico (Hg) : 13,90 m
3.4 Poténcia do conjunto motor-bomba:
A poténcia recebida pelo motor é expressa matemdticaticamente por:
y .Qg .AMT
Pot = ——
75 .1Mp- My
Vazéo de bombeamento (1B): (Qg) : 53,54 L/s
Altura manométrica: (AMT) : 20,69 m
Rendimento da bomba: (ne) : 76,0 %
Rendimento do motor: (Nwm) : 98,0 %
Peso especifico do liquido: (v) : 1000 kgf/m?3
Poténcia calculada: ( Pot) : 19,83 cv
Fatores de seqguranga: (f) : 1,15 -
Fatores de seguranga
Pot . (cv) f Pot  (cv) f
2 1,50 10a20 1,15
2a5 1,30 20 1,10
5a10 1,20
Fonte: SPO-024 (2014)
Poténcia recalculada: ( Pot) : 22,81 cv
: 22,49 HP
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:

""'-h"‘\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Poténcias Comerciais de Motores

HP kw HP kw HP kw HP kw
2 1,5 13 9,2 60 45,0 250 185,0
3 2,2 15 11,0 75 55,0 300 220,0
4 3,0 20 15,0 100 75,0 350 260,0
5 3,7 25 18,5 125 90,0 400 300,0
6 4,5 30 22,0 150 110,0 450 330,0
8 5,5 40 30,0 175 120,0 500 370,0
10 7,5 50 37,0 200 150,0 550 400,0

Fonte: WEG (2014)

Poténcia comercial (adotada): ( Pot) : II' HP

3.4 Conjunto Motor-Bomba: Modelo de Referéncia
Marca KSB
Modelo MEGANORM
Curva 150-125-250
Tipo Centrifuga
Numero de bombas 1 + 1 reserva/rodizio
Poténcia nominal 25 HP
Vazédo 53,54 L/s
Altura manométrica 20,69 m
Rotagédo 1750 rom
Rendimento da bomba 76,00 %
Rendimento do motor 98,00 %
Rendimento do conjunto 74,48 %
NPSH requerido 3,00 m
Submergéncia minima - m
Didmetro de Entrada 150 mm
Didmetro de Saida 125 mm
Rotor 218 mm
Velocidade Especifica 2.505 (US)
Inércia do Conjunto Moto-Bomba 0,266 Kg.m 2
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
""'-\"‘"'"\-_\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

3.5 Calculo de NPSH (Net Positive Succion Head) Disponivel:
Pressdo atmosférica (Altitude < 450m) (Pasy) : 9,35 mH,0
Pressdio de vapor a 25°C (Pv/y) : 0,32 mH,0
Altura estdtica da sucgdo (Z) : 0,70 m
Perda de carga na sucgdo (operagdo) (AH ) : 1,17 m
NPSH Disponivel:
Pa — Pv
NPSHgisp = # —7Z — AH; : 7,16 m
NPSH Requerido ( NPSH req ) : 3,00 m
3.6 Comparagao dos NPSH:
( NPSH gisp ) > [ 1.2 X NPSH req | 7,16 > 3,60 : oK
[ NPSH gisp - NPSH o5 >0,5 ] 4,16 : oK
4.0 CALCULO DA SOBREPRESSAO NA TUBULAGAO DE ADUGAO
4.1 Dados Inciais:
Didmetro interno da tubulagdo (D) : 394,6 mm
Espessura da tubulagdo (e) : 17,20 mm
Celeridade (PVC) (k) : 18,0
Aceleragdo da gravidade (g) : 9,81 m/s?
Comprimento da tubulagéo (L) : 10030,30 m
4.2 Estudo da Celeridade:
Velocidade (v) : 0,44 m/s
Altura manométrica (AMT) : 20,69 m
Celeridade:

(c)=[9900.Raiz(48,3+k.D/e)] : 460,96 m/s
Periodo da tubulagdo:

(T)=[2.1/c] : s

Equagdo de Allievi:

(AH)=[c.(v/g)] : 20,57 m.c.a.
4.3 Pressao Maxima de Solicitagdo:

(Pmax ) =[AMT +AH ] OK! : 41,26 m.c.a.

0,40 MPa
k (adimensional)

Ago 0,5 Cimento-amianto 4,4

FoFo 1,0 PVC 18,0

Concreto 5,0

Observagdo: Serdo analisadas as pressGes minimas e maximas da linha de forma mais detalhada.
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_.q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
--"-z'\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
Memorial de Cdlculo - Perfil Hidrdulico VPH
VERIFICACAO DO PERFIL HIDRAULICO
1.0 Caracteristicas Gerais: Caixa de Quebra de Pressdo - ETA Cascavel (Malcozinhado)

Verificagdo da capacidade de transporte para a vazdo de projeto da Caixa de Quebra de Presséo - ETA

Cascavel (Malcozinhado)

1.1 Perda de Carga Linear: Equagao de Hazen-Williams: Vazdo Projetada na 1a Etapa
Vazdo Didmetro L (o j hgist \'
Trecho
I/s mm m m/m m m/s
1 53,54 299,8 9880,00 140 0,00179 17,678 0,76 DEFofo
1 53,54 489,4 85,00 140 0,00016 0,014 0,28 DEFofo
Somatario (m): 17,692
10,643.Q%85.L
dist = — 185 DasT (v)=[Q/A]
1.2 Perda de Carga Localizada: Coeficiente K:
Tabela dos comprimentos equivalentes Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3
Acessorio K Quant. K, Quant. K, Quant. K,
Ampliagdo gradual 0,30 0,00 0,00 0,00
Bocais 2,75 0,00 0,00 0,00
Comporta aberta 1,00 0,00 0,00 0,00
Controlador de vazao 2,50 0,00 0,00 0,00
Cotovelo de 90° 0,90 0,00 0,00 0,00
Cotovelo de 45° 0,40 0,00 0,00 0,00
Crivo 0,75 0,00 0,00 0,00
Curva de 90° 0,40 6 2,40 2 0,80 0,00
Curva de 45° 0,20 12 2,40 0,00 0,00
Curvade22,5° 0,10 7 0,70 0,00 0,00
Entrada normal 0,50 0,00 0,00 0,00
Entrada de borda 1,00 1 1,00 0,00 0,00
Pequena derivagdo 0,03 0,00 0,00 0,00
Jungao 0,40 1 0,40 0,00 0,00
Medidor de venturi 2,50 0,00 0,00 0,00
Redugdo gradual 0,15 0,00 0,00 0,00
Saida de canalizagdo 1,00 0,00 1 1,00 0,00
Té, passagem direta 0,60 16 9,60 0,00 0,00
Té, saida de lado 1,30 0,00 1 1,30 0,00
Té, saida bilateral 1,80 0,00 0,00 0,00
Valvula de angulo aberto 5,00 0,00 0,00 0,00
Valvula de gaveta aberta 0,20 2 0,40 0,00 0,00
Valvula borboleta aberta 0,30 0,00 0,00 0,00
Valvula-de-pé com crivo 10,00 0,00 0,00 0,00
Valvula de retengdo 2,50 0,00 0,00 0,00
Valvula de globo aberta 10,00 0,00 0,00 0,00
Outros 1,00 2 2,00 3 3,00 0,00
Total: 47 18,90 7 6,10 0 0,00
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
_ ‘\"\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
: Memorial de Cdlculo - Perfil Hidrdulico VPH
VERIFICACAO DO PERFIL HIDRAULICO
Vv h
Trecho k 5 % loc _ 2
m/s m/s m Jioc = K /Zg
1 18,90 0,76 9,81 0,554
1 6,10 0,28 9,81 0,025
0 0,00 0,00 9,81 0,000
Somatario (m): 0,579
13 Perda de Carga Total:
Perda de carga total: 18,272 m
Cota do nivel disponivel: 58,683 m
Cota de saida da tubulagéo: 38,342 m
Carga disponivel: 20,341 m
Pressdo disponivel: 2,069 m

A carga disponivel supera as perdas de cargas totais no trecho de interligagdo.
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP

1 EO 0,00 48,281 48,281 277,60 0,00 - 0,00 0,00 68,97 20,69
2 EO+7 7,00 49,766 50,189 306,60 -0,42 0,273 7,00 0,23 68,74 18,55
3 E1l 20,00 53,181 53,759 306,60 -0,58 0,275 13,00 0,14 68,60 14,84
4 E1+9,7 29,70 54,220 55,041 394,60 -0,82 0,132 9,70 0,10 68,49 13,45
5 E2 40,00 54,270 53,099 394,60 1,17 -0,189 10,30 0,01 68,49 15,39
6 E3 60,00 54,294 52,965 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 68,48 15,51
7 E4 80,00 54,979 53,650 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 68,47 14,82
8 E5 100,00 55,927 54,598 394,60 1,33 0,047 20,00 0,01 68,46 13,86
9 E6 120,00 56,538 55,209 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 68,45 13,24
10 E7 140,00 57,143 55,814 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 68,44 12,62
11 E8 160,00 57,660 56,331 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 68,43 12,10
12 E9 180,00 58,075 56,746 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 68,42 11,67
13 E10 200,00 58,456 57,127 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 68,41 11,28
14 E11 220,00 58,912 57,583 394,60 1,33 0,023 20,00 0,01 68,40 10,82
15 E12 240,00 59,426 58,097 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 68,39 10,29
16 E13 260,00 60,050 58,721 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 68,38 9,66

17 E14 280,00 60,731 59,402 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 68,37 8,97

18 E15 300,00 61,284 59,955 394,60 1,33 0,028 20,00 0,01 68,36 8,40

19 El6 320,00 61,616 60,287 394,60 1,33 0,017 20,00 0,01 68,35 8,06

20 E17 340,00 61,918 60,588 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 68,34 7,75

21 E18 360,00 62,198 60,785 394,60 1,41 0,010 20,00 0,01 68,33 7,55

22 E19 380,00 62,534 60,885 394,60 1,65 0,005 20,00 0,01 68,32 7,44
23 E20 400,00 62,588 60,985 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 68,31 7,33

24 E21 420,00 62,425 60,885 394,60 1,54 -0,005 20,00 0,01 68,30 7,42
25 E22 440,00 62,304 60,785 394,60 1,52 -0,005 20,00 0,01 68,29 7,51
26 E23 460,00 62,284 60,715 394,60 1,57 -0,003 20,00 0,01 68,28 7,57
27 E24 480,00 62,122 60,646 394,60 1,48 -0,003 20,00 0,01 68,27 7,63
28 E25 500,00 61,905 60,576 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 68,26 7,69
29 E26 520,00 61,879 60,456 394,60 1,42 -0,006 20,00 0,01 68,25 7,80
30 E27 540,00 61,665 60,336 394,60 1,33 -0,006 20,00 0,01 68,24 7,91
31 E28 560,00 61,110 59,781 394,60 1,33 -0,028 20,00 0,01 68,23 8,45
32 E29 580,00 60,877 59,522 394,60 1,36 -0,013 20,00 0,01 68,22 8,70
33 E30 600,00 60,592 59,263 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 68,21 8,95
34 E31 620,00 60,470 59,141 394,60 1,33 -0,006 20,00 0,01 68,20 9,06
35 E32 640,00 60,212 58,883 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 68,19 9,31
36 E33 660,00 59,770 58,441 394,60 1,33 -0,022 20,00 0,01 68,18 9,74
37 E34 680,00 59,267 57,938 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 68,17 10,24
38 E35 700,00 58,725 57,396 394,60 1,33 -0,027 20,00 0,01 68,16 10,77
39 E36 720,00 58,374 57,045 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 68,15 11,11
40 E37 740,00 58,529 56,913 394,60 1,62 -0,007 20,00 0,01 68,14 11,23
41 E38 760,00 58,109 56,780 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 68,14 11,36
42 E39 780,00 58,432 56,740 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 68,13 11,39
43 E40 800,00 58,290 56,700 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 68,12 11,42
44 E41 820,00 58,620 56,660 394,60 1,96 -0,002 20,00 0,01 68,11 11,45
45 E42 840,00 58,354 56,620 394,60 1,73 -0,002 20,00 0,01 68,10 11,48
46 E43 860,00 58,257 56,580 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 68,09 11,51
47 E44 880,00 58,231 56,540 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 68,08 11,54
48 E45 900,00 58,367 56,500 394,60 1,87 -0,002 20,00 0,01 68,07 11,57
49 E46 920,00 58,477 56,460 394,60 2,02 -0,002 20,00 0,01 68,06 11,60
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50 E47 940,00 57,681 56,352 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 68,05 11,70
51 E48 960,00 57,669 56,312 394,60 1,36 -0,002 20,00 0,01 68,04 11,73
52 E49 980,00 57,700 56,272 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 68,03 11,76
53 E50 1000,00 | 57,461 56,132 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 68,02 11,89
54 E51 1020,00 | 56,599 55,270 394,60 1,33 -0,043 20,00 0,01 68,01 12,74
55 E52 1040,00 | 56,294 54,965 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 68,00 13,03
56 E53 1060,00 | 56,144 54,491 394,60 1,65 -0,024 20,00 0,01 67,99 13,50
57 E54 1080,00 | 54,697 53,368 394,60 1,33 -0,056 20,00 0,01 67,98 14,61
58 E55 1100,00 | 55,808 54,479 394,60 1,33 0,056 20,00 0,01 67,97 13,49
59 E56 1120,00 | 56,773 55,166 394,60 1,61 0,034 20,00 0,01 67,96 12,79
60 E57 1140,00 | 57,404 55,206 394,60 2,20 0,002 20,00 0,01 67,95 12,74
61 E58 1160,00 | 58,008 55,246 394,60 2,76 0,002 20,00 0,01 67,94 12,69
62 E59 1180,00 | 57,390 55,286 394,60 2,10 0,002 20,00 0,01 67,93 12,64
63 E60 1200,00 | 56,655 55,326 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 67,92 12,59
64 E61 1220,00 | 57,416 55,632 394,60 1,78 0,015 20,00 0,01 67,91 12,28
65 E62 1240,00 | 58,599 55,937 394,60 2,66 0,015 20,00 0,01 67,90 11,96
66 E63 1260,00 | 57,572 56,243 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 67,89 11,65
67 E64 1280,00 | 58,404 56,806 394,60 1,60 0,028 20,00 0,01 67,88 11,08
68 E65 1300,00 | 58,518 57,020 394,60 1,50 0,011 20,00 0,01 67,87 10,85
69 E66 1320,00 | 59,041 57,060 394,60 1,98 0,002 20,00 0,01 67,86 10,80
70 E67 1340,00 | 59,247 57,100 394,60 2,15 0,002 20,00 0,01 67,85 10,75
71 E68 1360,00 | 59,462 57,140 394,60 2,32 0,002 20,00 0,01 67,84 10,70
72 E69 1380,00 | 59,554 57,180 394,60 2,37 0,002 20,00 0,01 67,83 10,65
73 E70 1400,00 | 59,452 57,220 394,60 2,23 0,002 20,00 0,01 67,82 10,60
74 E71 1420,00 | 58,745 57,260 394,60 1,49 0,002 20,00 0,01 67,81 10,55
75 E72 1440,00 | 58,629 57,300 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 67,80 10,50
76 E73 1460,00 | 60,248 58,645 394,60 1,60 0,067 20,00 0,01 67,79 9,15
77 E74 1480,00 | 60,771 59,442 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 67,78 8,34
78 E75 1500,00 | 61,367 60,038 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 67,77 7,74
79 E76 1520,00 | 62,387 60,734 394,60 1,65 0,035 20,00 0,01 67,76 7,03
80 E77 1540,00 | 62,387 60,834 394,60 1,55 0,005 20,00 0,01 67,75 6,92
81 E78 1560,00 | 62,537 60,934 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 67,74 6,81
82 E79 1580,00 | 62,263 60,834 394,60 1,43 -0,005 20,00 0,01 67,73 6,90
83 E80 1600,00 | 62,203 60,734 394,60 1,47 -0,005 20,00 0,01 67,72 6,99
84 E81 1620,00 | 62,138 60,687 394,60 1,45 -0,002 20,00 0,01 67,72 7,03
85 E82 1640,00 | 62,081 60,640 394,60 1,44 -0,002 20,00 0,01 67,71 7,07
86 E83 1660,00 | 61,922 60,593 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 67,70 7,10
87 E84 1680,00 | 61,826 60,454 394,60 1,37 -0,007 20,00 0,01 67,69 7,23
88 E85 1700,00 | 61,644 60,315 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 67,68 7,36
89 E86 1720,00 | 61,737 60,108 394,60 1,63 -0,010 20,00 0,01 67,67 7,56
90 E87 1740,00 | 61,230 59,901 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 67,66 7,76
91 E88 1760,00 | 61,070 59,741 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 67,65 7,91
92 E89 1780,00 | 60,905 59,576 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 67,64 8,06
93 E90 1800,00 | 60,661 59,332 394,60 1,33 -0,012 20,00 0,01 67,63 8,30
94 E91 1820,00 | 60,378 59,049 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 67,62 8,57
95 E92 1840,00 | 60,111 58,782 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 67,61 8,83
96 E93 1860,00 | 59,820 58,491 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 67,60 9,11
97 E94 1880,00 | 59,485 58,156 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 67,59 9,43
98 E95 1900,00 | 59,003 57,674 394,60 1,33 -0,024 20,00 0,01 67,58 9,90
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99 E96 1920,00 | 58,733 57,404 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 67,57 10,16
100 E97 1940,00 | 58,557 57,228 394,60 1,33 -0,009 20,00 0,01 67,56 10,33
101 E98 1960,00 | 58,728 57,187 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 67,55 10,36
102 E99 1980,00 | 58,695 57,147 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 67,54 10,39
103 E100 2000,00 | 58,694 57,106 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 67,53 10,42
104 E101 2020,00 | 58,654 57,066 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 67,52 10,45
105 E102 2040,00 | 58,565 57,025 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 67,51 10,48
106 E103 2060,00 | 58,532 56,984 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 67,50 10,52
107 E104 2080,00 | 58,765 56,944 394,60 1,82 -0,002 20,00 0,01 67,49 10,55
108 E105 2100,00 | 58,604 56,903 394,60 1,70 -0,002 20,00 0,01 67,48 10,58
109 E106 2120,00 | 58,386 56,863 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 67,47 10,61
110 E107 2140,00 | 58,400 56,822 394,60 1,58 -0,002 20,00 0,01 67,46 10,64
111 E108 2160,00 | 58,385 56,781 394,60 1,60 -0,002 20,00 0,01 67,45 10,67
112 E109 2180,00 | 58,526 56,741 394,60 1,79 -0,002 20,00 0,01 67,44 10,70
113 E110 2200,00 | 58,506 56,700 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 67,43 10,73
114 E111 2220,00 | 58,471 56,660 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 67,42 10,76
115 E112 2240,00 | 58,299 56,619 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 67,41 10,79
116 E113 2260,00 | 58,073 56,578 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 67,40 10,82
117 E114 2280,00 | 58,025 56,538 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 67,39 10,85
118 E115 2300,00 | 58,028 56,497 394,60 1,53 -0,002 20,00 0,01 67,38 10,89
119 El16 2320,00 | 58,112 56,457 394,60 1,66 -0,002 20,00 0,01 67,37 10,92
120 E117 2340,00 | 58,388 56,416 394,60 1,97 -0,002 20,00 0,01 67,36 10,95
121 E118 2360,00 | 58,172 56,375 394,60 1,80 -0,002 20,00 0,01 67,35 10,98
122 E119 2380,00 | 58,027 56,335 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 67,34 11,01
123 E120 2400,00 | 57,763 56,294 394,60 1,47 -0,002 20,00 0,01 67,33 11,04
124 E121 2420,00 | 57,684 56,254 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 67,32 11,07
125 E122 2440,00 | 57,542 56,213 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 67,31 11,10
126 E123 2460,00 | 58,111 56,035 394,60 2,08 -0,009 20,00 0,01 67,30 11,27
127 E124 2480,00 | 57,186 55,857 394,60 1,33 -0,009 20,00 0,01 67,29 11,44
128 E125 2500,00 | 57,245 55,817 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 67,29 11,47
129 E126 2520,00 | 57,958 55,777 394,60 2,18 -0,002 20,00 0,01 67,28 11,50
130 E127 2540,00 | 57,484 55,737 394,60 1,75 -0,002 20,00 0,01 67,27 11,53
131 E128 2560,00 | 57,525 55,697 394,60 1,83 -0,002 20,00 0,01 67,26 11,56
132 E129 2580,00 | 57,899 55,657 394,60 2,24 -0,002 20,00 0,01 67,25 11,59
133 E130 2600,00 | 58,011 55,617 394,60 2,39 -0,002 20,00 0,01 67,24 11,62
134 E131 2620,00 | 57,858 55,577 394,60 2,28 -0,002 20,00 0,01 67,23 11,65
135 E132 2640,00 | 57,914 55,537 394,60 2,38 -0,002 20,00 0,01 67,22 11,68
136 E133 2660,00 | 57,932 55,497 394,60 2,44 -0,002 20,00 0,01 67,21 11,71
137 E134 2680,00 | 57,108 55,138 394,60 1,97 -0,018 20,00 0,01 67,20 12,06
138 E135 2700,00 | 55,469 54,140 394,60 1,33 -0,050 20,00 0,01 67,19 13,05
139 E136 2720,00 | 56,100 54,771 394,60 1,33 0,032 20,00 0,01 67,18 12,41
140 E137 2740,00 | 58,050 55,947 394,60 2,10 0,059 20,00 0,01 67,17 11,22
141 E138 2760,00 | 58,449 56,365 394,60 2,08 0,021 20,00 0,01 67,16 10,79
142 E139 2780,00 | 58,379 56,405 394,60 1,97 0,002 20,00 0,01 67,15 10,74
143 E140 2800,00 | 58,207 56,445 394,60 1,76 0,002 20,00 0,01 67,14 10,69
144 E141 2820,00 | 58,337 56,485 394,60 1,85 0,002 20,00 0,01 67,13 10,64
145 E142 2840,00 | 58,438 56,525 394,60 1,91 0,002 20,00 0,01 67,12 10,59
146 E143 2860,00 | 58,392 56,565 394,60 1,83 0,002 20,00 0,01 67,11 10,54
147 E144 2880,00 | 58,034 56,605 394,60 1,43 0,002 20,00 0,01 67,10 10,49
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148 E145 2900,00 | 58,114 56,645 394,60 1,47 0,002 20,00 0,01 67,09 10,44
149 El46 2920,00 | 58,082 56,685 394,60 1,40 0,002 20,00 0,01 67,08 10,39
150 E147 2940,00 | 58,269 56,725 394,60 1,54 0,002 20,00 0,01 67,07 10,35
151 E148 2960,00 | 58,374 56,765 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 67,06 10,30
152 E149 2980,00 | 58,511 56,805 394,60 1,71 0,002 20,00 0,01 67,05 10,25
153 E150 3000,00 | 58,597 56,845 394,60 1,75 0,002 20,00 0,01 67,04 10,20
154 E151 3020,00 | 58,629 56,885 394,60 1,74 0,002 20,00 0,01 67,03 10,15
155 E152 3040,00 | 58,651 56,925 394,60 1,73 0,002 20,00 0,01 67,02 10,10
156 E153 3060,00 | 58,644 56,965 394,60 1,68 0,002 20,00 0,01 67,01 10,05
157 E154 3080,00 | 58,619 57,005 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 67,00 10,00
158 E155 3100,00 | 58,694 57,045 394,60 1,65 0,002 20,00 0,01 66,99 9,95
159 E156 3120,00 | 58,755 57,085 394,60 1,67 0,002 20,00 0,01 66,98 9,90
160 E157 3140,00 | 58,736 57,125 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 66,97 9,85
161 E158 3160,00 | 58,788 57,165 394,60 1,62 0,002 20,00 0,01 66,96 9,80
162 E159 3180,00 | 58,869 57,265 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 66,95 9,69
163 E160 3200,00 | 58,968 57,365 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 66,94 9,58
164 E161 3220,00 | 58,904 57,265 394,60 1,64 -0,005 20,00 0,01 66,93 9,67
165 E162 3240,00 | 58,565 57,165 394,60 1,40 -0,005 20,00 0,01 66,92 9,76
166 E163 3260,00 | 58,274 56,945 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 66,91 9,97
167 El64 3280,00 | 57,952 56,623 394,60 1,33 -0,016 20,00 0,01 66,90 10,28
168 E165 3300,00 | 57,509 56,180 394,60 1,33 -0,022 20,00 0,01 66,89 10,71
169 E166 3320,00 | 57,689 56,146 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 66,88 10,74
170 E167 3340,00 | 57,441 56,112 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 66,87 10,76
171 E168 3360,00 | 57,131 55,802 394,60 1,33 -0,016 20,00 0,01 66,86 11,06
172 E169 3380,00 | 56,864 55,535 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 66,86 11,32
173 E170 3400,00 | 56,870 55,485 394,60 1,38 -0,002 20,00 0,01 66,85 11,36
174 E171 3420,00 | 56,879 55,436 394,60 1,44 -0,002 20,00 0,01 66,84 11,40
175 E172 3440,00 | 56,715 55,386 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 66,83 11,44
176 E173 3460,00 | 57,537 56,208 394,60 1,33 0,041 20,00 0,01 66,82 10,61
177 E174 3480,00 | 57,933 56,604 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 66,81 10,20
178 E175 3500,00 | 58,214 56,695 394,60 1,52 0,005 20,00 0,01 66,80 10,10
179 E176 3520,00 | 58,114 56,785 394,60 1,33 0,005 20,00 0,01 66,79 10,00
180 E177 3540,00 | 58,554 57,076 394,60 1,48 0,015 20,00 0,01 66,78 9,70
181 E178 3560,00 | 58,723 57,199 394,60 1,52 0,006 20,00 0,01 66,77 9,57
182 E179 3580,00 | 58,875 57,239 394,60 1,64 0,002 20,00 0,01 66,76 9,52
183 E180 3600,00 | 58,929 57,279 394,60 1,65 0,002 20,00 0,01 66,75 9,47
184 E181 3620,00 | 58,933 57,319 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 66,74 9,42
185 E182 3640,00 | 58,976 57,359 394,60 1,62 0,002 20,00 0,01 66,73 9,37
186 E183 3660,00 | 58,880 57,399 394,60 1,48 0,002 20,00 0,01 66,72 9,32
187 E184 3680,00 | 58,867 57,439 394,60 1,43 0,002 20,00 0,01 66,71 9,27
188 E185 3700,00 | 58,808 57,479 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 66,70 9,22
189 E186 3720,00 | 59,050 57,721 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 66,69 8,97
190 E187 3740,00 | 59,455 57,904 394,60 1,55 0,009 20,00 0,01 66,68 8,78
191 E188 3760,00 | 59,689 58,086 394,60 1,60 0,009 20,00 0,01 66,67 8,58
192 E189 3780,00 | 59,321 57,904 394,60 1,42 -0,009 20,00 0,01 66,66 8,76
193 E190 3800,00 | 59,140 57,721 394,60 1,42 -0,009 20,00 0,01 66,65 8,93
194 E191 3820,00 | 59,158 57,681 394,60 1,48 -0,002 20,00 0,01 66,64 8,96
195 E192 3840,00 | 59,339 57,641 394,60 1,70 -0,002 20,00 0,01 66,63 8,99
196 E193 3860,00 | 59,178 57,546 394,60 1,63 -0,005 20,00 0,01 66,62 9,07
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197 E194 3880,00 | 58,780 57,451 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 66,61 9,16
198 E195 3900,00 | 58,712 57,383 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 66,60 9,22
199 E196 3920,00 | 58,651 57,322 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 66,59 9,27
200 E197 3940,00 | 58,779 57,158 394,60 1,62 -0,008 20,00 0,01 66,58 9,42
201 E198 3960,00 | 58,187 56,633 394,60 1,55 -0,026 20,00 0,01 66,57 9,94
202 E199 3980,00 | 57,280 55,951 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 66,56 10,61
203 E200 4000,00 | 57,593 55,911 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 66,55 10,64
204 E201 4020,00 | 57,221 55,871 394,60 1,35 -0,002 20,00 0,01 66,54 10,67
205 E202 4040,00 | 57,724 56,109 394,60 1,61 0,012 20,00 0,01 66,53 10,42
206 E203 4060,00 | 57,895 56,149 394,60 1,75 0,002 20,00 0,01 66,52 10,37
207 E204 4080,00 | 57,872 56,189 394,60 1,68 0,002 20,00 0,01 66,51 10,32
208 E205 4100,00 | 57,772 56,229 394,60 1,54 0,002 20,00 0,01 66,50 10,27
209 E206 4120,00 | 57,732 56,269 394,60 1,46 0,002 20,00 0,01 66,49 10,22
210 E207 4140,00 | 57,638 56,309 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 66,48 10,17
211 E208 4160,00 | 57,707 56,378 394,60 1,33 0,003 20,00 0,01 66,47 10,10
212 E209 4180,00 | 57,727 56,398 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 66,46 10,07
213 E210 4200,00 | 57,757 56,428 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 66,45 10,03
214 E211 4220,00 | 58,259 56,656 394,60 1,60 0,011 20,00 0,01 66,44 9,79
215 E212 4240,00 | 58,262 56,556 394,60 1,71 -0,005 20,00 0,01 66,43 9,88
216 E213 4260,00 | 58,221 56,456 394,60 1,77 -0,005 20,00 0,01 66,43 9,97
217 E214 4280,00 | 58,148 56,416 394,60 1,73 -0,002 20,00 0,01 66,42 10,00
218 E215 4300,00 | 58,098 56,376 394,60 1,72 -0,002 20,00 0,01 66,41 10,03
219 E216 4320,00 | 58,072 56,336 394,60 1,74 -0,002 20,00 0,01 66,40 10,06
220 E217 4340,00 | 57,808 56,296 394,60 1,51 -0,002 20,00 0,01 66,39 10,09
221 E218 4360,00 | 57,882 56,256 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 66,38 10,12
222 E219 4380,00 | 58,025 56,216 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 66,37 10,15
223 E220 4400,00 | 57,994 56,176 394,60 1,82 -0,002 20,00 0,01 66,36 10,18
224 E221 4420,00 | 57,979 56,136 394,60 1,84 -0,002 20,00 0,01 66,35 10,21
225 E222 4440,00 | 57,790 56,096 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 66,34 10,24
226 E223 4460,00 | 57,605 56,056 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 66,33 10,27
227 E224 4480,00 | 57,535 56,016 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 66,32 10,30
228 E225 4500,00 | 57,470 55,976 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 66,31 10,33
229 E226 4520,00 | 57,675 55,936 394,60 1,74 -0,002 20,00 0,01 66,30 10,36
230 E227 4540,00 | 57,528 55,896 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 66,29 10,39
231 E228 4560,00 | 57,397 55,856 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 66,28 10,42
232 E229 4580,00 | 57,337 55,816 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 66,27 10,45
233 E230 4600,00 | 57,250 55,671 394,60 1,58 -0,007 20,00 0,01 66,26 10,59
234 E231 4620,00 | 56,854 55,525 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 66,25 10,72
235 E232 4640,00 | 56,816 55,485 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 66,24 10,75
236 E233 4660,00 | 56,812 55,445 394,60 1,37 -0,002 20,00 0,01 66,23 10,78
237 E234 4680,00 | 56,863 55,405 394,60 1,46 -0,002 20,00 0,01 66,22 10,82
238 E235 4700,00 | 56,869 55,340 394,60 1,53 -0,003 20,00 0,01 66,21 10,87
239 E236 4720,00 | 56,604 55,275 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 66,20 10,93
240 E237 4740,00 | 56,500 55,171 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 66,19 11,02
241 E238 4760,00 | 56,405 55,076 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 66,18 11,10
242 E239 4780,00 | 56,364 55,035 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 66,17 11,14
243 E240 4800,00 | 56,210 54,881 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 66,16 11,28
244 E241 4820,00 | 55,982 54,653 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 66,15 11,50
245 E242 4840,00 | 55,765 54,436 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 66,14 11,71
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
246 E243 4860,00 | 55,536 54,207 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 66,13 11,93
247 E244 4880,00 | 55,284 53,955 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 66,12 12,17
248 E245 4900,00 | 55,112 53,651 394,60 1,46 -0,015 20,00 0,01 66,11 12,46
249 E246 4920,00 | 54,675 53,346 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 66,10 12,76
250 E247 4940,00 | 54,157 52,828 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 66,09 13,26
251 E248 4960,00 | 53,660 52,331 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 66,08 13,75
252 E249 4980,00 | 52,999 51,670 394,60 1,33 -0,033 20,00 0,01 66,07 14,40
253 E250 5000,00 | 52,186 50,857 394,60 1,33 -0,041 20,00 0,01 66,06 15,21
254 E251 5020,00 | 51,818 50,489 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 66,05 15,56
255 E252 5040,00 | 51,769 50,186 394,60 1,58 -0,015 20,00 0,01 66,04 15,86
256 E253 5060,00 | 51,212 49,883 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 66,03 16,15
257 E254 5080,00 | 51,612 50,283 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 66,02 15,74
258 E255 5100,00 | 52,040 50,711 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 66,01 15,30
259 E256 5120,00 | 52,351 50,957 394,60 1,39 0,012 20,00 0,01 66,01 15,05
260 E257 5140,00 | 52,694 51,057 394,60 1,64 0,005 20,00 0,01 66,00 14,94
261 E258 5160,00 | 52,760 51,157 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 65,99 14,83
262 E259 5180,00 | 52,706 51,057 394,60 1,65 -0,005 20,00 0,01 65,98 14,92
263 E260 5200,00 | 52,416 50,957 394,60 1,46 -0,005 20,00 0,01 65,97 15,01
264 E261 5220,00 | 52,358 50,895 394,60 1,46 -0,003 20,00 0,01 65,96 15,06
265 E262 5240,00 | 52,162 50,833 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 65,95 15,11
266 E263 5260,00 | 51,932 50,603 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 65,94 15,33
267 E264 5280,00 | 51,646 50,317 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 65,93 15,61
268 E265 5300,00 | 51,312 49,983 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 65,92 15,93
269 E266 5320,00 | 50,916 49,587 394,60 1,33 -0,020 20,00 0,01 65,91 16,32
270 E267 5340,00 | 50,545 49,216 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 65,90 16,68
271 E268 5360,00 | 50,021 48,692 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 65,89 17,20
272 E269 5380,00 | 49,548 48,219 394,60 1,33 -0,024 20,00 0,01 65,88 17,66
273 E270 5400,00 | 49,190 47,861 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 65,87 18,01
274 E271 5420,00 | 48,847 47,518 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 65,86 18,34
275 E272 5440,00 | 48,542 47,213 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 65,85 18,64
276 E273 5460,00 | 48,245 46,916 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 65,84 18,92
277 E274 5480,00 | 48,641 47,312 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 65,83 18,52
278 E275 5500,00 | 49,065 47,736 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 65,82 18,08
279 E276 5520,00 | 49,800 48,471 394,60 1,33 0,037 20,00 0,01 65,81 17,34
280 E277 5540,00 | 50,521 49,192 394,60 1,33 0,036 20,00 0,01 65,80 16,61
281 E278 5560,00 | 51,519 50,190 394,60 1,33 0,050 20,00 0,01 65,79 15,60
282 E279 5580,00 | 52,190 50,861 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 65,78 14,92
283 E280 5600,00 | 52,711 51,382 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 65,77 14,39
284 E281 5620,00 | 53,065 51,736 394,60 1,33 0,018 20,00 0,01 65,76 14,02
285 E282 5640,00 | 53,294 51,965 394,60 1,33 0,011 20,00 0,01 65,75 13,79
286 E283 5660,00 | 53,369 52,040 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 65,74 13,70
287 E284 5680,00 | 53,550 52,221 394,60 1,33 0,009 20,00 0,01 65,73 13,51
288 E285 5700,00 | 53,792 52,463 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 65,72 13,26
289 E286 5720,00 | 53,943 52,614 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 65,71 13,10
290 E287 5740,00 | 54,087 52,758 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 65,70 12,94
291 E288 5760,00 | 54,228 52,899 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 65,69 12,79
292 E289 5780,00 | 54,369 52,951 394,60 1,42 0,003 20,00 0,01 65,68 12,73
293 E290 5800,00 | 54,478 53,002 394,60 1,48 0,003 20,00 0,01 65,67 12,67
294 E291 5820,00 | 54,566 53,042 394,60 1,52 0,002 20,00 0,01 65,66 12,62
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
295 E292 5840,00 | 54,601 53,082 394,60 1,52 0,002 20,00 0,01 65,65 12,57
296 E293 5860,00 | 54,713 53,122 394,60 1,59 0,002 20,00 0,01 65,64 12,52
297 E294 5880,00 | 54,793 53,162 394,60 1,63 0,002 20,00 0,01 65,63 12,47
298 E295 5900,00 | 54,893 53,202 394,60 1,69 0,002 20,00 0,01 65,62 12,42
299 E296 5920,00 | 55,062 53,242 394,60 1,82 0,002 20,00 0,01 65,61 12,37
300 E297 5940,00 | 55,174 53,282 394,60 1,89 0,002 20,00 0,01 65,60 12,32
301 E298 5960,00 | 55,287 53,322 394,60 1,97 0,002 20,00 0,01 65,59 12,27
302 E299 5980,00 | 55,295 53,362 394,60 1,93 0,002 20,00 0,01 65,58 12,22
303 E300 6000,00 | 55,305 53,402 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 65,58 12,17
304 E301 6020,00 | 55,346 53,442 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 65,57 12,12
305 E302 6040,00 | 55,356 53,482 394,60 1,87 0,002 20,00 0,01 65,56 12,07
306 E303 6060,00 | 55,463 53,522 394,60 1,94 0,002 20,00 0,01 65,55 12,02
307 E304 6080,00 | 55,457 53,562 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 65,54 11,97
308 E305 6100,00 | 55,452 53,602 394,60 1,85 0,002 20,00 0,01 65,53 11,92
309 E306 6120,00 | 55,335 53,642 394,60 1,69 0,002 20,00 0,01 65,52 11,87
310 E307 6140,00 | 55,344 53,682 394,60 1,66 0,002 20,00 0,01 65,51 11,82
311 E308 6160,00 | 55,321 53,722 394,60 1,60 0,002 20,00 0,01 65,50 11,77
312 E309 6180,00 | 55,336 53,762 394,60 1,57 0,002 20,00 0,01 65,49 11,73
313 E310 6200,00 | 55,131 53,802 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 65,48 11,68
314 E311 6220,00 | 55,177 53,848 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 65,47 11,62
315 E312 6240,00 | 55,909 54,416 394,60 1,49 0,028 20,00 0,01 65,46 11,04
316 E313 6260,00 | 56,259 54,656 394,60 1,60 0,012 20,00 0,01 65,45 10,79
317 E314 6280,00 | 55,997 54,556 394,60 1,44 -0,005 20,00 0,01 65,44 10,88
318 E315 6300,00 | 56,044 54,456 394,60 1,59 -0,005 20,00 0,01 65,43 10,97
319 E316 6320,00 | 56,016 54,354 394,60 1,66 -0,005 20,00 0,01 65,42 11,06
320 E317 6340,00 | 55,581 54,120 394,60 1,46 -0,012 20,00 0,01 65,41 11,29
321 E318 6360,00 | 54,949 53,620 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 65,40 11,78
322 E319 6380,00 | 54,173 52,844 394,60 1,33 -0,039 20,00 0,01 65,39 12,55
323 E320 6400,00 | 53,320 51,991 394,60 1,33 -0,043 20,00 0,01 65,38 13,39
324 E321 6420,00 | 52,308 50,979 394,60 1,33 -0,051 20,00 0,01 65,37 14,39
325 E322 6440,00 | 51,130 49,801 394,60 1,33 -0,059 20,00 0,01 65,36 15,56
326 E323 6460,00 | 49,988 48,659 394,60 1,33 -0,057 20,00 0,01 65,35 16,69
327 E324 6480,00 | 48,750 47,421 394,60 1,33 -0,062 20,00 0,01 65,34 17,92
328 E325 6500,00 | 47,321 45,992 394,60 1,33 -0,071 20,00 0,01 65,33 19,34
329 E326 6520,00 | 46,150 44,821 394,60 1,33 -0,059 20,00 0,01 65,32 20,50
330 E327 6540,00 | 45,277 43,948 394,60 1,33 -0,044 20,00 0,01 65,31 21,36
331 E328 6560,00 | 44,273 42,944 394,60 1,33 -0,050 20,00 0,01 65,30 22,36
332 E329 6580,00 | 42,987 41,658 394,60 1,33 -0,064 20,00 0,01 65,29 23,63
333 E330 6600,00 | 41,634 40,305 394,60 1,33 -0,068 20,00 0,01 65,28 24,98
334 E331 6620,00 | 40,646 39,317 394,60 1,33 -0,049 20,00 0,01 65,27 25,96
335 E332 6640,00 | 39,878 38,549 394,60 1,33 -0,038 20,00 0,01 65,26 26,71
336 E333 6660,00 | 39,224 37,895 394,60 1,33 -0,033 20,00 0,01 65,25 27,36
337 E334 6680,00 | 38,350 37,021 394,60 1,33 -0,044 20,00 0,01 65,24 28,22
338 E335 6700,00 | 37,675 36,346 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 65,23 28,89
339 E336 6720,00 | 37,664 36,270 394,60 1,39 -0,004 20,00 0,01 65,22 28,95
340 E337 6740,00 | 37,726 36,194 394,60 1,53 -0,004 20,00 0,01 65,21 29,02
341 E338 6760,00 | 37,525 36,118 394,60 1,41 -0,004 20,00 0,01 65,20 29,09
342 E339 6780,00 | 37,371 36,042 394,60 1,33 -0,004 20,00 0,01 65,19 29,15
343 E340 6800,00 | 37,369 35,873 394,60 1,50 -0,008 20,00 0,01 65,18 29,31
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
344 E341 6820,00 | 36,699 35,370 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 65,17 29,80
345 E342 6840,00 | 36,630 35,301 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 65,16 29,86
346 E343 6860,00 | 37,849 36,520 394,60 1,33 0,061 20,00 0,01 65,15 28,63
347 E344 6880,00 | 38,636 37,307 394,60 1,33 0,039 20,00 0,01 65,15 27,84
348 E345 6900,00 | 39,373 38,044 394,60 1,33 0,037 20,00 0,01 65,14 27,09
349 E346 6920,00 | 40,426 39,097 394,60 1,33 0,053 20,00 0,01 65,13 26,03
350 E347 6940,00 | 41,600 40,271 394,60 1,33 0,059 20,00 0,01 65,12 24,84
351 E348 6960,00 | 42,678 41,349 394,60 1,33 0,054 20,00 0,01 65,11 23,76
352 E349 6980,00 | 43,703 42,374 394,60 1,33 0,051 20,00 0,01 65,10 22,72
353 E350 7000,00 | 44,611 43,282 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 65,09 21,80
354 E351 7020,00 | 45,514 44,185 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 65,08 20,89
355 E352 7040,00 | 46,486 45,157 394,60 1,33 0,049 20,00 0,01 65,07 19,91
356 E353 7060,00 | 47,387 46,058 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 65,06 19,00
357 E354 7080,00 | 47,904 46,575 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 65,05 18,47
358 E355 7100,00 | 48,602 47,273 394,60 1,33 0,035 20,00 0,01 65,04 17,76
359 E356 7120,00 | 49,149 47,820 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 65,03 17,21
360 E357 7140,00 | 49,568 48,239 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 65,02 16,78
361 E358 7160,00 | 49,839 48,510 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 65,01 16,50
362 E359 7180,00 | 50,120 48,791 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 65,00 16,21
363 E360 7200,00 | 50,370 49,041 394,60 1,33 0,013 20,00 0,01 64,99 15,95
364 E361 7220,00 | 50,528 49,196 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 64,98 15,78
365 E362 7240,00 | 50,737 49,350 394,60 1,39 0,008 20,00 0,01 64,97 15,62
366 E363 7260,00 | 50,966 49,390 394,60 1,58 0,002 20,00 0,01 64,96 15,57
367 E364 7280,00 | 51,162 49,430 394,60 1,73 0,002 20,00 0,01 64,95 15,52
368 E365 7300,00 | 51,225 49,530 394,60 1,70 0,005 20,00 0,01 64,94 15,41
369 E366 7320,00 | 51,233 49,630 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 64,93 15,30
370 E367 7340,00 | 50,903 49,530 394,60 1,37 -0,005 20,00 0,01 64,92 15,39
371 E368 7360,00 | 50,217 48,388 394,60 1,33 -0,032 20,00 0,01 64,91 16,02
372 E369 7380,00 | 50,848 48,848 394,60 2,00 -0,002 20,00 0,01 64,90 16,05
373 E370 7400,00 | 50,767 48,808 394,60 1,96 -0,002 20,00 0,01 64,89 16,08
374 E371 7420,00 | 50,717 48,768 394,60 1,95 -0,002 20,00 0,01 64,88 16,11
375 E372 7440,00 | 50,584 48,728 394,60 1,86 -0,002 20,00 0,01 64,87 16,14
376 E373 7460,00 | 50,314 48,688 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 64,86 16,17
377 E374 7480,00 | 49,980 48,496 394,60 1,48 -0,010 20,00 0,01 64,85 16,36
378 E375 7500,00 | 49,632 48,303 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 64,84 16,54
379 E376 7520,00 | 49,243 47,914 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 64,83 16,92
380 E377 7540,00 | 48,866 47,537 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 64,82 17,29
381 E378 7560,00 | 48,509 47,180 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 64,81 17,63
382 E379 7580,00 | 48,155 46,826 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 64,80 17,98
383 E380 7600,00 | 47,758 46,429 394,60 1,33 -0,020 20,00 0,01 64,79 18,36
384 E381 7620,00 | 47,230 45,901 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 64,78 18,88
385 E382 7640,00 | 46,767 45,438 394,60 1,33 -0,023 20,00 0,01 64,77 19,34
386 E383 7660,00 | 46,569 45,240 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 64,76 19,52
387 E384 7680,00 | 46,500 45,171 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 64,75 19,58
388 E385 7700,00 | 46,203 44,874 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 64,74 19,87
389 E386 7720,00 | 45,961 44,632 394,60 1,33 -0,012 20,00 0,01 64,73 20,10
390 E387 7740,00 | 45,492 44,163 394,60 1,33 -0,023 20,00 0,01 64,72 20,56
391 E388 7760,00 | 45,358 44,029 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 64,72 20,69
392 E389 7780,00 | 43,522 42,193 394,60 1,33 -0,092 20,00 0,01 64,71 22,51
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
393 E390 7800,00 | 43,202 41,818 394,60 1,38 -0,019 20,00 0,01 64,70 22,88
394 E391 7820,00 | 42,772 41,443 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 64,69 23,24
395 E392 7840,00 | 43,052 41,723 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 64,68 22,95
396 E393 7860,00 | 43,817 42,293 394,60 1,52 0,029 20,00 0,01 64,67 22,37
397 E394 7880,00 | 44,086 42,473 394,60 1,61 0,009 20,00 0,01 64,66 22,18
398 E395 7900,00 | 44,153 42,493 394,60 1,66 0,001 20,00 0,01 64,65 22,15
399 E396 7920,00 | 44,220 42,513 394,60 1,71 0,001 20,00 0,01 64,64 22,12
400 E397 7940,00 | 44,240 42,533 394,60 1,71 0,001 20,00 0,01 64,63 22,09
401 E398 7960,00 | 44,096 42,553 394,60 1,54 0,001 20,00 0,01 64,62 22,06
402 E399 7980,00 | 43,902 42,573 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 64,61 22,03
403 E400 8000,00 | 44,926 43,383 394,60 1,54 0,040 20,00 0,01 64,60 21,22
404 E401 8020,00 | 45,521 44,192 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 64,59 20,40
405 E402 8040,00 | 45,658 44,329 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 64,58 20,25
406 E403 8060,00 | 46,140 44,811 394,60 1,33 0,024 20,00 0,01 64,57 19,76
407 E404 8080,00 | 46,567 45,238 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 64,56 19,32
408 E405 8100,00 | 47,002 45,440 394,60 1,56 0,010 20,00 0,01 64,55 19,11
409 E406 8120,00 | 46,970 45,641 394,60 1,33 0,010 20,00 0,01 64,54 18,90
410 E407 8140,00 | 47,548 46,219 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 64,53 18,31
411 E408 8160,00 | 48,125 46,796 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 64,52 17,72
412 E409 8180,00 | 48,663 47,334 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 64,51 17,18
413 E410 8200,00 | 49,010 47,425 394,60 1,59 0,005 20,00 0,01 64,50 17,08
414 E411 8220,00 | 48,845 47,516 394,60 1,33 0,005 20,00 0,01 64,49 16,97
415 E412 8240,00 | 49,870 48,146 394,60 1,72 0,031 20,00 0,01 64,48 16,34
416 E413 8260,00 | 50,104 48,775 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 64,47 15,70
417 E414 8280,00 | 50,483 49,154 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 64,46 15,31
418 E415 8300,00 | 50,798 49,469 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 64,45 14,98
419 E416 8320,00 | 50,871 49,542 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 64,44 14,90
420 E417 8340,00 | 51,458 50,129 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 64,43 14,30
421 E418 8360,00 | 52,109 50,780 394,60 1,33 0,033 20,00 0,01 64,42 13,64
422 E419 8380,00 | 52,412 51,045 394,60 1,37 0,013 20,00 0,01 64,41 13,37
423 E420 8400,00 | 52,729 51,234 394,60 1,50 0,009 20,00 0,01 64,40 13,17
424 E421 8420,00 | 53,222 51,254 394,60 1,97 0,001 20,00 0,01 64,39 13,14
425 E422 8440,00 | 53,404 51,274 394,60 2,13 0,001 20,00 0,01 64,38 13,11
426 E423 8460,00 | 53,598 51,294 394,60 2,30 0,001 20,00 0,01 64,37 13,08
427 E424 8480,00 | 53,781 51,314 394,60 2,47 0,001 20,00 0,01 64,36 13,05
428 E425 8500,00 | 53,693 51,334 394,60 2,36 0,001 20,00 0,01 64,35 13,02
429 E426 8520,00 | 53,692 51,354 394,60 2,34 0,001 20,00 0,01 64,34 12,99
430 E427 8540,00 | 52,703 51,374 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 64,33 12,96
431 E428 8560,00 | 53,571 52,033 394,60 1,54 0,033 20,00 0,01 64,32 12,29
432 E429 8580,00 | 53,751 52,274 394,60 1,48 0,012 20,00 0,01 64,31 12,04
433 E430 8600,00 | 53,634 52,305 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,30 12,00
434 E431 8620,00 | 53,678 52,349 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,30 11,95
435 E432 8640,00 | 53,712 52,383 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,29 11,90
436 E433 8660,00 | 53,787 52,458 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 64,28 11,82
437 E434 8680,00 | 53,829 52,500 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,27 11,77
438 E435 8700,00 | 53,955 52,626 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 64,26 11,63
439 E436 8720,00 | 54,152 52,741 394,60 1,41 0,006 20,00 0,01 64,25 11,51
440 E437 8740,00 | 54,280 52,855 394,60 1,42 0,006 20,00 0,01 64,24 11,38
441 E438 8760,00 | 54,778 52,970 394,60 1,81 0,006 20,00 0,01 64,23 11,26
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
442 E439 8780,00 | 54,409 52,990 394,60 1,42 0,001 20,00 0,01 64,22 11,23
443 E440 8800,00 | 54,515 53,010 394,60 1,51 0,001 20,00 0,01 64,21 11,20
444 E441 8820,00 | 54,630 53,030 394,60 1,60 0,001 20,00 0,01 64,20 11,17
445 E442 8840,00 | 55,385 53,050 394,60 2,34 0,001 20,00 0,01 64,19 11,14
446 E443 8860,00 | 55,804 53,070 394,60 2,73 0,001 20,00 0,01 64,18 11,11
447 E444 8880,00 | 54,419 53,090 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 64,17 11,08
448 E445 8900,00 | 55,465 53,759 394,60 1,71 0,033 20,00 0,01 64,16 10,40
449 E446 8920,00 | 55,756 54,427 394,60 1,33 0,033 20,00 0,01 64,15 9,72
450 E447 8940,00 | 55,839 54,510 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 64,14 9,63
451 E448 8960,00 | 55,928 54,599 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 64,13 9,53
452 E449 8980,00 | 56,251 54,922 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 64,12 9,20
453 E450 9000,00 | 56,487 55,158 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 64,11 8,95
454 E451 9020,00 | 56,793 55,464 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 64,10 8,64
455 E452 9040,00 | 56,839 55,510 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,09 8,58
456 E453 9060,00 | 57,075 55,746 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 64,08 8,33
457 E454 9080,00 | 57,260 55,931 394,60 1,33 0,009 20,00 0,01 64,07 8,14
458 E455 9100,00 | 57,320 55,991 394,60 1,33 0,003 20,00 0,01 64,06 8,07
459 E456 9120,00 | 57,348 56,019 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 64,05 8,03
460 E457 9140,00 | 57,725 56,396 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 64,04 7,65
461 E458 9160,00 | 57,821 56,427 394,60 1,39 0,002 20,00 0,01 64,03 7,60
462 E459 9180,00 | 57,868 56,458 394,60 1,41 0,002 20,00 0,01 64,02 7,56
463 E460 9200,00 | 57,818 56,489 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 64,01 7,52
464 E461 9220,00 | 58,062 56,733 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 64,00 7,27
465 E462 9240,00 | 58,160 56,756 394,60 1,40 0,001 20,00 0,01 63,99 7,24
466 E463 9260,00 | 58,194 56,779 394,60 1,42 0,001 20,00 0,01 63,98 7,20
467 E464 9280,00 | 58,131 56,802 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 63,97 717
468 E465 9300,00 | 58,327 56,846 394,60 1,48 0,002 20,00 0,01 63,96 7,12
469 E466 9320,00 | 58,218 56,889 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 63,95 7,06
470 E467 9340,00 | 58,479 57,070 394,60 1,41 0,009 20,00 0,01 63,94 6,87
471 E468 9360,00 | 58,464 57,090 394,60 1,37 0,001 20,00 0,01 63,93 6,84
472 E469 9380,00 | 58,630 57,110 394,60 1,52 0,001 20,00 0,01 63,92 6,81
473 E470 9400,00 | 58,666 57,130 394,60 1,54 0,001 20,00 0,01 63,91 6,78
474 E471 9420,00 | 58,775 57,230 394,60 1,55 0,005 20,00 0,01 63,90 6,67
475 E472 9440,00 | 58,933 57,330 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 63,89 6,56
476 E473 9460,00 | 58,713 57,165 394,60 1,55 -0,008 20,00 0,01 63,88 6,72
477 E474 9480,00 | 58,329 57,000 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 63,87 6,87
478 E475 9500,00 | 57,930 56,320 394,60 1,61 -0,034 20,00 0,01 63,87 7,55
479 E476 9520,00 | 56,968 55,639 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 63,86 8,22
480 E4A77 9540,00 | 56,836 55,359 394,60 1,48 -0,014 20,00 0,01 63,85 8,49
481 E478 9560,00 | 56,407 55,078 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 63,84 8,76
482 E479 9580,00 | 56,832 55,058 394,60 1,77 -0,001 20,00 0,01 63,83 8,77
483 E480 9600,00 | 56,908 55,038 394,60 1,87 -0,001 20,00 0,01 63,82 8,78
484 E481 9620,00 | 57,203 55,018 394,60 2,19 -0,001 20,00 0,01 63,81 8,79
485 E482 9640,00 | 57,117 54,998 394,60 2,12 -0,001 20,00 0,01 63,80 8,80
486 E483 9660,00 | 56,762 54,978 394,60 1,78 -0,001 20,00 0,01 63,79 8,81
487 E484 9680,00 | 56,043 54,714 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 63,78 9,06
488 E485 9700,00 | 55,973 54,582 394,60 1,39 -0,007 20,00 0,01 63,77 9,19
489 E486 9720,00 | 55,779 54,450 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 63,76 9,31
490 E487 9740,00 | 55,734 54,399 394,60 1,34 -0,003 20,00 0,01 63,75 9,35
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
491 E488 9760,00 | 55,676 54,347 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 63,74 9,39
492 E489 9780,00 | 56,388 55,059 394,60 1,33 0,036 20,00 0,01 63,73 8,67
493 E490 9800,00 | 56,987 55,658 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 63,72 8,06
494 E491 9820,00 | 57,690 56,361 394,60 1,33 0,035 20,00 0,01 63,71 7,35
495 E492 9840,00 | 58,231 56,902 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 63,70 6,80
496 E493 9860,00 | 58,386 57,057 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 63,69 6,63
497 E494 9880,00 | 59,192 57,863 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 63,68 5,82
498 E495 9900,00 | 59,696 58,367 394,60 1,33 0,025 20,00 0,01 63,67 5,30
499 E496 9920,00 | 59,846 58,517 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 63,66 5,14
500 E497 9940,00 | 59,965 58,636 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 63,65 5,01
501 E498 9960,00 | 60,111 58,782 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 63,64 4,86
502 E499 9980,00 | 60,236 58,907 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 63,63 4,72
503 E500 |10000,00| 60,555 59,226 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 63,62 4,39
504 E501 |10020,00| 60,851 59,522 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 63,61 4,09
505 E502 |10040,00| 61,239 59,745 394,60 1,49 0,011 20,00 0,01 63,60 3,86
506 E503 |10060,00| 61,448 59,845 299,80 1,60 0,005 20,00 0,01 63,59 3,75
507 E504 |10080,00| 61,287 59,848 299,80 1,44 0,000 20,00 0,04 63,55 3,70
508 E505 |10100,00| 61,120 59,748 299,80 1,37 -0,005 20,00 0,04 63,51 3,77
509 E506 |10120,00| 61,191 59,728 299,80 1,46 -0,001 20,00 0,04 63,47 3,75
510 E507 |10140,00| 61,226 59,708 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,04 63,44 3,73
511 E508 |10160,00| 61,199 59,688 299,80 1,51 -0,001 20,00 0,04 63,40 3,71
512 E509 |10180,00| 61,031 59,631 299,80 1,40 -0,003 20,00 0,04 63,36 3,73
513 E510 |10200,00| 60,819 59,503 299,80 1,32 -0,006 20,00 0,04 63,32 3,81
514 E511 |10220,00| 60,601 59,375 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 63,28 3,90
515 E512 |10240,00| 60,518 59,292 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,04 63,24 3,95
516 E513 |10260,00| 60,487 59,261 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 63,20 3,94
517 E514 |10280,00| 60,285 59,059 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 63,16 4,10
518 E515 |10300,00| 60,056 58,830 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 63,12 4,29
519 E516 |10320,00| 59,885 58,659 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 63,08 4,42
520 E517 |10340,00| 59,737 58,511 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 63,04 4,53
521 E518 |10360,00| 59,351 58,125 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,04 63,00 4,88
522 E519 |10380,00| 59,416 58,060 299,80 1,36 -0,003 20,00 0,04 62,97 4,91
523 E520 |10400,00| 59,221 57,995 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 62,93 4,93
524 E521 |10420,00| 58,697 57,471 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,04 62,89 5,42
525 E522 |10440,00| 58,387 57,161 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,04 62,85 5,69
526 E523 |10460,00| 58,423 57,141 299,80 1,28 -0,001 20,00 0,04 62,81 5,67
527 E524 |10480,00| 58,437 57,121 299,80 1,32 -0,001 20,00 0,04 62,77 5,65
528 E525 |10500,00| 58,364 57,101 299,80 1,26 -0,001 20,00 0,04 62,73 5,63
529 E526 |10520,00| 58,462 57,142 299,80 1,32 0,002 20,00 0,04 62,69 5,55
530 E527 |10540,00| 58,408 57,182 299,80 1,23 0,002 20,00 0,04 62,65 5,47
531 E528 |10560,00| 58,764 57,538 299,80 1,23 0,018 20,00 0,04 62,61 5,08
532 E529 |10580,00| 58,860 57,634 299,80 1,23 0,005 20,00 0,04 62,57 4,94
533 E530 |10600,00| 59,053 57,827 299,80 1,23 0,010 20,00 0,04 62,54 4,71
534 E531 |10620,00| 59,193 57,967 299,80 1,23 0,007 20,00 0,04 62,50 4,53
535 E532 |10640,00| 59,345 58,119 299,80 1,23 0,008 20,00 0,04 62,46 4,34
536 E533 |10660,00| 59,483 58,257 299,80 1,23 0,007 20,00 0,04 62,42 4,16
537 E534 |10680,00| 59,746 58,423 299,80 1,32 0,008 20,00 0,04 62,38 3,96
538 E535 |10700,00| 59,935 58,443 299,80 1,49 0,001 20,00 0,04 62,34 3,90
539 E536 |10720,00| 60,037 58,463 299,80 1,57 0,001 20,00 0,04 62,30 3,84
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*‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
«% Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

| DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
- NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
540 E537 |10740,00| 60,110 58,483 299,80 1,63 0,001 20,00 0,04 62,26 3,78
541 E538 |10760,00| 60,107 58,583 299,80 1,52 0,005 20,00 0,04 62,22 3,64
542 E539 [10780,00| 60,183 58,683 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 62,18 3,50
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP

1 E539 |10780,00| 60,183 58,683 299,80 1,50 - 0,00 0,00 58,68 0,00
2 E540 |10800,00| 60,027 58,571 299,80 1,46 -0,006 20,00 0,04 58,65 0,08
3 E541 |10820,00| 59,685 58,459 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 58,61 0,15
4 E542 |10840,00| 59,487 58,261 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 58,57 0,31
5 E543 |10860,00| 59,274 58,048 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 58,54 0,49
6 E544 |10880,00| 58,929 57,703 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,04 58,50 0,80
7 E545 |10900,00| 58,492 57,266 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,04 58,46 1,20
8 E546 |10920,00| 58,284 57,058 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 58,42 1,37
9 E547 |10940,00| 57,852 56,626 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,04 58,39 1,76
10 E548 |10960,00| 57,626 56,400 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 58,35 1,95
11 E549 |10980,00| 57,406 56,180 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 58,31 2,13
12 E550 |11000,00| 57,008 55,782 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,04 58,28 2,50
13 E551 |11020,00| 56,703 55,477 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,04 58,24 2,76
14 E552 |11040,00| 56,245 55,019 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,04 58,20 3,18
15 E553 |11060,00| 55,874 54,648 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,04 58,17 3,52
16 E554 |11080,00| 55,680 54,454 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 58,13 3,68
17 E555 |11100,00| 55,506 54,280 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 58,09 3,81
18 E556 |11120,00| 55,449 54,223 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 58,06 3,83
19 E557 |11140,00| 55,192 53,966 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,04 58,02 4,05
20 E558 |11160,00| 54,894 53,668 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,04 57,98 4,31
21 E559 |11180,00| 54,355 53,129 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,04 57,94 4,82
22 E560 |11200,00| 54,296 53,070 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 57,91 4,84
23 E561 |11220,00| 54,134 52,908 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 57,87 4,96
24 E562 |11240,00| 53,781 52,555 299,80 1,23 -0,018 20,00 0,04 57,83 5,28
25 E563 |11260,00| 53,345 52,119 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,04 57,80 5,68
26 E564 |11280,00| 52,956 51,730 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,04 57,76 6,03
27 E565 |11300,00| 52,185 50,959 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,04 57,72 6,76
28 E566 |11320,00| 51,754 50,528 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,04 57,69 7,16
29 E567 |11340,00| 51,310 50,084 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,04 57,65 7,57
30 E568 |11360,00| 50,666 49,440 299,80 1,23 -0,032 20,00 0,04 57,61 8,17
31 E569 |11380,00| 49,714 48,488 299,80 1,23 -0,048 20,00 0,04 57,58 9,09
32 E570 |11400,00| 48,390 47,164 299,80 1,23 -0,066 20,00 0,04 57,54 10,37
33 E571 |11420,00| 47,838 46,612 299,80 1,23 -0,028 20,00 0,04 57,50 10,89
34 E572 |11440,00| 47,322 46,096 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,04 57,47 11,37
35 E573 |11460,00| 46,271 45,045 299,80 1,23 -0,053 20,00 0,04 57,43 12,38
36 E574 |11480,00| 45,958 44,732 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,04 57,39 12,66
37 E575 |11500,00| 44,833 43,607 299,80 1,23 -0,056 20,00 0,04 57,35 13,75
38 E576 |11520,00| 43,816 42,590 299,80 1,23 -0,051 20,00 0,04 57,32 14,73
39 E577 |11540,00| 42,605 41,379 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,04 57,28 15,90
40 E578 |11560,00| 41,378 40,152 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,04 57,24 17,09
41 E579 |11580,00| 40,151 38,925 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,04 57,21 18,28
42 E580 |11600,00| 39,493 38,267 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,04 57,17 18,90
43 E581 |11620,00| 39,959 38,541 299,80 1,42 0,014 20,00 0,04 57,13 18,59
44 E582 |11640,00| 40,040 38,814 299,80 1,23 0,014 20,00 0,04 57,10 18,28
45 E583 |11660,00| 40,515 39,289 299,80 1,23 0,024 20,00 0,04 57,06 17,77
46 E584 |11680,00| 41,081 39,855 299,80 1,23 0,028 20,00 0,04 57,02 17,17
47 E585 |11700,00| 42,712 41,486 299,80 1,23 0,082 20,00 0,04 56,99 15,50
48 E586 |11720,00| 44,087 42,861 299,80 1,23 0,069 20,00 0,04 56,95 14,09
49 E587 |11740,00| 45,117 43,891 299,80 1,23 0,052 20,00 0,04 56,91 13,02
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
50 E588 |11760,00| 46,156 44,930 299,80 1,23 0,052 20,00 0,04 56,87 11,94
51 E589 |11780,00| 47,330 46,104 299,80 1,23 0,059 20,00 0,04 56,84 10,73
52 E590 |11800,00| 48,441 47,215 299,80 1,23 0,056 20,00 0,04 56,80 9,59
53 E591 |11820,00| 49,216 47,990 299,80 1,23 0,039 20,00 0,04 56,76 8,77
54 E592 |11840,00| 50,161 48,935 299,80 1,23 0,047 20,00 0,04 56,73 7,79
55 E593 |11860,00| 51,026 49,800 299,80 1,23 0,043 20,00 0,04 56,69 6,89
56 E594 |11880,00| 51,626 50,400 299,80 1,23 0,030 20,00 0,04 56,65 6,25
57 E595 |11900,00| 52,128 50,902 299,80 1,23 0,025 20,00 0,04 56,62 5,71
58 E596 |11920,00| 52,495 51,269 299,80 1,23 0,018 20,00 0,04 56,58 5,31
59 E597 |11940,00| 52,849 51,437 299,80 1,41 0,008 20,00 0,04 56,54 5,11
60 E598 |11960,00| 52,899 51,604 299,80 1,30 0,008 20,00 0,04 56,51 4,90
61 E599 |11980,00| 53,067 51,624 299,80 1,44 0,001 20,00 0,04 56,47 4,84
62 E600 |12000,00| 53,280 51,644 299,80 1,64 0,001 20,00 0,04 56,43 4,79
63 E601 |12020,00| 53,164 51,664 299,80 1,50 0,001 20,00 0,04 56,39 4,73
64 E602 |12040,00| 53,319 51,684 299,80 1,64 0,001 20,00 0,04 56,36 4,67
65 E603 |12060,00| 53,419 51,704 299,80 1,72 0,001 20,00 0,04 56,32 4,62
66 E604 |12080,00| 53,382 51,724 299,80 1,66 0,001 20,00 0,04 56,28 4,56
67 E605 |12100,00| 53,259 51,744 299,80 1,52 0,001 20,00 0,04 56,25 4,50
68 E606 |12120,00| 53,375 51,764 299,80 1,61 0,001 20,00 0,04 56,21 4,45
69 E607 |12140,00| 53,402 51,784 299,80 1,62 0,001 20,00 0,04 56,17 4,39
70 E608 |12160,00| 53,461 51,804 299,80 1,66 0,001 20,00 0,04 56,14 4,33
71 E609 |12180,00| 53,435 51,900 299,80 1,54 0,005 20,00 0,04 56,10 4,20
72 E610 |12200,00| 53,496 51,996 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 56,06 4,07
73 E611 |12220,00| 53,412 51,900 299,80 1,51 -0,005 20,00 0,04 56,03 4,13
74 E612 |12240,00| 53,421 51,804 299,80 1,62 -0,005 20,00 0,04 55,99 4,18
75 E613 |12260,00| 53,389 51,784 299,80 1,61 -0,001 20,00 0,04 55,95 4,17
76 E614 |12280,00| 53,358 51,764 299,80 1,59 -0,001 20,00 0,04 55,91 4,15
77 E615 |12300,00| 53,403 51,744 299,80 1,66 -0,001 20,00 0,04 55,88 4,13
78 E616 |12320,00| 53,250 51,724 299,80 1,53 -0,001 20,00 0,04 55,84 4,12
79 E617 |12340,00| 53,215 51,704 299,80 1,51 -0,001 20,00 0,04 55,80 4,10
80 E618 |12360,00| 53,205 51,684 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,04 55,77 4,08
81 E619 |12380,00| 53,002 51,664 299,80 1,34 -0,001 20,00 0,04 55,73 4,07
82 E620 |12400,00| 52,889 51,573 299,80 1,32 -0,005 20,00 0,04 55,69 4,12
83 E621 |12420,00| 52,708 51,482 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 55,66 4,17
84 E622 |12440,00| 52,467 51,241 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,04 55,62 4,38
85 E623 |12460,00| 52,411 51,185 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 55,58 4,40
86 E624 |12480,00| 52,176 50,950 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,04 55,55 4,60
87 E625 |12500,00| 51,708 50,482 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,04 55,51 5,03
88 E626 |12520,00| 51,359 50,133 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,04 55,47 5,34
89 E627 |12540,00| 51,061 49,835 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,04 55,44 5,60
90 E628 |12560,00| 50,746 49,520 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,04 55,40 5,88
91 E629 |12580,00| 50,250 49,024 299,80 1,23 -0,025 20,00 0,04 55,36 6,34
92 E630 |12600,00| 49,526 48,300 299,80 1,23 -0,036 20,00 0,04 55,32 7,02
93 E631 |12620,00| 48,834 47,608 299,80 1,23 -0,035 20,00 0,04 55,29 7,68
94 E632 |12640,00| 48,136 46,910 299,80 1,23 -0,035 20,00 0,04 55,25 8,34
95 E633 |12660,00| 47,626 46,400 299,80 1,23 -0,025 20,00 0,04 55,21 8,81
96 E634 |12680,00| 47,095 45,869 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,04 55,18 9,31
97 E635 |12700,00| 46,945 45,719 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 55,14 9,42
98 E636 |12720,00| 47,154 45,530 299,80 1,62 -0,009 20,00 0,04 55,10 9,57
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
99 E637 |12740,00| 46,566 45,340 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 55,07 9,73
100 E638 |12760,00| 45,977 44,751 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,04 55,03 10,28
101 E639 |12780,00| 45,987 44,761 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 54,99 10,23
102 E640 |12800,00| 46,195 44,969 299,80 1,23 0,010 20,00 0,04 54,96 9,99
103 E641 |12820,00| 46,269 45,043 299,80 1,23 0,004 20,00 0,04 54,92 9,88
104 E642 |12840,00| 46,344 45,118 299,80 1,23 0,004 20,00 0,04 54,88 9,76
105 E643 |12860,00| 46,586 45,198 299,80 1,39 0,004 20,00 0,04 54,84 9,65
106 E644 |12880,00| 46,837 45,218 299,80 1,62 0,001 20,00 0,04 54,81 9,59
107 E645 |12900,00| 46,501 45,238 299,80 1,26 0,001 20,00 0,04 54,77 9,53
108 E646 |12920,00| 46,484 45,258 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 54,73 9,48
109 E647 |12940,00| 46,513 45,287 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 54,70 9,41
110 E648 |12960,00| 46,684 45,458 299,80 1,23 0,009 20,00 0,04 54,66 9,20
111 E649 |12980,00| 46,780 45,554 299,80 1,23 0,005 20,00 0,04 54,62 9,07
112 E650 |13000,00| 47,056 45,830 299,80 1,23 0,014 20,00 0,04 54,59 8,76
113 E651 |13020,00| 47,341 46,115 299,80 1,23 0,014 20,00 0,04 54,55 8,43
114 E652 |13040,00| 47,424 46,198 299,80 1,23 0,004 20,00 0,04 54,51 8,31
115 E653 |13060,00| 47,500 46,274 299,80 1,23 0,004 20,00 0,04 54,48 8,20
116 E654 |13080,00| 47,591 46,307 299,80 1,28 0,002 20,00 0,04 54,44 8,13
117 E655 |13100,00| 47,620 46,339 299,80 1,28 0,002 20,00 0,04 54,40 8,06
118 E656 |13120,00| 47,585 46,359 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 54,36 8,01
119 E657 |13140,00| 47,761 46,462 299,80 1,30 0,005 20,00 0,04 54,33 7,87
120 E658 |13160,00| 48,064 46,564 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 54,29 7,73
121 E659 |13180,00| 47,607 46,381 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 54,25 7,87
122 E660 |13200,00| 47,495 46,269 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 54,22 7,95
123 E661 |13220,00| 47,501 46,249 299,80 1,25 -0,001 20,00 0,04 54,18 7,93
124 E662 |13240,00| 47,459 46,229 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 54,14 7,91
125 E663 |13260,00| 47,318 46,092 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 54,11 8,01
126 E664 |13280,00| 47,130 45,904 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 54,07 8,17
127 E665 |13300,00| 46,966 45,740 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 54,03 8,29
128 E666 |13320,00| 46,807 45,581 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 54,00 8,41
129 E667 |13340,00| 46,680 45,454 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 53,96 8,50
130 E668 |13360,00| 46,603 45,377 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,04 53,92 8,54
131 E669 |13380,00| 46,486 45,260 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 53,88 8,62
132 E670 |13400,00| 46,351 45,125 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 53,85 8,72
133 E671 |13420,00| 46,329 45,103 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 53,81 8,71
134 E672 |13440,00| 46,206 44,980 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 53,77 8,79
135 E673 |13460,00| 46,084 44,858 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 53,74 8,88
136 E674 |13480,00| 45,925 44,699 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 53,70 9,00
137 E675 |13500,00| 45,716 44,490 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 53,66 9,17
138 E676 |13520,00| 45,589 44,363 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 53,63 9,26
139 E677 |13540,00| 45,659 44,332 299,80 1,33 -0,002 20,00 0,04 53,59 9,26
140 E678 |13560,00| 45,527 44,301 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 53,55 9,25
141 E679 |13580,00| 45,178 43,952 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,04 53,52 9,56
142 E680 |13600,00| 45,125 43,899 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 53,48 9,58
143 E681 |13620,00| 45,191 43,879 299,80 1,31 -0,001 20,00 0,04 53,44 9,56
144 E682 |13640,00| 45,313 43,859 299,80 1,45 -0,001 20,00 0,04 53,41 9,55
145 E683 |13660,00| 45,463 43,839 299,80 1,62 -0,001 20,00 0,04 53,37 9,53
146 E684 |13680,00| 45,412 43,819 299,80 1,59 -0,001 20,00 0,04 53,33 9,51
147 E685 |13700,00| 45,436 43,799 299,80 1,64 -0,001 20,00 0,04 53,29 9,50
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
148 E686 |13720,00| 45,402 43,779 299,80 1,62 -0,001 20,00 0,04 53,26 9,48
149 E687 |13740,00| 45,356 43,759 299,80 1,60 -0,001 20,00 0,04 53,22 9,46
150 E688 |13760,00| 45,187 43,739 299,80 1,45 -0,001 20,00 0,04 53,18 9,44
151 E689 |13780,00| 45,127 43,718 299,80 1,41 -0,001 20,00 0,04 53,15 9,43
152 E690 |13800,00| 44,923 43,697 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 53,11 9,41
153 E691 |13820,00| 44,902 43,676 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 53,07 9,40
154 E692 |13840,00| 44,794 43,568 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 53,04 9,47
155 E693 |13860,00| 44,577 43,351 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 53,00 9,65
156 E694 |13880,00| 44,468 43,242 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,96 9,72
157 E695 |13900,00| 44,411 43,185 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 52,93 9,74
158 E696 |13920,00| 44,415 43,146 299,80 1,27 -0,002 20,00 0,04 52,89 9,74
159 E697 |13940,00| 44,340 43,114 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 52,85 9,74
160 E698 |13960,00| 44,209 42,983 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 52,81 9,83
161 E699 |13980,00| 44,099 42,873 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,78 9,90
162 E700 |14000,00| 44,078 42,852 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 52,74 9,89
163 E701 |14020,00| 44,030 42,804 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 52,70 9,90
164 E702 |14040,00| 43,832 42,606 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 52,67 10,06
165 E703 |14060,00| 43,779 42,553 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 52,63 10,08
166 E704 |14080,00| 43,738 42,512 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 52,59 10,08
167 E705 |14100,00| 43,518 42,292 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 52,56 10,26
168 E706 |14120,00| 43,394 42,168 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 52,52 10,35
169 E707 |14140,00| 43,184 41,958 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 52,48 10,52
170 E708 |14160,00| 43,083 41,857 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,45 10,59
171 E709 |14180,00| 42,978 41,752 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,41 10,66
172 E710 |14200,00| 42,875 41,649 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,37 10,72
173 E711 |14220,00| 42,735 41,509 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 52,33 10,83
174 E712 | 14240,00| 42,676 41,450 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 52,30 10,85
175 E713 |14260,00| 42,602 41,376 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,04 52,26 10,89
176 E714 |14280,00| 42,329 41,103 299,80 1,23 -0,014 20,00 0,04 52,22 11,12
177 E715 |14300,00| 42,208 40,982 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 52,19 11,21
178 E716 |14320,00| 41,893 40,667 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,04 52,15 11,48
179 E717 |14340,00| 41,851 40,625 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 52,11 11,49
180 E718 |14360,00| 41,741 40,515 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 52,08 11,56
181 E719 |14380,00| 41,764 40,482 299,80 1,28 -0,002 20,00 0,04 52,04 11,56
182 E720 |14400,00| 41,675 40,449 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 52,00 11,55
183 E721 |14420,00| 41,639 40,413 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 51,97 11,55
184 E722 |14440,00| 41,485 40,259 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 51,93 11,67
185 E723 |14460,00| 41,450 40,224 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,04 51,89 11,67
186 E724 |14480,00| 41,435 40,112 299,80 1,32 -0,006 20,00 0,04 51,86 11,74
187 E725 |14500,00| 41,227 40,000 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 51,82 11,82
188 E726 |14520,00| 40,966 39,740 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,04 51,78 12,04
189 E727 |14540,00| 40,843 39,617 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 51,74 12,13
190 E728 |14560,00| 40,711 39,485 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 51,71 12,22
191 E729 |14580,00| 40,554 39,328 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,04 51,67 12,34
192 E730 |14600,00| 40,286 39,060 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,04 51,63 12,57
193 E731 |14620,00| 40,116 38,890 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 51,60 12,71
194 E732 |14640,00| 39,940 38,714 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 51,56 12,85
195 E733 |14660,00| 39,762 38,536 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 51,52 12,99
196 E734 |14680,00| 39,474 38,248 299,80 1,23 -0,014 20,00 0,04 51,49 13,24
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
197 E735 |14700,00| 39,225 37,999 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,04 51,45 13,45
198 E736 |14720,00| 39,048 37,822 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 51,41 13,59
199 E737 |14740,00| 38,903 37,677 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 51,38 13,70
200 E738 |14760,00| 38,511 37,285 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,04 51,34 14,05
201 E739 |14780,00| 38,136 36,910 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,04 51,30 14,39
202 E740 |14800,00| 37,879 36,653 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,04 51,26 14,61
203 E741 |14820,00| 37,364 36,138 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,04 51,23 15,09
204 E742 |14840,00| 35,958 34,732 299,80 1,23 -0,070 20,00 0,04 51,19 16,46
205 E743 |14860,00| 35,209 33,983 299,80 1,23 -0,037 20,00 0,04 51,15 17,17
206 E744 |14880,00| 34,676 33,450 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,04 51,12 17,67
207 E745 |14900,00| 33,935 32,709 299,80 1,23 -0,037 20,00 0,04 51,08 18,37
208 E746 |14920,00| 32,892 31,666 299,80 1,23 -0,052 20,00 0,04 51,04 19,38
209 E747 |14940,00| 31,915 30,689 299,80 1,23 -0,049 20,00 0,04 51,01 20,32
210 E748 |14960,00| 30,840 29,614 299,80 1,23 -0,054 20,00 0,04 50,97 21,36
211 E749 |14980,00| 30,060 28,834 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,04 50,93 22,10
212 E750 |15000,00| 29,603 28,377 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,04 50,90 22,52
213 E751 |15020,00| 28,936 27,710 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,04 50,86 23,15
214 E752 |15040,00| 28,047 26,821 299,80 1,23 -0,044 20,00 0,04 50,82 24,00
215 E753 |15060,00| 27,181 25,955 299,80 1,23 -0,043 20,00 0,04 50,78 24,83
216 E754 |15080,00| 26,516 25,290 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,04 50,75 25,46
217 E755 |15100,00| 25,977 24,477 299,80 1,50 -0,041 20,00 0,04 50,71 26,23
218 E756 |15120,00| 25,764 23,538 299,80 2,23 -0,047 20,00 0,04 50,67 27,14
219 E757 |15140,00| 25,745 23,519 299,80 2,23 -0,001 20,00 0,04 50,64 27,12
220 E758 |15160,00| 25,461 23,235 299,80 2,23 -0,014 20,00 0,04 50,60 27,37
221 E759 |15180,00| 25,227 23,001 299,80 2,23 -0,012 20,00 0,04 50,56 27,56
222 E760 |15200,00| 25,184 22,958 299,80 2,23 -0,002 20,00 0,04 50,53 27,57
223 E761 |15220,00| 25,215 22,989 299,80 2,23 0,002 20,00 0,04 50,49 27,50
224 E762 |15240,00| 25,340 23,114 299,80 2,23 0,006 20,00 0,04 50,45 27,34
225 E763 |15260,00| 25,591 23,365 299,80 2,23 0,013 20,00 0,04 50,42 27,05
226 E764 |15280,00| 25,733 23,507 299,80 2,23 0,007 20,00 0,04 50,38 26,87
227 E765 |15300,00| 25,969 23,743 299,80 2,23 0,012 20,00 0,04 50,34 26,60
228 E766 |15320,00| 25,791 23,565 299,80 2,23 -0,009 20,00 0,04 50,30 26,74
229 E767 |15340,00| 25,717 23,491 299,80 2,23 -0,004 20,00 0,04 50,27 26,78
230 E768 |15360,00| 25,080 22,854 299,80 2,23 -0,032 20,00 0,04 50,23 27,38
231 E769 |15380,00| 24,648 22,422 299,80 2,23 -0,022 20,00 0,04 50,19 27,77
232 E770 |15400,00| 24,388 22,162 299,80 2,23 -0,013 20,00 0,04 50,16 28,00
233 E771 |15420,00| 23,718 21,492 299,80 2,23 -0,033 20,00 0,04 50,12 28,63
234 E772 |15440,00| 23,240 21,014 299,80 2,23 -0,024 20,00 0,04 50,08 29,07
235 E773 |15460,00| 23,093 20,867 299,80 2,23 -0,007 20,00 0,04 50,05 29,18
236 E774 |15480,00| 23,146 20,722 299,80 2,42 -0,007 20,00 0,04 50,01 29,29
237 E775 |15500,00| 22,902 20,576 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 49,97 29,40
238 E776 |15520,00| 22,740 20,414 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,04 49,94 29,52
239 E777 |15540,00| 22,606 20,280 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 49,90 29,62
240 E778 |15560,00| 22,434 20,108 299,80 2,33 -0,009 20,00 0,04 49,86 29,75
241 E779 |15580,00| 22,205 19,879 299,80 2,33 -0,011 20,00 0,04 49,83 29,95
242 E780 |15600,00| 21,794 19,468 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,04 49,79 30,32
243 E781 |15620,00| 21,437 19,111 299,80 2,33 -0,018 20,00 0,04 49,75 30,64
244 E782 |15640,00| 20,963 18,637 299,80 2,33 -0,024 20,00 0,04 49,71 31,08
245 E783 |15660,00| 20,436 18,110 299,80 2,33 -0,026 20,00 0,04 49,68 31,57
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
246 E784 |15680,00| 20,120 17,794 299,80 2,33 -0,016 20,00 0,04 49,64 31,85
247 E785 |15700,00| 19,786 17,460 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,04 49,60 32,14
248 E786 |15720,00| 19,406 17,080 299,80 2,33 -0,019 20,00 0,04 49,57 32,49
249 E787 |15740,00| 19,023 16,697 299,80 2,33 -0,019 20,00 0,04 49,53 32,83
250 E788 |15760,00| 18,726 16,400 299,80 2,33 -0,015 20,00 0,04 49,49 33,09
251 E789 |15780,00| 18,584 16,258 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 49,46 33,20
252 E790 |15800,00| 18,162 15,836 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,04 49,42 33,58
253 E791 |15820,00| 17,539 15,213 299,80 2,33 -0,031 20,00 0,04 49,38 34,17
254 E792 |15840,00| 17,249 14,923 299,80 2,33 -0,015 20,00 0,04 49,35 34,42
255 E793 |15860,00| 17,112 14,786 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 49,31 34,52
256 E794 |15880,00| 18,669 16,343 299,80 2,33 0,078 20,00 0,04 49,27 32,93
257 E795 |15900,00| 19,993 17,667 299,80 2,33 0,066 20,00 0,04 49,23 31,57
258 E796 |15920,00| 21,352 19,026 299,80 2,33 0,068 20,00 0,04 49,20 30,17
259 E797 |15940,00| 23,058 20,732 299,80 2,33 0,085 20,00 0,04 49,16 28,43
260 E798 |15960,00| 23,326 21,000 299,80 2,33 0,013 20,00 0,04 49,12 28,12
261 E799 |15980,00| 23,169 20,843 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,04 49,09 28,24
262 E800 |16000,00| 23,073 20,747 299,80 2,33 -0,005 20,00 0,04 49,05 28,30
263 E801 |16020,00| 22,951 20,625 299,80 2,33 -0,006 20,00 0,04 49,01 28,39
264 E802 |16040,00| 22,902 20,576 299,80 2,33 -0,002 20,00 0,04 48,98 28,40
265 E803 |16060,00| 23,128 20,689 299,80 2,44 0,006 20,00 0,04 48,94 28,25
266 E804 |16080,00| 23,128 20,802 299,80 2,33 0,006 20,00 0,04 48,90 28,10
267 E805 |16100,00| 23,142 20,816 299,80 2,33 0,001 20,00 0,04 48,87 28,05
268 E806 |16120,00| 23,242 20,916 299,80 2,33 0,005 20,00 0,04 48,83 27,91
269 E807 |16140,00| 23,220 20,894 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,04 48,79 27,90
270 E808 |16160,00| 23,080 20,754 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 48,75 28,00
271 E809 |16180,00| 22,953 20,627 299,80 2,33 -0,006 20,00 0,04 48,72 28,09
272 E810 |16200,00| 22,845 20,519 299,80 2,33 -0,005 20,00 0,04 48,68 28,16
273 E811 |16220,00| 22,244 19,918 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,04 48,64 28,73
274 E812 |16240,00| 21,905 19,579 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,04 48,61 29,03
275 E813 |16260,00| 21,630 19,304 299,80 2,33 -0,014 20,00 0,04 48,57 29,27
276 E814 |16280,00| 21,653 19,327 299,80 2,33 0,001 20,00 0,04 48,53 29,21
277 E815 |16300,00| 21,789 19,366 299,80 2,42 0,002 20,00 0,04 48,50 29,13
278 E816 |16320,00| 21,834 19,405 299,80 2,43 0,002 20,00 0,04 48,46 29,05
279 E817 |16340,00| 21,770 19,444 299,80 2,33 0,002 20,00 0,04 48,42 28,98
280 E818 |16360,00| 22,111 19,785 299,80 2,33 0,017 20,00 0,04 48,39 28,60
281 E819 |16380,00| 22,746 20,420 299,80 2,33 0,032 20,00 0,04 48,35 27,93
282 E820 |16400,00| 22,770 20,444 299,80 2,33 0,001 20,00 0,04 48,31 27,87
283 E821 |16420,00| 22,373 20,047 299,80 2,33 -0,020 20,00 0,04 48,28 28,23
284 E822 |16440,00| 21,870 19,544 299,80 2,33 -0,025 20,00 0,04 48,24 28,69
285 E823 |16460,00| 21,442 19,116 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,04 48,20 29,09
286 E824 |16480,00| 21,533 19,207 299,80 2,33 0,005 20,00 0,04 48,16 28,96
287 E825 |16500,00| 21,931 19,605 299,80 2,33 0,020 20,00 0,04 48,13 28,52
288 E826 |16520,00| 22,339 20,013 299,80 2,33 0,020 20,00 0,04 48,09 28,08
289 E827 |16540,00| 22,684 20,358 299,80 2,33 0,017 20,00 0,04 48,05 27,70
290 E828 |16560,00| 22,886 20,560 299,80 2,33 0,010 20,00 0,04 48,02 27,46
291 E829 |16580,00| 22,940 20,614 299,80 2,33 0,003 20,00 0,04 47,98 27,37
292 E830 |16600,00| 23,004 20,678 299,80 2,33 0,003 20,00 0,04 47,94 27,26
293 E831 |16620,00| 23,324 20,823 299,80 2,50 0,007 20,00 0,04 47,91 27,08
294 E832 |16640,00| 23,293 20,967 299,80 2,33 0,007 20,00 0,04 47,87 26,90
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
295 E833 |16660,00| 23,442 21,116 299,80 2,33 0,007 20,00 0,04 47,83 26,72
296 E834 |16680,00| 23,486 21,160 299,80 2,33 0,002 20,00 0,04 47,80 26,64
297 E835 |16700,00| 23,478 21,137 299,80 2,34 -0,001 20,00 0,04 47,76 26,62
298 E836 |16720,00| 23,439 21,113 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,04 47,72 26,61
299 E837 |16740,00| 23,456 21,093 299,80 2,36 -0,001 20,00 0,04 47,68 26,59
300 E838 |16760,00| 23,482 21,036 299,80 2,45 -0,003 20,00 0,04 47,65 26,61
301 E839 |16780,00| 23,305 20,979 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,04 47,61 26,63
302 E840 |16800,00| 23,172 20,846 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 47,57 26,73
303 E841 |16820,00| 23,110 20,784 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,04 47,54 26,75
304 E842 |16840,00| 23,040 20,714 299,80 2,33 -0,004 20,00 0,04 47,50 26,79
305 E843 |16860,00| 22,979 20,653 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,04 47,46 26,81
306 E844 |16880,00| 22,839 20,513 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,04 47,43 26,91
307 E845 |16900,00| 22,591 20,265 299,80 2,33 -0,012 20,00 0,04 47,39 27,12
308 E846 |16920,00| 22,608 20,282 299,80 2,33 0,001 20,00 0,04 47,35 27,07
309 E847 |16940,00| 23,097 20,771 299,80 2,33 0,024 20,00 0,04 47,32 26,54
310 E848 |16960,00| 23,184 20,858 299,80 2,33 0,004 20,00 0,04 47,28 26,42
311 E849 |16980,00| 23,227 20,901 299,80 2,33 0,002 20,00 0,04 47,24 26,34
312 E850 |17000,00| 22,997 20,671 299,80 2,33 -0,012 20,00 0,04 47,20 26,53
313 E851 |17020,00| 22,788 20,462 299,80 2,33 -0,010 20,00 0,04 47,17 26,71
314 E852 |17040,00| 22,455 20,129 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,04 47,13 27,00
315 E853 |17060,00| 22,407 20,081 299,80 2,33 -0,002 20,00 0,04 47,09 27,01
316 E854 |17080,00| 22,246 19,920 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,04 47,06 27,14
317 E855 |17100,00| 21,650 19,324 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,04 47,02 27,70
318 E856 |17120,00| 20,976 18,650 299,80 2,33 -0,034 20,00 0,04 46,98 28,33
319 E857 |17140,00| 20,153 17,827 299,80 2,33 -0,041 20,00 0,04 46,95 29,12
320 E858 |17160,00| 19,503 17,177 299,80 2,33 -0,033 20,00 0,04 46,91 29,73
321 E859 |17180,00| 18,923 16,597 299,80 2,33 -0,029 20,00 0,04 46,87 30,28
322 E860 |17200,00| 18,316 15,990 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,04 46,84 30,85
323 E861 |17220,00| 17,692 15,366 299,80 2,33 -0,031 20,00 0,04 46,80 31,43
324 E862 |17240,00| 17,293 14,967 299,80 2,33 -0,020 20,00 0,04 46,76 31,79
325 E863 |17260,00| 17,514 15,188 299,80 2,33 0,011 20,00 0,04 46,72 31,54
326 E864 |17280,00| 18,548 16,222 299,80 2,33 0,052 20,00 0,04 46,69 30,47
327 E865 |17300,00| 19,308 16,982 299,80 2,33 0,038 20,00 0,04 46,65 29,67
328 E866 |17320,00| 20,306 17,980 299,80 2,33 0,050 20,00 0,04 46,61 28,63
329 E867 |17340,00| 21,063 18,737 299,80 2,33 0,038 20,00 0,04 46,58 27,84
330 E868 |17360,00| 21,499 19,173 299,80 2,33 0,022 20,00 0,04 46,54 27,37
331 E869 |17380,00| 21,809 19,483 299,80 2,33 0,016 20,00 0,04 46,50 27,02
332 E870 |17400,00| 21,927 19,601 299,80 2,33 0,006 20,00 0,04 46,47 26,87
333 E871 |17420,00| 21,987 19,661 299,80 2,33 0,003 20,00 0,04 46,43 26,77
334 E872 |17440,00| 21,995 19,669 299,80 2,33 0,000 20,00 0,04 46,39 26,72
335 E873 |17460,00| 21,986 19,660 299,80 2,33 0,000 20,00 0,04 46,36 26,70
336 E874 |17480,00| 21,982 19,656 299,80 2,33 0,000 20,00 0,04 46,32 26,66
337 E875 |17500,00| 21,968 19,642 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,04 46,28 26,64
338 E876 |17520,00| 21,882 19,556 299,80 2,33 -0,004 20,00 0,04 46,25 26,69
339 E877 |17540,00| 21,677 19,351 299,80 2,33 -0,010 20,00 0,04 46,21 26,86
340 E878 |17560,00| 22,047 19,721 299,80 2,33 0,019 20,00 0,04 46,17 26,45
341 E879 |17580,00| 22,975 20,649 299,80 2,33 0,046 20,00 0,04 46,13 25,49
342 E880 |17600,00| 23,587 21,261 299,80 2,33 0,031 20,00 0,04 46,10 24,84
343 E881 |17620,00| 24,220 21,894 299,80 2,33 0,032 20,00 0,04 46,06 24,17
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
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DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
344 E882 |17640,00| 24,728 22,402 299,80 2,33 0,025 20,00 0,04 46,02 23,62
345 E883 |17660,00| 25,007 22,681 299,80 2,33 0,014 20,00 0,04 45,99 23,31
346 E884 |17680,00| 25,285 22,959 299,80 2,33 0,014 20,00 0,04 45,95 22,99
347 E885 |17700,00| 25,889 23,563 299,80 2,33 0,030 20,00 0,04 45,91 22,35
348 E886 |17720,00| 26,327 24,827 299,80 1,50 0,063 20,00 0,04 45,88 21,05
349 E887 |17740,00| 26,498 25,008 299,80 1,49 0,009 20,00 0,04 45,84 20,83
350 E888 |17760,00| 26,605 25,188 299,80 1,42 0,009 20,00 0,04 45,80 20,61
351 E889 |17780,00| 26,705 25,208 299,80 1,50 0,001 20,00 0,04 45,77 20,56
352 E890 |17800,00| 26,808 25,228 299,80 1,58 0,001 20,00 0,04 45,73 20,50
353 E891 |17820,00| 26,913 25,248 299,80 1,67 0,001 20,00 0,04 45,69 20,44
354 E892 |17840,00| 26,494 25,268 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 45,65 20,39
355 E893 |17860,00| 26,730 25,451 299,80 1,28 0,009 20,00 0,04 45,62 20,17
356 E894 |17880,00| 26,860 25,634 299,80 1,23 0,009 20,00 0,04 45,58 19,95
357 E895 |17900,00| 27,138 25,912 299,80 1,23 0,014 20,00 0,04 45,54 19,63
358 E896 |17920,00| 27,385 26,159 299,80 1,23 0,012 20,00 0,04 45,51 19,35
359 E897 |17940,00| 27,639 26,413 299,80 1,23 0,013 20,00 0,04 45,47 19,06
360 E898 |17960,00| 28,050 26,824 299,80 1,23 0,021 20,00 0,04 45,43 18,61
361 E899 |17980,00| 28,478 27,252 299,80 1,23 0,021 20,00 0,04 45,40 18,14
362 E900 |18000,00| 28,994 27,488 299,80 1,51 0,012 20,00 0,04 45,36 17,87
363 E901 |18020,00| 28,950 27,724 299,80 1,23 0,012 20,00 0,04 45,32 17,60
364 E902 |18040,00| 29,000 27,774 299,80 1,23 0,003 20,00 0,04 45,29 17,51
365 E903 |18060,00| 29,098 27,872 299,80 1,23 0,005 20,00 0,04 45,25 17,38
366 E904 |18080,00| 29,961 28,735 299,80 1,23 0,043 20,00 0,04 45,21 16,48
367 E905 |18100,00| 30,762 28,906 299,80 1,86 0,009 20,00 0,04 45,17 16,27
368 E906 |18120,00| 30,303 29,077 299,80 1,23 0,009 20,00 0,04 45,14 16,06
369 E907 |18140,00| 30,798 29,572 299,80 1,23 0,025 20,00 0,04 45,10 15,53
370 E908 |18160,00| 31,410 30,184 299,80 1,23 0,031 20,00 0,04 45,06 14,88
371 E909 |18180,00| 31,611 30,385 299,80 1,23 0,010 20,00 0,04 45,03 14,64
372 E910 |18200,00| 31,903 30,677 299,80 1,23 0,015 20,00 0,04 44,99 14,31
373 E911 |18220,00| 32,374 31,148 299,80 1,23 0,024 20,00 0,04 44,95 13,81
374 E912 |18240,00| 32,943 31,717 299,80 1,23 0,028 20,00 0,04 44,92 13,20
375 E913 |18260,00| 33,193 31,967 299,80 1,23 0,013 20,00 0,04 44,88 12,91
376 E914 |18280,00| 33,629 32,113 299,80 1,52 0,007 20,00 0,04 44,84 12,73
377 E915 |18300,00| 33,484 32,258 299,80 1,23 0,007 20,00 0,04 44,81 12,55
378 E916 |18320,00| 33,596 32,324 299,80 1,27 0,003 20,00 0,04 44,77 12,45
379 E917 |18340,00| 33,615 32,389 299,80 1,23 0,003 20,00 0,04 44,73 12,34
380 E918 |18360,00| 33,695 32,469 299,80 1,23 0,004 20,00 0,04 44,69 12,23
381 E919 |18380,00| 33,789 32,563 299,80 1,23 0,005 20,00 0,04 44,66 12,10
382 E920 |18400,00| 34,185 32,959 299,80 1,23 0,020 20,00 0,04 44,62 11,66
383 E921 |18420,00| 34,541 33,315 299,80 1,23 0,018 20,00 0,04 44,58 11,27
384 E922 |18440,00| 34,782 33,556 299,80 1,23 0,012 20,00 0,04 44,55 10,99
385 E923 |18460,00| 34,941 33,606 299,80 1,34 0,003 20,00 0,04 44,51 10,90
386 E924 |18480,00| 34,882 33,656 299,80 1,23 0,002 20,00 0,04 44,47 10,82
387 E925 |18500,00| 35,091 33,865 299,80 1,23 0,010 20,00 0,04 44,44 10,57
388 E926 |18520,00| 35,276 33,940 299,80 1,34 0,004 20,00 0,04 44,40 10,46
389 E927 |18540,00| 35,368 33,960 299,80 1,41 0,001 20,00 0,04 44,36 10,40
390 E928 |18560,00| 35,206 33,980 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 44,33 10,35
391 E929 |18580,00| 35,420 34,117 299,80 1,30 0,007 20,00 0,04 44,29 10,17
392 E930 |18600,00| 35,449 34,137 299,80 1,31 0,001 20,00 0,04 44,25 10,12
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
393 E931 |18620,00| 35,383 34,157 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 44,22 10,06
394 E932 |18640,00| 35,577 34,351 299,80 1,23 0,010 20,00 0,04 44,18 9,83
395 E933 |18660,00| 35,741 34,515 299,80 1,23 0,008 20,00 0,04 44,14 9,63
396 E934 |18680,00| 35,783 34,557 299,80 1,23 0,002 20,00 0,04 44,10 9,55
397 E935 |18700,00| 35,953 34,727 299,80 1,23 0,008 20,00 0,04 44,07 9,34
398 E936 |18720,00| 36,455 34,846 299,80 1,61 0,006 20,00 0,04 44,03 9,18
399 E937 |18740,00| 36,168 34,866 299,80 1,30 0,001 20,00 0,04 43,99 9,13
400 E938 |18760,00| 36,213 34,886 299,80 1,33 0,001 20,00 0,04 43,96 9,07
401 E939 |18780,00| 36,167 34,906 299,80 1,26 0,001 20,00 0,04 43,92 9,01
402 E940 |18800,00| 36,152 34,926 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 43,88 8,96
403 E941 |18820,00| 36,339 35,113 299,80 1,23 0,009 20,00 0,04 43,85 8,73
404 E942 |18840,00| 36,399 35,134 299,80 1,27 0,001 20,00 0,04 43,81 8,68
405 E943 |18860,00| 36,381 35,155 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 43,77 8,62
406 E944 |18880,00| 36,413 35,187 299,80 1,23 0,002 20,00 0,04 43,74 8,55
407 E945 |18900,00| 36,626 35,400 299,80 1,23 0,011 20,00 0,04 43,70 8,30
408 E946 |18920,00| 36,863 35,637 299,80 1,23 0,012 20,00 0,04 43,66 8,02
409 E947 |18940,00| 36,998 35,671 299,80 1,33 0,002 20,00 0,04 43,62 7,95
410 E948 |18960,00| 37,094 35,704 299,80 1,39 0,002 20,00 0,04 43,59 7,88
411 E949 |18980,00| 36,950 35,724 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 43,55 7,83
412 E950 |19000,00| 37,307 35,836 299,80 1,47 0,006 20,00 0,04 43,51 7,68
413 E951 |19020,00| 37,174 35,948 299,80 1,23 0,006 20,00 0,04 43,48 7,53
414 E952 |19040,00| 37,185 35,959 299,80 1,23 0,001 20,00 0,04 43,44 7,48
415 E953 |19060,00| 37,321 36,050 299,80 1,27 0,005 20,00 0,04 43,40 7,35
416 E954 |19080,00| 37,430 36,141 299,80 1,29 0,005 20,00 0,04 43,37 7,23
417 E955 |19100,00| 37,712 36,241 299,80 1,47 0,005 20,00 0,04 43,33 7,09
418 E956 |19120,00| 37,841 36,341 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 43,29 6,95
419 E957 |19140,00| 37,629 36,241 299,80 1,39 -0,005 20,00 0,04 43,26 7,01
420 E958 |19160,00| 37,498 36,141 299,80 1,36 -0,005 20,00 0,04 43,22 7,08
421 E959 |19180,00| 37,234 36,008 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 43,18 717
422 E960 |19200,00| 36,818 35,592 299,80 1,23 -0,021 20,00 0,04 43,14 7,55
423 E961 |19220,00| 36,411 35,185 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,04 43,11 7,92
424 E962 |19240,00| 36,074 34,848 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,04 43,07 8,22
425 E963 |19260,00| 35,744 34,518 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,04 43,03 8,52
426 E964 |19280,00| 35,514 34,288 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,04 43,00 8,71
427 E965 |19300,00| 35,318 34,092 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,04 42,96 8,87
428 E966 |19320,00| 35,263 34,037 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,04 42,92 8,89
429 E967 |19340,00| 35,412 34,186 299,80 1,23 0,007 20,00 0,04 42,89 8,70
430 E968 |19360,00| 35,508 34,244 299,80 1,26 0,003 20,00 0,04 42,85 8,61
431 E969 |19380,00| 35,528 34,302 299,80 1,23 0,003 20,00 0,04 42,81 8,51
432 E970 |19400,00| 35,801 34,575 299,80 1,23 0,014 20,00 0,04 42,78 8,20
433 E971 |19420,00| 36,128 34,902 299,80 1,23 0,016 20,00 0,04 42,74 7,84
434 E972 |19440,00| 36,419 35,193 299,80 1,23 0,015 20,00 0,04 42,70 7,51
435 E973 |19460,00| 36,637 35,411 299,80 1,23 0,011 20,00 0,04 42,67 7,25
436 E974 |19480,00| 36,881 35,655 299,80 1,23 0,012 20,00 0,04 42,63 6,97
437 E975 |19500,00| 37,406 35,798 299,80 1,61 0,007 20,00 0,04 42,59 6,79
438 E976 |19520,00| 37,515 35,940 299,80 1,58 0,007 20,00 0,04 42,55 6,61
439 E977 |19540,00| 37,508 36,040 299,80 1,47 0,005 20,00 0,04 42,52 6,48
440 E978 |19560,00| 37,640 36,140 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 42,48 6,34
441 E979 |19580,00| 37,606 36,040 299,80 1,57 -0,005 20,00 0,04 42,44 6,40

Pagina 9 de 11




4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
s NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP

442 E980 |19600,00| 37,457 35,940 299,80 1,52 -0,005 20,00 0,04 42,41 6,47

443 E981 |19620,00| 36,956 35,730 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 42,37 6,64

444 E982 |19640,00| 36,429 35,203 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,04 42,33 7,13

445 E983 |19660,00| 35,915 34,689 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,04 42,30 7,61

446 E984 |19680,00| 35,729 34,503 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,04 42,26 7,76

447 E985 |19700,00| 34,880 33,654 299,80 1,23 -0,042 20,00 0,04 42,22 8,57

448 E986 |19720,00| 34,218 32,992 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,04 42,19 9,19

449 E987 |19740,00| 33,109 31,883 299,80 1,23 -0,055 20,00 0,04 42,15 10,27
450 E988 |19760,00| 32,470 31,244 299,80 1,23 -0,032 20,00 0,04 42,11 10,87
451 E989 |19780,00| 31,878 30,652 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,04 42,07 11,42
452 E990 |19800,00| 31,090 29,864 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,04 42,04 12,17
453 E991 |19820,00| 30,512 29,286 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,04 42,00 12,71
454 E992 |19840,00| 29,940 28,714 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,04 41,96 13,25
455 E993 |19860,00| 29,341 28,115 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,04 41,93 13,81
456 E994 |19880,00| 28,936 27,710 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,04 41,89 14,18
457 E995 |19900,00| 28,637 27,411 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,04 41,85 14,44
458 E996 |19920,00| 28,425 27,199 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,04 41,82 14,62
459 E997 |19940,00| 28,195 26,969 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,04 41,78 14,81
460 E998 |19960,00| 27,871 26,645 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,04 41,74 15,10
461 E999 |19980,00| 27,739 26,513 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,04 41,71 15,19
462 E1000 |20000,00| 27,626 26,400 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 41,67 15,27
463 E1001 |20020,00| 26,953 25,727 299,80 1,23 -0,034 20,00 0,04 41,63 15,90
464 E1002 |20040,00| 26,122 24,896 299,80 1,23 -0,042 20,00 0,04 41,59 16,70
465 E1003 |20060,00| 25,517 24,291 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,04 41,56 17,27
466 E1004 |20080,00| 25,032 23,806 299,80 1,23 -0,024 20,00 0,04 41,52 17,71
467 E1005 |20100,00| 24,951 23,725 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,04 41,48 17,76
468 E1006 [20120,00| 25,015 23,789 299,80 1,23 0,003 20,00 0,04 41,45 17,66
469 E1007 |20140,00| 25,284 24,058 299,80 1,23 0,013 20,00 0,04 41,41 17,35
470 E1008 |20160,00| 25,400 24,174 299,80 1,23 0,006 20,00 0,04 41,37 17,20
471 E1009 |20180,00| 25,884 24,658 299,80 1,23 0,024 20,00 0,04 41,34 16,68
472 E1010 |20200,00| 26,316 25,090 299,80 1,23 0,022 20,00 0,04 41,30 16,21
473 E1011 |20220,00| 26,708 25,289 299,80 1,42 0,010 20,00 0,04 41,26 15,97
474 E1012 |20240,00| 26,744 25,488 299,80 1,26 0,010 20,00 0,04 41,23 15,74
475 E1013 |20260,00| 26,865 25,588 299,80 1,28 0,005 20,00 0,04 41,19 15,60
476 E1014 |20280,00| 27,188 25,688 299,80 1,50 0,005 20,00 0,04 41,15 15,46
477 E1015 |20300,00| 26,909 25,588 299,80 1,32 -0,005 20,00 0,04 41,11 15,53
478 E1016 |20320,00| 26,761 25,488 299,80 1,27 -0,005 20,00 0,04 41,08 15,59
479 E1017 |20340,00| 26,620 25,394 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 41,04 15,65
480 E1018 |20360,00| 26,617 25,271 299,80 1,35 -0,006 20,00 0,04 41,00 15,73
481 E1019 |20380,00| 26,374 25,148 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,04 40,97 15,82
482 E1020 |20400,00| 26,305 25,056 299,80 1,25 -0,005 20,00 0,04 40,93 15,87
483 E1021 |20420,00| 26,190 24,964 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,04 40,89 15,93
484 E1022 |20440,00| 26,371 24,943 299,80 1,43 -0,001 20,00 0,04 40,86 15,91
485 E1023 |20460,00| 26,437 24,922 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,04 40,82 15,90
486 E1024 |20480,00| 26,127 24,901 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,04 40,78 15,88
487 E1025 |20500,00| 26,197 24,881 299,80 1,32 -0,001 20,00 0,04 40,75 15,86
488 E1026 |20520,00| 26,286 24,861 299,80 1,43 -0,001 20,00 0,04 40,71 15,85
489 E1027 |20540,00| 26,173 24,841 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,04 40,67 15,83
490 E1028 |20560,00| 26,150 24,821 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,04 40,64 15,81
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 02: Perfil Gravitdrio
Trecho 02: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)
- NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
491 E1029 |20580,00| 26,137 24,801 299,80 1,34 -0,001 20,00 0,04 40,60 15,80
492 E1030 |20600,00| 26,111 24,781 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,04 40,56 15,78
493 E1031 |20620,00| 26,129 24,893 299,80 1,24 0,006 20,00 0,04 40,52 15,63
494 E1032 [20640,00| 26,229 25,003 299,80 1,23 0,006 20,00 0,04 40,49 15,48
495 E1033 [20660,00| 26,431 24,999 532,00 1,43 0,000 20,00 0,04 40,45 15,45
496 E1034 [20680,00| 28,100 26,668 532,00 1,43 0,083 20,00 0,01 40,44 13,77
497 E1035 [20700,00| 28,169 26,737 532,00 1,43 0,003 20,00 0,01 40,42 13,69
498 |1035+15,7(20715,78 | 28,342 26,910 532,00 1,43 0,011 15,78 0,01 40,41 13,50
20715,78 | 28,342 38,342 532,00 40,41 2,07

GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
":""""'--\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
; Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB
CALCULO DAS VAZOES DE PROJETO
1.0 DADOS INICIAIS
1.1 Populagao de Projeto:
Populagdo de inicio de plano: (P;) - pessoas
Populagdo de final de plano: (Ps) 21600 pessoas
1.2 Dados Complementares:
Consumo "per capita” (q) 150 I/hab.dia
Coeficiente do dia de maior consumo: (k1) 1,2 (1,2)
Coeficiente da hora de maior consumo: (k2) 1,5 (1,5)
13 Vazoes de Projeto:
Vazéo Média: (k=1) ( Qmieoin ) 37,50 I/s
Vazéo Mdxima Didria: (k1) ( Q maxpidria ) 45,00 /s
Vazéo Mdxima Hordria: (k1,k2) ( Q miAx HoRARIA ) 67,50 /s
1.4 Vazdo de Bombeamento:
Tempo de bombeamento: (Th) 18,0 h
Vazéo: ( Q omeeavento ) =[ (k1. p.q)/(Tb.60.60)] 60,00 I/s
0,0600 m?3/s
216,00 m?3/h
Didgmetro de referéncia: Equagdo de Forchheimer
(D)=1,3.x"*.qQ¥? . 1000 (Q)m?/s 296,34 mm
(X)=Tb/24 0,75
Diégmetro Adotado no Barrilete: (DN): 300 (DI) 306,6 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) 0,81 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) 130 ( FoFo)
Perda de Carga ; : (J) 2,27 m/km
Diégmetro Adotado na Adutora: (DN): 400 (DI) 394,6 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) 0,49 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) 130 ( DeFoFo)
Perda de Carga ; : (J) 0,66 m/km
Didmetro Adot. na Subida (RAP): (DN): 300 (DI) 299,8 mm
Velocidade na Tubulagéio , : (v) 0,85 m/s
Material adotado: Coeficiente de Rugosidade: (C) 105 ( DeFoFo)
Perda de Carga ; : (J) 3,76 m/km
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

. ‘%\\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB

Data:

25/09/18

EEAB

CALCULO DAS VAZOES DE PROJETO

EQUAGOES:

Formula de Hazen-Williams: coeficientes adotados no Manual de Hidrdulica - Azevedo Netto.

Onde:  j=Perdade carga linear (m/m)
) 10,64-3Q1'85 Q = Vazéo no trecho (m? /s)
(1) = j= —cigspasr D = Digmetro (m)
C = Coeficiente de Hazen-Williams

Equagdo da velocidade:

(2) = Viys = (Qys/1000)/Apz -+ Apz =mr? 2+ 1y = (Dyn/2)/1000
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:

-:h""\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

2.2

23

CARACTERISTICAS GERAIS

O projeto foi concebido para etapa unica constituido de 01 bomba ativa e 01 reserva.
Tipo de bombas: Centrifugas

DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAGOES

Vazoes de Projeto:

Vazdo de Projeto (Qmax ) : 60,00 I/s
Vazdo de bombeamento (Qg) : 65,76 /s
236,7 m?3/h
Dimensionamento Diametro Econdmico:
Constante de Bresse (k) : 1,30
Obs.: Assume valores entre 0,7 e 1,3.
Didgmetro de referéncia: Equagdo de Bresse
(D)=[k.Raiz(Qg)] : 0,33 m
333,36 mm
Dimensionamento das Tubulagdes:
Tubulagdes DN Material Do Ewar Erev D 2 v
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (L/s) (m/s)
Sucgao 315 PEAD 315 18,70 0,00 277,6 65,76 1,09
Barrilete 300 FoFo 326 7,20 2,50 306,6 65,76 0,89
Adutoral 400 DeFoFo 429 17,20 0,00 394,6 65,76 0,54
Adutora2 300 DeFoFo 326 13,10 0,00 299,8 65,76 0,93
Adutora3 500 DeFoFo 532 21,30 0,00 489,4 65,76 0,35
2.4 Calculo da Perda de Carga Linear (Distribuida):

Para o cdlculo da perda de carga ocasionada pela resisténcia ao movimento da dgua na tubulagéo, também

chamada de perda de carga distribuida, foi utilizada a formula empirica de Hazem-Willams.

10,643.Q%85.L

Formula empirica de Hazem-Willams: A S
dist (185 ])4.87

Cdlculo do coeficiente C 45; para a elaboragdo da curva do sistema:

10,643.Q2.L ( 10,643.L ) cs _( 10,643.L )
. st —

dist = C185 D487 C185 D487 C185 D487

— Nn1,85
hdist - Q -Cdist
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:

""'\"‘"'-\-_\ ‘ agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18

Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

2.5

Coeficientes de rugosidade de Hazem-Willams:

Material Cnovo Cvetno  |Material Cnovo CvELHo
Aco corrugado 60 - Concreto comum 130 110
Aco galvanizado rosc. 125 100 FoFo epdxico 140 120
Aco rebitado novo 110 80 FoFo cimentado 130 105
Aco soldado 125 90 Manilha ceramica 110 110
Aco soldado epoxico 140 115 Latdo 130 130
Chumbo 130 120 Aduelas de madeira 120 110
Cimento amianto 140 120 Tijolos 100 90
Cobre 140 130 Vidro 140 140
Concreto bem acab. 130 - PVC/DeFoFo 140 130

Fonte: Azevedo Netto (1998) e Porto (2006)

Tubulagdes D Q C L ! s Cyist
(m) (m?¥5s) (m) (m/km) (m)

Sucgao 0,278 0,066 140 10,00 3,81 0,038 5,9
Barrilete 0,307 0,066 130 22,70 2,69 0,061 9,4
Adutoral 0,395 0,066 140 10030,30 0,69 6,885 1058,7
Adutora2 0,300 0,066 140 10600,00 2,62 27,735 4264,5
Adutora3 0,489 0,066 140 85,00 0,24 0,020 3,1

Somatario: 34,74 5341,50

Obs.: Sdo adotados comprimentos (L) de cdlculo igual ou superiores.

Calculo da Perda de Carga Localizada:

As canalizagdes sGo também constituidas por pegas especiais e conexdes, que pela sua forma ou posicdo,
elevam a turbuléncia do escoamento, provocam atritos e causam o choque de particulas, dando origem a
perdas de carga localizadas.

2
v
Perda de carga localizada: hipe = Z k E
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
""-h\\_ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Valores dos coeficientes k: Sucgdo Barrilete | Adutoral | Adutora2 | Adutora3
Acessorios k Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd
Ampliagdo gradual 0,19 1 1

Bocais 2,75

Comporta aberta 1,00

Controlador de vazdo 2,50

Cotovelo de 90° 0,90

Cotovelo de 45° 0,40

Crivo 0,75

Curva de 90° 0,40 2 6 2
Curva de 45° 0,20 2 12

Curva de 22,5° 0,10 4 7

Entrada normal 0,50

Entrada de borda 1,00

Pequena derivagao 0,03

Jungdo / Junta 0,40 1

Medidor de venturi 2,50

Reducgdo gradual 0,15 1

Saida de canalizagdo 1,00 1
Té, passagem direta 0,90 1 19 15

Té, saida de lado 1,30 2 1
Té, saida bilateral 1,80

Valv. angulo aberto 5,00

Valv. gaveta aberta 0,20 1

Valv. borboleta aberta 0,30 1

Valv. pé com crivo 2,50

Valv. retengéo 3,00 1

Valv. globo aberta 10,00

Outras 1,00 5 2 2 2 3
Somatorio (Zk): 5,19 7,59 19,65 24,20 6,10 0,00 0,00
Obs: Numero de pegas estimadas. Fonte: Azevedo Netto (1998) e Porto (2006)

Cdlculo do coeficiente C ,. para a elaboragdo da curva do sistema:

N _zkvz_zk 2 _zk 16.Q* sz 8
loe = 29 A2.2g nZ.D4.2g_Q m2.D4.g

hioe = QZ- Cioc
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Data:

""'\"‘"'-\-_\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB
DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA
Tubulagdes D Q 2k v E Pioc Cioc
(m) (m¥s) (m/s) (m/s?) (m)
Sucgao 0,278 0,066 5,19 1,09 9,81 0,312 72,2
Barrilete 0,307 0,066 7,59 0,89 9,81 0,307 71,0
Adutoral 0,395 0,066 19,65 0,54 9,81 0,290 67,0
Adutora2 0,300 0,066 24,20 0,93 9,81 1,070 247,5
Adutora3 0,489 0,066 6,10 0,35 9,81 0,038 8,8
Somatario: 62,730 2,017 466,45
3.0 DIMENSIONAMENTO DA ESTACAO ELEVATORIA
3.1 Calculo da Altura Manométrica:
Cota do ponto mais alto da adutora (Cmax) 58,683 m
Cota do nivel minimo da captagdo ( Cmin ) 48,281 m
Coeficiente de seguranga f1 0,00 m
Fator de corregdo geométrica (em fungdo do perfil) f2 -15,00 m
Desnivel geométrico
(Hg)=[ Cmox - Coin +f1] m
Altura manométrica:
(AMT) =[Hg +h st +hioc +£2] m
3.2 Curva do Sistema:
(AMT) =[Hg +h gist +hoc ]
(AMT ) =[Hg + Q"% -Cgist +Q°-Cioc ]
(AMT ) =[10,4 +5341,495 . (Q"1,85 ) + 466,454 . (Q"2) ] Simplificado
Valores para cdlculo do ponto de operagdo:
Vazao AMT Vazao AMT
SISTEMA: BOMBA:
(V/s) (m) (V/s) (m)
52,60 19,68 44,4 34,06
55,89 22,58 50,0 33,77
59,18 25,62 55,6 33,36
62,47 28,82 61,1 32,77
65,76 32,16 66,7 32,06
69,04 35,65 72,2 31,03
72,33 39,28 77,8 30,30
75,62 43,06
78,91 46,98
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= -:.‘..'-,_\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

50 T
45 £
40 §
E 35 —g
g 30+%
B a5 i
S E
g 201
E 154
g 10 i y =0,0067875526x2 + 0,1455008402x - 6,7560411240
ﬁ 5 y =-0,0021318814x2 + 0,1445205000x + 31,8739142857
O F 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 il 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Vazdo (L/s)
Curva do Sistema Curva da Bomba
33 Ponto de Operagao:
Vazdo de bombeamento (Qg) : 65,76 I/s
Altura manométrica (AMT) : 32,16 m
Desnivel geométrico (Hg) : 10,40 m
3.4 Poténcia do conjunto motor-bomba:
A poténcia recebida pelo motor é expressa matemdticaticamente por:
y .Qg .AMT
Pot = ——
75 .M. Nu
Vazdo de bombeamento (1B): (Qg) : 65,76 L/s
Altura manométrica: (AMT) : 32,16 m
Rendimento da bomba: (ne) : 82,0 %
Rendimento do motor: (Nwm) : 98,0 %
Peso especifico do liquido: (v) : 1000 kgf/m?3
Poténcia calculada: ( Pot) : 35,09 cv
Fatores de seqguranga: (f) : 1,10 -
Fatores de seguranga
Pot . (cv) f Pot  (cv) f
2 1,50 10a20 1,15
2a5 1,30 20 1,10
5a10 1,20

Fonte: SPO-024 (2014)

Poténcia recalculada: ( Pot) : 38,59 cv
38,07 HP
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-:h""\\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18

Memorial de Célculo - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

Poténcias Comerciais de Motores

HP kw HP kw HP kw HP kw
2 1,5 13 9,2 60 45,0 250 185,0
3 2,2 15 11,0 75 55,0 300 220,0
4 3,0 20 15,0 100 75,0 350 260,0
5 3,7 25 18,5 125 90,0 400 300,0
6 4,5 30 22,0 150 110,0 450 330,0
8 5,5 40 30,0 175 120,0 500 370,0
10 7,5 50 37,0 200 150,0 550 400,0

Fonte: WEG (2014)

Poténcia comercial (adotada): ( Pot) : HP

3.4 Conjunto Motor-Bomba: Modelo de Referéncia
Marca KSB
Modelo MEGANORM
Curva 150-125-250
Tipo Centrifuga
Numero de bombas 1 + 1 reserva/rodizio
Poténcia nominal 40,0 HP
Vazédo 65,76 L/s
Altura manométrica 32,16 m
Rotagédo 1750 rom
Rendimento da bomba 82,00 %
Rendimento do motor 98,00 %
Rendimento do conjunto 80,36 %
NPSH requerido 3,00 m
Submergéncia minima - m
Didmetro de Entrada 150 mm
Didmetro de Saida 125 mm
Rotor 269 mm
Velocidade Especifica 1.994 (US)
Inércia do Conjunto Moto-Bomba 0,479 Kg.m 2
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‘Q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
""-h\-_\ ( agece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/18
Memorial de Célculo - Estacéo Elevatdria de Agua Bruta - EEAB EEAB

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA E CONJUNTO MOTOR-BOMBA

3.5 Calculo de NPSH (Net Positive Succion Head) Disponivel:
Pressdo atmosférica (Altitude < 450m) (Pasy) : 9,35 mH,0
Pressdio de vapor a 25°C (Pv/y) : 0,32 mH,0
Altura estdtica da sucgdo (Z) : 0,70 m
Perda de carga na sucgdo (operagdo) (AH ) : 1,76 m
NPSH Disponivel:
Pa — Pv
NPSHgisp = # —7Z — AH; : 6,57 m
NPSH Requerido ( NPSH req ) : 3,00 m
3.6 Comparagao dos NPSH:
( NPSH gisp ) > [ 1.2 X NPSH req | 6,57 > 3,60 : oK
[ NPSH gisp - NPSH o5 >0,5 ] 3,57 : oK
4.0 CALCULO DA SOBREPRESSAO NA TUBULAGAO DE ADUGAO
4.1 Dados Inciais:
Didmetro interno da tubulagdo (D) : 394,6 mm
Espessura da tubulagdo (e) : 17,20 mm
Celeridade (PVC) (k) : 18,0
Aceleragdo da gravidade (g) : 9,81 m/s?
Comprimento da tubulagéo (L) : 10030,30 m
4.2 Estudo da Celeridade:
Velocidade (v) : 0,54 m/s
Altura manométrica (AMT) : 32,16 m
Celeridade:

(c)=[9900. Raiz (48,3 +k.D/e)] : m/s

Periodo da tubulagdo:

(T)=[2.1/c] : s

Equagdo de Allievi:

(8H)=[c.(v/g)] : m.c.a.

4.3 Pressao Maxima de Solicitagdo:
(Pmax ) =[AMT +AH ] OK! : 57,42 m.c.a.
0,56 MPa
k (adimensional)
Ac¢o 0,5 Cimento-amianto 4,4
FoFo 1,0 PVC 18,0
Concreto 5,0

Observagdo: Serdo analisadas as pressGes minimas e maximas da linha de forma mais detalhada.

Pagina 9 de 9




4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
1 EO 0,00 48,281 48,281 277,60 0,00 - 0,00 0,00 80,44 32,16
2 EO+7 7,00 49,766 50,189 306,60 -0,42 0,273 7,00 0,35 80,09 29,90
3 El 20,00 53,181 53,759 306,60 -0,58 0,275 13,00 0,21 79,88 26,12
4 E1+9,7 29,70 54,220 55,041 394,60 -0,82 0,132 9,70 0,16 79,72 24,68
5 E2 40,00 54,270 53,099 394,60 1,17 -0,189 10,30 0,01 79,71 26,62
6 E3 60,00 54,294 52,965 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 79,70 26,74
7 E4 80,00 54,979 53,650 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 79,69 26,04
8 E5 100,00 55,927 54,598 394,60 1,33 0,047 20,00 0,01 79,67 25,07
9 E6 120,00 56,538 55,209 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 79,66 24,45
10 E7 140,00 57,143 55,814 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 79,64 23,83
11 E8 160,00 57,660 56,331 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 79,63 23,30
12 E9 180,00 58,075 56,746 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 79,61 22,87
13 E10 200,00 58,456 57,127 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 79,60 22,47
14 E1l 220,00 58,912 57,583 394,60 1,33 0,023 20,00 0,01 79,59 22,00
15 E12 240,00 59,426 58,097 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 79,57 21,47
16 E13 260,00 60,050 58,721 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 79,56 20,84
17 E14 280,00 60,731 59,402 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 79,54 20,14
18 E15 300,00 61,284 59,955 394,60 1,33 0,028 20,00 0,01 79,53 19,57
19 E16 320,00 61,616 60,287 394,60 1,33 0,017 20,00 0,01 79,51 19,23
20 E17 340,00 61,918 60,588 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 79,50 18,91
21 E18 360,00 62,198 60,785 394,60 1,41 0,010 20,00 0,01 79,49 18,70
22 E19 380,00 62,534 60,885 394,60 1,65 0,005 20,00 0,01 79,47 18,59
23 E20 400,00 62,588 60,985 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 79,46 18,47
24 E21 420,00 62,425 60,885 394,60 1,54 -0,005 20,00 0,01 79,44 18,56
25 E22 440,00 62,304 60,785 394,60 1,52 -0,005 20,00 0,01 79,43 18,64
26 E23 460,00 62,284 60,715 394,60 1,57 -0,003 20,00 0,01 79,41 18,70
27 E24 480,00 62,122 60,646 394,60 1,48 -0,003 20,00 0,01 79,40 18,75
28 E25 500,00 61,905 60,576 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 79,39 18,81
29 E26 520,00 61,879 60,456 394,60 1,42 -0,006 20,00 0,01 79,37 18,92
30 E27 540,00 61,665 60,336 394,60 1,33 -0,006 20,00 0,01 79,36 19,02
31 E28 560,00 61,110 59,781 394,60 1,33 -0,028 20,00 0,01 79,34 19,56
32 E29 580,00 60,877 59,522 394,60 1,36 -0,013 20,00 0,01 79,33 19,81
33 E30 600,00 60,592 59,263 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 79,31 20,05
34 E31 620,00 60,470 59,141 394,60 1,33 -0,006 20,00 0,01 79,30 20,16
35 E32 640,00 60,212 58,883 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 79,29 20,40
36 E33 660,00 59,770 58,441 394,60 1,33 -0,022 20,00 0,01 79,27 20,83
37 E34 680,00 59,267 57,938 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 79,26 21,32
38 E35 700,00 58,725 57,396 394,60 1,33 -0,027 20,00 0,01 79,24 21,85
39 E36 720,00 58,374 57,045 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 79,23 22,18
40 E37 740,00 58,529 56,913 394,60 1,62 -0,007 20,00 0,01 79,21 22,30
41 E38 760,00 58,109 56,780 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 79,20 22,42
42 E39 780,00 58,432 56,740 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 79,19 22,45
43 E40 800,00 58,290 56,700 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 79,17 22,47
44 E41 820,00 58,620 56,660 394,60 1,96 -0,002 20,00 0,01 79,16 22,50
45 E42 840,00 58,354 56,620 394,60 1,73 -0,002 20,00 0,01 79,14 22,52
46 E43 860,00 58,257 56,580 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 79,13 22,55
47 E44 880,00 58,231 56,540 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 79,11 22,57
48 E45 900,00 58,367 56,500 394,60 1,87 -0,002 20,00 0,01 79,10 22,60
49 E46 920,00 58,477 56,460 394,60 2,02 -0,002 20,00 0,01 79,09 22,63
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
50 E47 940,00 57,681 56,352 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 79,07 22,72
51 E48 960,00 57,669 56,312 394,60 1,36 -0,002 20,00 0,01 79,06 22,74
52 E49 980,00 57,700 56,272 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 79,04 22,77
53 E50 1000,00 | 57,461 56,132 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 79,03 22,90
54 E51 1020,00 | 56,599 55,270 394,60 1,33 -0,043 20,00 0,01 79,01 23,74
55 E52 1040,00 | 56,294 54,965 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 79,00 24,03
56 E53 1060,00 | 56,144 54,491 394,60 1,65 -0,024 20,00 0,01 78,99 24,49
57 E54 1080,00 | 54,697 53,368 394,60 1,33 -0,056 20,00 0,01 78,97 25,60
58 E55 1100,00 | 55,808 54,479 394,60 1,33 0,056 20,00 0,01 78,96 24,48
59 E56 1120,00 | 56,773 55,166 394,60 1,61 0,034 20,00 0,01 78,94 23,78
60 E57 1140,00 | 57,404 55,206 394,60 2,20 0,002 20,00 0,01 78,93 23,72
61 E58 1160,00 | 58,008 55,246 394,60 2,76 0,002 20,00 0,01 78,91 23,67
62 E59 1180,00 | 57,390 55,286 394,60 2,10 0,002 20,00 0,01 78,90 23,61
63 E60 1200,00 | 56,655 55,326 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 78,88 23,56
64 E61 1220,00 | 57,416 55,632 394,60 1,78 0,015 20,00 0,01 78,87 23,24
65 E62 1240,00 | 58,599 55,937 394,60 2,66 0,015 20,00 0,01 78,86 22,92
66 E63 1260,00 | 57,572 56,243 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 78,84 22,60
67 E64 1280,00 | 58,404 56,806 394,60 1,60 0,028 20,00 0,01 78,83 22,02
68 E65 1300,00 | 58,518 57,020 394,60 1,50 0,011 20,00 0,01 78,81 21,79
69 E66 1320,00 | 59,041 57,060 394,60 1,98 0,002 20,00 0,01 78,80 21,74
70 E67 1340,00 | 59,247 57,100 394,60 2,15 0,002 20,00 0,01 78,78 21,68
71 E68 1360,00 | 59,462 57,140 394,60 2,32 0,002 20,00 0,01 78,77 21,63
72 E69 1380,00 | 59,554 57,180 394,60 2,37 0,002 20,00 0,01 78,76 21,58
73 E70 1400,00 | 59,452 57,220 394,60 2,23 0,002 20,00 0,01 78,74 21,52
74 E71 1420,00 | 58,745 57,260 394,60 1,49 0,002 20,00 0,01 78,73 21,47
75 E72 1440,00 | 58,629 57,300 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 78,71 21,41
76 E73 1460,00 | 60,248 58,645 394,60 1,60 0,067 20,00 0,01 78,70 20,05
77 E74 1480,00 | 60,771 59,442 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 78,68 19,24
78 E75 1500,00 | 61,367 60,038 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 78,67 18,63
79 E76 1520,00 | 62,387 60,734 394,60 1,65 0,035 20,00 0,01 78,66 17,92
80 E77 1540,00 | 62,387 60,834 394,60 1,55 0,005 20,00 0,01 78,64 17,81
81 E78 1560,00 | 62,537 60,934 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 78,63 17,69
82 E79 1580,00 | 62,263 60,834 394,60 1,43 -0,005 20,00 0,01 78,61 17,78
83 E80 1600,00 | 62,203 60,734 394,60 1,47 -0,005 20,00 0,01 78,60 17,86
84 E81 1620,00 | 62,138 60,687 394,60 1,45 -0,002 20,00 0,01 78,58 17,90
85 E82 1640,00 | 62,081 60,640 394,60 1,44 -0,002 20,00 0,01 78,57 17,93
86 E83 1660,00 | 61,922 60,593 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 78,56 17,96
87 E84 1680,00 | 61,826 60,454 394,60 1,37 -0,007 20,00 0,01 78,54 18,09
88 E85 1700,00 | 61,644 60,315 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 78,53 18,21
89 E86 1720,00 | 61,737 60,108 394,60 1,63 -0,010 20,00 0,01 78,51 18,40
90 E87 1740,00 | 61,230 59,901 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 78,50 18,60
91 E88 1760,00 | 61,070 59,741 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 78,48 18,74
92 E89 1780,00 | 60,905 59,576 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 78,47 18,89
93 ESO 1800,00 | 60,661 59,332 394,60 1,33 -0,012 20,00 0,01 78,46 19,12
94 E91 1820,00 | 60,378 59,049 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 78,44 19,39
95 E92 1840,00 | 60,111 58,782 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 78,43 19,65
96 E93 1860,00 | 59,820 58,491 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 78,41 19,92
97 E94 1880,00 | 59,485 58,156 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 78,40 20,24
98 E95 1900,00 | 59,003 57,674 394,60 1,33 -0,024 20,00 0,01 78,38 20,71
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
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DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
99 E96 1920,00 | 58,733 57,404 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 78,37 20,97
100 E97 1940,00 | 58,557 57,228 394,60 1,33 -0,009 20,00 0,01 78,36 21,13
101 E98 1960,00 | 58,728 57,187 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 78,34 21,15
102 E99 1980,00 | 58,695 57,147 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 78,33 21,18
103 E100 2000,00 | 58,694 57,106 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 78,31 21,21
104 E101 2020,00 | 58,654 57,066 394,60 1,59 -0,002 20,00 0,01 78,30 21,23
105 E102 2040,00 | 58,565 57,025 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 78,28 21,26
106 E103 2060,00 | 58,532 56,984 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 78,27 21,29
107 E104 2080,00 | 58,765 56,944 394,60 1,82 -0,002 20,00 0,01 78,26 21,31
108 E105 2100,00 | 58,604 56,903 394,60 1,70 -0,002 20,00 0,01 78,24 21,34
109 E106 2120,00 | 58,386 56,863 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 78,23 21,36
110 E107 2140,00 | 58,400 56,822 394,60 1,58 -0,002 20,00 0,01 78,21 21,39
111 E108 2160,00 | 58,385 56,781 394,60 1,60 -0,002 20,00 0,01 78,20 21,42
112 E109 2180,00 | 58,526 56,741 394,60 1,79 -0,002 20,00 0,01 78,18 21,44
113 E110 2200,00 | 58,506 56,700 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 78,17 21,47
114 E111 2220,00 | 58,471 56,660 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 78,16 21,50
115 E112 2240,00 | 58,299 56,619 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 78,14 21,52
116 E113 2260,00 | 58,073 56,578 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 78,13 21,55
117 E114 2280,00 | 58,025 56,538 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 78,11 21,57
118 E115 2300,00 | 58,028 56,497 394,60 1,53 -0,002 20,00 0,01 78,10 21,60
119 E116 2320,00 | 58,112 56,457 394,60 1,66 -0,002 20,00 0,01 78,08 21,63
120 E117 2340,00 | 58,388 56,416 394,60 1,97 -0,002 20,00 0,01 78,07 21,65
121 E118 2360,00 | 58,172 56,375 394,60 1,80 -0,002 20,00 0,01 78,06 21,68
122 E119 2380,00 | 58,027 56,335 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 78,04 21,71
123 E120 2400,00 | 57,763 56,294 394,60 1,47 -0,002 20,00 0,01 78,03 21,73
124 E121 2420,00 | 57,684 56,254 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 78,01 21,76
125 E122 2440,00 | 57,542 56,213 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 78,00 21,78
126 E123 2460,00 | 58,111 56,035 394,60 2,08 -0,009 20,00 0,01 77,98 21,95
127 E124 2480,00 | 57,186 55,857 394,60 1,33 -0,009 20,00 0,01 77,97 22,11
128 E125 2500,00 | 57,245 55,817 394,60 1,43 -0,002 20,00 0,01 77,95 22,14
129 E126 2520,00 | 57,958 55,777 394,60 2,18 -0,002 20,00 0,01 77,94 22,16
130 E127 2540,00 | 57,484 55,737 394,60 1,75 -0,002 20,00 0,01 77,93 22,19
131 E128 2560,00 | 57,525 55,697 394,60 1,83 -0,002 20,00 0,01 77,91 22,22
132 E129 2580,00 | 57,899 55,657 394,60 2,24 -0,002 20,00 0,01 77,90 22,24
133 E130 2600,00 | 58,011 55,617 394,60 2,39 -0,002 20,00 0,01 77,88 22,27
134 E131 2620,00 | 57,858 55,577 394,60 2,28 -0,002 20,00 0,01 77,87 22,29
135 E132 2640,00 | 57,914 55,537 394,60 2,38 -0,002 20,00 0,01 77,85 22,32
136 E133 2660,00 | 57,932 55,497 394,60 2,44 -0,002 20,00 0,01 77,84 22,34
137 E134 2680,00 | 57,108 55,138 394,60 1,97 -0,018 20,00 0,01 77,83 22,69
138 E135 2700,00 | 55,469 54,140 394,60 1,33 -0,050 20,00 0,01 77,81 23,67
139 E136 2720,00 | 56,100 54,771 394,60 1,33 0,032 20,00 0,01 77,80 23,03
140 E137 2740,00 | 58,050 55,947 394,60 2,10 0,059 20,00 0,01 77,78 21,84
141 E138 2760,00 | 58,449 56,365 394,60 2,08 0,021 20,00 0,01 77,77 21,40
142 E139 2780,00 | 58,379 56,405 394,60 1,97 0,002 20,00 0,01 77,75 21,35
143 E140 2800,00 | 58,207 56,445 394,60 1,76 0,002 20,00 0,01 77,74 21,30
144 E141 2820,00 | 58,337 56,485 394,60 1,85 0,002 20,00 0,01 77,73 21,24
145 E142 2840,00 | 58,438 56,525 394,60 1,91 0,002 20,00 0,01 77,71 21,19
146 E143 2860,00 | 58,392 56,565 394,60 1,83 0,002 20,00 0,01 77,70 21,13
147 E144 2880,00 | 58,034 56,605 394,60 1,43 0,002 20,00 0,01 77,68 21,08
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
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D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
148 E145 2900,00 | 58,114 56,645 394,60 1,47 0,002 20,00 0,01 77,67 21,02
149 El46 2920,00 | 58,082 56,685 394,60 1,40 0,002 20,00 0,01 77,65 20,97
150 E147 2940,00 | 58,269 56,725 394,60 1,54 0,002 20,00 0,01 77,64 20,92
151 E148 2960,00 | 58,374 56,765 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 77,63 20,86
152 E149 2980,00 | 58,511 56,805 394,60 1,71 0,002 20,00 0,01 77,61 20,81
153 E150 3000,00 | 58,597 56,845 394,60 1,75 0,002 20,00 0,01 77,60 20,75
154 E151 3020,00 | 58,629 56,885 394,60 1,74 0,002 20,00 0,01 77,58 20,70
155 E152 3040,00 | 58,651 56,925 394,60 1,73 0,002 20,00 0,01 77,57 20,64
156 E153 3060,00 | 58,644 56,965 394,60 1,68 0,002 20,00 0,01 77,55 20,59
157 E154 3080,00 | 58,619 57,005 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 77,54 20,54
158 E155 3100,00 | 58,694 57,045 394,60 1,65 0,002 20,00 0,01 77,53 20,48
159 E156 3120,00 | 58,755 57,085 394,60 1,67 0,002 20,00 0,01 77,51 20,43
160 E157 3140,00 | 58,736 57,125 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 77,50 20,37
161 E158 3160,00 | 58,788 57,165 394,60 1,62 0,002 20,00 0,01 77,48 20,32
162 E159 3180,00 | 58,869 57,265 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 77,47 20,20
163 E160 3200,00 | 58,968 57,365 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 77,45 20,09
164 El61 3220,00 | 58,904 57,265 394,60 1,64 -0,005 20,00 0,01 77,44 20,17
165 E162 3240,00 | 58,565 57,165 394,60 1,40 -0,005 20,00 0,01 77,43 20,26
166 E163 3260,00 | 58,274 56,945 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 77,41 20,47
167 El64 3280,00 | 57,952 56,623 394,60 1,33 -0,016 20,00 0,01 77,40 20,77
168 E165 3300,00 | 57,509 56,180 394,60 1,33 -0,022 20,00 0,01 77,38 21,20
169 E166 3320,00 | 57,689 56,146 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 77,37 21,22
170 E167 3340,00 | 57,441 56,112 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 77,35 21,24
171 E168 3360,00 | 57,131 55,802 394,60 1,33 -0,016 20,00 0,01 77,34 21,54
172 E169 3380,00 | 56,864 55,535 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 77,33 21,79
173 E170 3400,00 | 56,870 55,485 394,60 1,38 -0,002 20,00 0,01 77,31 21,83
174 E171 3420,00 | 56,879 55,436 394,60 1,44 -0,002 20,00 0,01 77,30 21,86
175 E172 3440,00 | 56,715 55,386 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 77,28 21,90
176 E173 3460,00 | 57,537 56,208 394,60 1,33 0,041 20,00 0,01 77,27 21,06
177 E174 3480,00 | 57,933 56,604 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 77,25 20,65
178 E175 3500,00 | 58,214 56,695 394,60 1,52 0,005 20,00 0,01 77,24 20,55
179 E176 3520,00 | 58,114 56,785 394,60 1,33 0,005 20,00 0,01 77,23 20,44
180 E177 3540,00 | 58,554 57,076 394,60 1,48 0,015 20,00 0,01 77,21 20,14
181 E178 3560,00 | 58,723 57,199 394,60 1,52 0,006 20,00 0,01 77,20 20,00
182 E179 3580,00 | 58,875 57,239 394,60 1,64 0,002 20,00 0,01 77,18 19,94
183 E180 3600,00 | 58,929 57,279 394,60 1,65 0,002 20,00 0,01 77,17 19,89
184 E181 3620,00 | 58,933 57,319 394,60 1,61 0,002 20,00 0,01 77,15 19,83
185 E182 3640,00 | 58,976 57,359 394,60 1,62 0,002 20,00 0,01 77,14 19,78
186 E183 3660,00 | 58,880 57,399 394,60 1,48 0,002 20,00 0,01 77,13 19,73
187 E184 3680,00 | 58,867 57,439 394,60 1,43 0,002 20,00 0,01 77,11 19,67
188 E185 3700,00 | 58,808 57,479 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 77,10 19,62
189 E186 3720,00 | 59,050 57,721 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 77,08 19,36
190 E187 3740,00 | 59,455 57,904 394,60 1,55 0,009 20,00 0,01 77,07 19,16
191 E188 3760,00 | 59,689 58,086 394,60 1,60 0,009 20,00 0,01 77,05 18,97
192 E189 3780,00 | 59,321 57,904 394,60 1,42 -0,009 20,00 0,01 77,04 19,14
193 E190 3800,00 | 59,140 57,721 394,60 1,42 -0,009 20,00 0,01 77,03 19,30
194 E191 3820,00 | 59,158 57,681 394,60 1,48 -0,002 20,00 0,01 77,01 19,33
195 E192 3840,00 | 59,339 57,641 394,60 1,70 -0,002 20,00 0,01 77,00 19,36
196 E193 3860,00 | 59,178 57,546 394,60 1,63 -0,005 20,00 0,01 76,98 19,44
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
197 E194 3880,00 | 58,780 57,451 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 76,97 19,52
198 E195 3900,00 | 58,712 57,383 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 76,95 19,57
199 E196 3920,00 | 58,651 57,322 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 76,94 19,62
200 E197 3940,00 | 58,779 57,158 394,60 1,62 -0,008 20,00 0,01 76,92 19,77
201 E198 3960,00 | 58,187 56,633 394,60 1,55 -0,026 20,00 0,01 76,91 20,28
202 E199 3980,00 | 57,280 55,951 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 76,90 20,95
203 E200 4000,00 | 57,593 55,911 394,60 1,68 -0,002 20,00 0,01 76,88 20,97
204 E201 4020,00 | 57,221 55,871 394,60 1,35 -0,002 20,00 0,01 76,87 21,00
205 E202 4040,00 | 57,724 56,109 394,60 1,61 0,012 20,00 0,01 76,85 20,74
206 E203 4060,00 | 57,895 56,149 394,60 1,75 0,002 20,00 0,01 76,84 20,69
207 E204 4080,00 | 57,872 56,189 394,60 1,68 0,002 20,00 0,01 76,82 20,64
208 E205 4100,00 | 57,772 56,229 394,60 1,54 0,002 20,00 0,01 76,81 20,58
209 E206 4120,00 | 57,732 56,269 394,60 1,46 0,002 20,00 0,01 76,80 20,53
210 E207 4140,00 | 57,638 56,309 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 76,78 20,47
211 E208 4160,00 | 57,707 56,378 394,60 1,33 0,003 20,00 0,01 76,77 20,39
212 E209 4180,00 | 57,727 56,398 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 76,75 20,36
213 E210 4200,00 | 57,757 56,428 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 76,74 20,31
214 E211 4220,00 | 58,259 56,656 394,60 1,60 0,011 20,00 0,01 76,72 20,07
215 E212 4240,00 | 58,262 56,556 394,60 1,71 -0,005 20,00 0,01 76,71 20,15
216 E213 4260,00 | 58,221 56,456 394,60 1,77 -0,005 20,00 0,01 76,70 20,24
217 E214 4280,00 | 58,148 56,416 394,60 1,73 -0,002 20,00 0,01 76,68 20,27
218 E215 4300,00 | 58,098 56,376 394,60 1,72 -0,002 20,00 0,01 76,67 20,29
219 E216 4320,00 | 58,072 56,336 394,60 1,74 -0,002 20,00 0,01 76,65 20,32
220 E217 4340,00 | 57,808 56,296 394,60 1,51 -0,002 20,00 0,01 76,64 20,34
221 E218 4360,00 | 57,882 56,256 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 76,62 20,37
222 E219 4380,00 | 58,025 56,216 394,60 1,81 -0,002 20,00 0,01 76,61 20,39
223 E220 4400,00 | 57,994 56,176 394,60 1,82 -0,002 20,00 0,01 76,60 20,42
224 E221 4420,00 | 57,979 56,136 394,60 1,84 -0,002 20,00 0,01 76,58 20,45
225 E222 4440,00 | 57,790 56,096 394,60 1,69 -0,002 20,00 0,01 76,57 20,47
226 E223 4460,00 | 57,605 56,056 394,60 1,55 -0,002 20,00 0,01 76,55 20,50
227 E224 4480,00 | 57,535 56,016 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 76,54 20,52
228 E225 4500,00 | 57,470 55,976 394,60 1,49 -0,002 20,00 0,01 76,52 20,55
229 E226 4520,00 | 57,675 55,936 394,60 1,74 -0,002 20,00 0,01 76,51 20,57
230 E227 4540,00 | 57,528 55,896 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 76,50 20,60
231 E228 4560,00 | 57,397 55,856 394,60 1,54 -0,002 20,00 0,01 76,48 20,63
232 E229 4580,00 | 57,337 55,816 394,60 1,52 -0,002 20,00 0,01 76,47 20,65
233 E230 4600,00 | 57,250 55,671 394,60 1,58 -0,007 20,00 0,01 76,45 20,78
234 E231 4620,00 | 56,854 55,525 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 76,44 20,91
235 E232 4640,00 | 56,816 55,485 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 76,42 20,94
236 E233 4660,00 | 56,812 55,445 394,60 1,37 -0,002 20,00 0,01 76,41 20,96
237 E234 4680,00 | 56,863 55,405 394,60 1,46 -0,002 20,00 0,01 76,40 20,99
238 E235 4700,00 | 56,869 55,340 394,60 1,53 -0,003 20,00 0,01 76,38 21,04
239 E236 4720,00 | 56,604 55,275 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 76,37 21,09
240 E237 4740,00 | 56,500 55,171 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 76,35 21,18
241 E238 4760,00 | 56,405 55,076 394,60 1,33 -0,005 20,00 0,01 76,34 21,26
242 E239 4780,00 | 56,364 55,035 394,60 1,33 -0,002 20,00 0,01 76,32 21,29
243 E240 4800,00 | 56,210 54,881 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 76,31 21,43
244 E241 4820,00 | 55,982 54,653 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 76,30 21,64
245 E242 4840,00 | 55,765 54,436 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 76,28 21,85
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
246 E243 4860,00 | 55,536 54,207 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 76,27 22,06
247 E244 4880,00 | 55,284 53,955 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 76,25 22,30
248 E245 4900,00 | 55,112 53,651 394,60 1,46 -0,015 20,00 0,01 76,24 22,59
249 E246 4920,00 | 54,675 53,346 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 76,22 22,88
250 E247 4940,00 | 54,157 52,828 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 76,21 23,38
251 E248 4960,00 | 53,660 52,331 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 76,20 23,86
252 E249 4980,00 | 52,999 51,670 394,60 1,33 -0,033 20,00 0,01 76,18 24,51
253 E250 5000,00 | 52,186 50,857 394,60 1,33 -0,041 20,00 0,01 76,17 25,31
254 E251 5020,00 | 51,818 50,489 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 76,15 25,66
255 E252 5040,00 | 51,769 50,186 394,60 1,58 -0,015 20,00 0,01 76,14 25,95
256 E253 5060,00 | 51,212 49,883 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 76,12 26,24
257 E254 5080,00 | 51,612 50,283 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 76,11 25,83
258 E255 5100,00 | 52,040 50,711 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 76,10 25,38
259 E256 5120,00 | 52,351 50,957 394,60 1,39 0,012 20,00 0,01 76,08 25,12
260 E257 5140,00 | 52,694 51,057 394,60 1,64 0,005 20,00 0,01 76,07 25,01
261 E258 5160,00 | 52,760 51,157 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 76,05 24,90
262 E259 5180,00 | 52,706 51,057 394,60 1,65 -0,005 20,00 0,01 76,04 24,98
263 E260 5200,00 | 52,416 50,957 394,60 1,46 -0,005 20,00 0,01 76,02 25,07
264 E261 5220,00 | 52,358 50,895 394,60 1,46 -0,003 20,00 0,01 76,01 25,11
265 E262 5240,00 | 52,162 50,833 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 75,99 25,16
266 E263 5260,00 | 51,932 50,603 394,60 1,33 -0,011 20,00 0,01 75,98 25,38
267 E264 5280,00 | 51,646 50,317 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 75,97 25,65
268 E265 5300,00 | 51,312 49,983 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 75,95 25,97
269 E266 5320,00 | 50,916 49,587 394,60 1,33 -0,020 20,00 0,01 75,94 26,35
270 E267 5340,00 | 50,545 49,216 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 75,92 26,71
271 E268 5360,00 | 50,021 48,692 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 75,91 27,22
272 E269 5380,00 | 49,548 48,219 394,60 1,33 -0,024 20,00 0,01 75,89 27,68
273 E270 5400,00 | 49,190 47,861 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 75,88 28,02
274 E271 5420,00 | 48,847 47,518 394,60 1,33 -0,017 20,00 0,01 75,87 28,35
275 E272 5440,00 | 48,542 47,213 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 75,85 28,64
276 E273 5460,00 | 48,245 46,916 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 75,84 28,92
277 E274 5480,00 | 48,641 47,312 394,60 1,33 0,020 20,00 0,01 75,82 28,51
278 E275 5500,00 | 49,065 47,736 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 75,81 28,07
279 E276 5520,00 | 49,800 48,471 394,60 1,33 0,037 20,00 0,01 75,79 27,32
280 E277 5540,00 | 50,521 49,192 394,60 1,33 0,036 20,00 0,01 75,78 26,59
281 E278 5560,00 | 51,519 50,190 394,60 1,33 0,050 20,00 0,01 75,77 25,58
282 E279 5580,00 | 52,190 50,861 394,60 1,33 0,034 20,00 0,01 75,75 24,89
283 E280 5600,00 | 52,711 51,382 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 75,74 24,36
284 E281 5620,00 | 53,065 51,736 394,60 1,33 0,018 20,00 0,01 75,72 23,99
285 E282 5640,00 | 53,294 51,965 394,60 1,33 0,011 20,00 0,01 75,71 23,74
286 E283 5660,00 | 53,369 52,040 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 75,69 23,65
287 E284 5680,00 | 53,550 52,221 394,60 1,33 0,009 20,00 0,01 75,68 23,46
288 E285 5700,00 | 53,792 52,463 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 75,67 23,20
289 E286 5720,00 | 53,943 52,614 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 75,65 23,04
290 E287 5740,00 | 54,087 52,758 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 75,64 22,88
291 E288 5760,00 | 54,228 52,899 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 75,62 22,72
292 E289 5780,00 | 54,369 52,951 394,60 1,42 0,003 20,00 0,01 75,61 22,66
293 E290 5800,00 | 54,478 53,002 394,60 1,48 0,003 20,00 0,01 75,59 22,59
294 E291 5820,00 | 54,566 53,042 394,60 1,52 0,002 20,00 0,01 75,58 22,54
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
295 E292 5840,00 | 54,601 53,082 394,60 1,52 0,002 20,00 0,01 75,57 22,48
296 E293 5860,00 | 54,713 53,122 394,60 1,59 0,002 20,00 0,01 75,55 22,43
297 E294 5880,00 | 54,793 53,162 394,60 1,63 0,002 20,00 0,01 75,54 22,38
298 E295 5900,00 | 54,893 53,202 394,60 1,69 0,002 20,00 0,01 75,52 22,32
299 E296 5920,00 | 55,062 53,242 394,60 1,82 0,002 20,00 0,01 75,51 22,27
300 E297 5940,00 | 55,174 53,282 394,60 1,89 0,002 20,00 0,01 75,49 22,21
301 E298 5960,00 | 55,287 53,322 394,60 1,97 0,002 20,00 0,01 75,48 22,16
302 E299 5980,00 | 55,295 53,362 394,60 1,93 0,002 20,00 0,01 75,47 22,10
303 E300 6000,00 | 55,305 53,402 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 75,45 22,05
304 E301 6020,00 | 55,346 53,442 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 75,44 21,99
305 E302 6040,00 | 55,356 53,482 394,60 1,87 0,002 20,00 0,01 75,42 21,94
306 E303 6060,00 | 55,463 53,522 394,60 1,94 0,002 20,00 0,01 75,41 21,89
307 E304 6080,00 | 55,457 53,562 394,60 1,90 0,002 20,00 0,01 75,39 21,83
308 E305 6100,00 | 55,452 53,602 394,60 1,85 0,002 20,00 0,01 75,38 21,78
309 E306 6120,00 | 55,335 53,642 394,60 1,69 0,002 20,00 0,01 75,37 21,72
310 E307 6140,00 | 55,344 53,682 394,60 1,66 0,002 20,00 0,01 75,35 21,67
311 E308 6160,00 | 55,321 53,722 394,60 1,60 0,002 20,00 0,01 75,34 21,61
312 E309 6180,00 | 55,336 53,762 394,60 1,57 0,002 20,00 0,01 75,32 21,56
313 E310 6200,00 | 55,131 53,802 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 75,31 21,51
314 E311 6220,00 | 55,177 53,848 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 75,29 21,45
315 E312 6240,00 | 55,909 54,416 394,60 1,49 0,028 20,00 0,01 75,28 20,86
316 E313 6260,00 | 56,259 54,656 394,60 1,60 0,012 20,00 0,01 75,27 20,61
317 E314 6280,00 | 55,997 54,556 394,60 1,44 -0,005 20,00 0,01 75,25 20,70
318 E315 6300,00 | 56,044 54,456 394,60 1,59 -0,005 20,00 0,01 75,24 20,78
319 E316 6320,00 | 56,016 54,354 394,60 1,66 -0,005 20,00 0,01 75,22 20,87
320 E317 6340,00 | 55,581 54,120 394,60 1,46 -0,012 20,00 0,01 75,21 21,09
321 E318 6360,00 | 54,949 53,620 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 75,19 21,57
322 E319 6380,00 | 54,173 52,844 394,60 1,33 -0,039 20,00 0,01 75,18 22,34
323 E320 6400,00 | 53,320 51,991 394,60 1,33 -0,043 20,00 0,01 75,17 23,17
324 E321 6420,00 | 52,308 50,979 394,60 1,33 -0,051 20,00 0,01 75,15 24,17
325 E322 6440,00 | 51,130 49,801 394,60 1,33 -0,059 20,00 0,01 75,14 25,34
326 E323 6460,00 | 49,988 48,659 394,60 1,33 -0,057 20,00 0,01 75,12 26,46
327 E324 6480,00 | 48,750 47,421 394,60 1,33 -0,062 20,00 0,01 75,11 27,69
328 E325 6500,00 | 47,321 45,992 394,60 1,33 -0,071 20,00 0,01 75,09 29,10
329 E326 6520,00 | 46,150 44,821 394,60 1,33 -0,059 20,00 0,01 75,08 30,26
330 E327 6540,00 | 45,277 43,948 394,60 1,33 -0,044 20,00 0,01 75,07 31,12
331 E328 6560,00 | 44,273 42,944 394,60 1,33 -0,050 20,00 0,01 75,05 32,11
332 E329 6580,00 | 42,987 41,658 394,60 1,33 -0,064 20,00 0,01 75,04 33,38
333 E330 6600,00 | 41,634 40,305 394,60 1,33 -0,068 20,00 0,01 75,02 34,72
334 E331 6620,00 | 40,646 39,317 394,60 1,33 -0,049 20,00 0,01 75,01 35,69
335 E332 6640,00 | 39,878 38,549 394,60 1,33 -0,038 20,00 0,01 74,99 36,44
336 E333 6660,00 | 39,224 37,895 394,60 1,33 -0,033 20,00 0,01 74,98 37,08
337 E334 6680,00 | 38,350 37,021 394,60 1,33 -0,044 20,00 0,01 74,96 37,94
338 E335 6700,00 | 37,675 36,346 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 74,95 38,60
339 E336 6720,00 | 37,664 36,270 394,60 1,39 -0,004 20,00 0,01 74,94 38,67
340 E337 6740,00 | 37,726 36,194 394,60 1,53 -0,004 20,00 0,01 74,92 38,73
341 E338 6760,00 | 37,525 36,118 394,60 1,41 -0,004 20,00 0,01 74,91 38,79
342 E339 6780,00 | 37,371 36,042 394,60 1,33 -0,004 20,00 0,01 74,89 38,85
343 E340 6800,00 | 37,369 35,873 394,60 1,50 -0,008 20,00 0,01 74,88 39,01
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
344 E341 6820,00 | 36,699 35,370 394,60 1,33 -0,025 20,00 0,01 74,86 39,49
345 E342 6840,00 | 36,630 35,301 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 74,85 39,55
346 E343 6860,00 | 37,849 36,520 394,60 1,33 0,061 20,00 0,01 74,84 38,32
347 E344 6880,00 | 38,636 37,307 394,60 1,33 0,039 20,00 0,01 74,82 37,51
348 E345 6900,00 | 39,373 38,044 394,60 1,33 0,037 20,00 0,01 74,81 36,76
349 E346 6920,00 | 40,426 39,097 394,60 1,33 0,053 20,00 0,01 74,79 35,70
350 E347 6940,00 | 41,600 40,271 394,60 1,33 0,059 20,00 0,01 74,78 34,51
351 E348 6960,00 | 42,678 41,349 394,60 1,33 0,054 20,00 0,01 74,76 33,42
352 E349 6980,00 | 43,703 42,374 394,60 1,33 0,051 20,00 0,01 74,75 32,38
353 E350 7000,00 | 44,611 43,282 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 74,74 31,45
354 E351 7020,00 | 45,514 44,185 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 74,72 30,54
355 E352 7040,00 | 46,486 45,157 394,60 1,33 0,049 20,00 0,01 74,71 29,55
356 E353 7060,00 | 47,387 46,058 394,60 1,33 0,045 20,00 0,01 74,69 28,64
357 E354 7080,00 | 47,904 46,575 394,60 1,33 0,026 20,00 0,01 74,68 28,10
358 E355 7100,00 | 48,602 47,273 394,60 1,33 0,035 20,00 0,01 74,66 27,39
359 E356 7120,00 | 49,149 47,820 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 74,65 26,83
360 E357 7140,00 | 49,568 48,239 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 74,64 26,40
361 E358 7160,00 | 49,839 48,510 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 74,62 26,11
362 E359 7180,00 | 50,120 48,791 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 74,61 25,82
363 E360 7200,00 | 50,370 49,041 394,60 1,33 0,013 20,00 0,01 74,59 25,55
364 E361 7220,00 | 50,528 49,196 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 74,58 25,38
365 E362 7240,00 | 50,737 49,350 394,60 1,39 0,008 20,00 0,01 74,56 25,21
366 E363 7260,00 | 50,966 49,390 394,60 1,58 0,002 20,00 0,01 74,55 25,16
367 E364 7280,00 | 51,162 49,430 394,60 1,73 0,002 20,00 0,01 74,54 25,11
368 E365 7300,00 | 51,225 49,530 394,60 1,70 0,005 20,00 0,01 74,52 24,99
369 E366 7320,00 | 51,233 49,630 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 74,51 24,88
370 E367 7340,00 | 50,903 49,530 394,60 1,37 -0,005 20,00 0,01 74,49 24,96
371 E368 7360,00 | 50,217 48,888 394,60 1,33 -0,032 20,00 0,01 74,48 25,59
372 E369 7380,00 | 50,848 48,848 394,60 2,00 -0,002 20,00 0,01 74,46 25,62
373 E370 7400,00 | 50,767 48,808 394,60 1,96 -0,002 20,00 0,01 74,45 25,64
374 E371 7420,00 | 50,717 48,768 394,60 1,95 -0,002 20,00 0,01 74,44 25,67
375 E372 7440,00 | 50,584 48,728 394,60 1,86 -0,002 20,00 0,01 74,42 25,69
376 E373 7460,00 | 50,314 48,688 394,60 1,63 -0,002 20,00 0,01 74,41 25,72
377 E374 7480,00 | 49,980 48,496 394,60 1,48 -0,010 20,00 0,01 74,39 25,90
378 E375 7500,00 | 49,632 48,303 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 74,38 26,08
379 E376 7520,00 | 49,243 47,914 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 74,36 26,45
380 E377 7540,00 | 48,866 47,537 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 74,35 26,81
381 E378 7560,00 | 48,509 47,180 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 74,34 27,16
382 E379 7580,00 | 48,155 46,826 394,60 1,33 -0,018 20,00 0,01 74,32 27,50
383 E380 7600,00 | 47,758 46,429 394,60 1,33 -0,020 20,00 0,01 74,31 27,88
384 E381 7620,00 | 47,230 45,901 394,60 1,33 -0,026 20,00 0,01 74,29 28,39
385 E382 7640,00 | 46,767 45,438 394,60 1,33 -0,023 20,00 0,01 74,28 28,84
386 E383 7660,00 | 46,569 45,240 394,60 1,33 -0,010 20,00 0,01 74,26 29,02
387 E384 7680,00 | 46,500 45,171 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 74,25 29,08
388 E385 7700,00 | 46,203 44,874 394,60 1,33 -0,015 20,00 0,01 74,24 29,36
389 E386 7720,00 | 45,961 44,632 394,60 1,33 -0,012 20,00 0,01 74,22 29,59
390 E387 7740,00 | 45,492 44,163 394,60 1,33 -0,023 20,00 0,01 74,21 30,04
391 E388 7760,00 | 45,358 44,029 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 74,19 30,16
392 E389 7780,00 | 43,522 42,193 394,60 1,33 -0,092 20,00 0,01 74,18 31,99
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
393 E390 7800,00 | 43,202 41,818 394,60 1,38 -0,019 20,00 0,01 74,16 32,35
394 E391 7820,00 | 42,772 41,443 394,60 1,33 -0,019 20,00 0,01 74,15 32,71
395 E392 7840,00 | 43,052 41,723 394,60 1,33 0,014 20,00 0,01 74,14 32,41
396 E393 7860,00 | 43,817 42,293 394,60 1,52 0,029 20,00 0,01 74,12 31,83
397 E394 7880,00 | 44,086 42,473 394,60 1,61 0,009 20,00 0,01 74,11 31,63
398 E395 7900,00 | 44,153 42,493 394,60 1,66 0,001 20,00 0,01 74,09 31,60
399 E396 7920,00 | 44,220 42,513 394,60 1,71 0,001 20,00 0,01 74,08 31,56
400 E397 7940,00 | 44,240 42,533 394,60 1,71 0,001 20,00 0,01 74,06 31,53
401 E398 7960,00 | 44,096 42,553 394,60 1,54 0,001 20,00 0,01 74,05 31,50
402 E399 7980,00 | 43,902 42,573 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 74,03 31,46
403 E400 8000,00 | 44,926 43,383 394,60 1,54 0,040 20,00 0,01 74,02 30,64
404 E401 8020,00 | 45,521 44,192 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 74,01 29,81
405 E402 8040,00 | 45,658 44,329 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 73,99 29,66
406 E403 8060,00 | 46,140 44,811 394,60 1,33 0,024 20,00 0,01 73,98 29,17
407 E404 8080,00 | 46,567 45,238 394,60 1,33 0,021 20,00 0,01 73,96 28,73
408 E405 8100,00 | 47,002 45,440 394,60 1,56 0,010 20,00 0,01 73,95 28,51
409 E406 8120,00 | 46,970 45,641 394,60 1,33 0,010 20,00 0,01 73,93 28,29
410 E407 8140,00 | 47,548 46,219 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 73,92 27,70
411 E408 8160,00 | 48,125 46,796 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 73,91 27,11
412 E409 8180,00 | 48,663 47,334 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 73,89 26,56
413 E410 8200,00 | 49,010 47,425 394,60 1,59 0,005 20,00 0,01 73,88 26,45
414 E411 8220,00 | 48,845 47,516 394,60 1,33 0,005 20,00 0,01 73,86 26,35
415 E412 8240,00 | 49,870 48,146 394,60 1,72 0,031 20,00 0,01 73,85 25,70
416 E413 8260,00 | 50,104 48,775 394,60 1,33 0,031 20,00 0,01 73,83 25,06
417 E414 8280,00 | 50,483 49,154 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 73,82 24,67
418 E415 8300,00 | 50,798 49,469 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 73,81 24,34
419 E416 8320,00 | 50,871 49,542 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 73,79 24,25
420 E417 8340,00 | 51,458 50,129 394,60 1,33 0,029 20,00 0,01 73,78 23,65
421 E418 8360,00 | 52,109 50,780 394,60 1,33 0,033 20,00 0,01 73,76 22,98
422 E419 8380,00 | 52,412 51,045 394,60 1,37 0,013 20,00 0,01 73,75 22,70
423 E420 8400,00 | 52,729 51,234 394,60 1,50 0,009 20,00 0,01 73,73 22,50
424 E421 8420,00 | 53,222 51,254 394,60 1,97 0,001 20,00 0,01 73,72 22,47
425 E422 8440,00 | 53,404 51,274 394,60 2,13 0,001 20,00 0,01 73,71 22,43
426 E423 8460,00 | 53,598 51,294 394,60 2,30 0,001 20,00 0,01 73,69 22,40
427 E424 8480,00 | 53,781 51,314 394,60 2,47 0,001 20,00 0,01 73,68 22,36
428 E425 8500,00 | 53,693 51,334 394,60 2,36 0,001 20,00 0,01 73,66 22,33
429 E426 8520,00 | 53,692 51,354 394,60 2,34 0,001 20,00 0,01 73,65 22,29
430 E427 8540,00 | 52,703 51,374 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 73,63 22,26
431 E428 8560,00 | 53,571 52,033 394,60 1,54 0,033 20,00 0,01 73,62 21,59
432 E429 8580,00 | 53,751 52,274 394,60 1,48 0,012 20,00 0,01 73,61 21,33
433 E430 8600,00 | 53,634 52,305 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,59 21,29
434 E431 8620,00 | 53,678 52,349 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,58 21,23
435 E432 8640,00 | 53,712 52,383 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,56 21,18
436 E433 8660,00 | 53,787 52,458 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 73,55 21,09
437 E434 8680,00 | 53,829 52,500 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,53 21,03
438 E435 8700,00 | 53,955 52,626 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 73,52 20,89
439 E436 8720,00 | 54,152 52,741 394,60 1,41 0,006 20,00 0,01 73,51 20,76
440 E437 8740,00 | 54,280 52,855 394,60 1,42 0,006 20,00 0,01 73,49 20,64
441 E438 8760,00 | 54,778 52,970 394,60 1,81 0,006 20,00 0,01 73,48 20,51
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
442 E439 8780,00 | 54,409 52,990 394,60 1,42 0,001 20,00 0,01 73,46 20,47
443 E440 8800,00 | 54,515 53,010 394,60 1,51 0,001 20,00 0,01 73,45 20,44
444 E441 8820,00 | 54,630 53,030 394,60 1,60 0,001 20,00 0,01 73,43 20,40
445 E442 8840,00 | 55,385 53,050 394,60 2,34 0,001 20,00 0,01 73,42 20,37
446 E443 8860,00 | 55,804 53,070 394,60 2,73 0,001 20,00 0,01 73,41 20,34
447 E444 8880,00 | 54,419 53,090 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 73,39 20,30
448 E445 8900,00 | 55,465 53,759 394,60 1,71 0,033 20,00 0,01 73,38 19,62
449 E446 8920,00 | 55,756 54,427 394,60 1,33 0,033 20,00 0,01 73,36 18,94
450 E447 8940,00 | 55,839 54,510 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 73,35 18,84
451 E448 8960,00 | 55,928 54,599 394,60 1,33 0,004 20,00 0,01 73,33 18,73
452 E449 8980,00 | 56,251 54,922 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 73,32 18,40
453 E450 9000,00 | 56,487 55,158 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 73,31 18,15
454 E451 9020,00 | 56,793 55,464 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 73,29 17,83
455 E452 9040,00 | 56,839 55,510 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,28 17,77
456 E453 9060,00 | 57,075 55,746 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 73,26 17,52
457 E454 9080,00 | 57,260 55,931 394,60 1,33 0,009 20,00 0,01 73,25 17,32
458 E455 9100,00 | 57,320 55,991 394,60 1,33 0,003 20,00 0,01 73,23 17,24
459 E456 9120,00 | 57,348 56,019 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 73,22 17,20
460 EA57 9140,00 | 57,725 56,396 394,60 1,33 0,019 20,00 0,01 73,21 16,81
461 E458 9160,00 | 57,821 56,427 394,60 1,39 0,002 20,00 0,01 73,19 16,76
462 E459 9180,00 | 57,868 56,458 394,60 1,41 0,002 20,00 0,01 73,18 16,72
463 E460 9200,00 | 57,818 56,489 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,16 16,67
464 E461 9220,00 | 58,062 56,733 394,60 1,33 0,012 20,00 0,01 73,15 16,41
465 E462 9240,00 | 58,160 56,756 394,60 1,40 0,001 20,00 0,01 73,13 16,38
466 E463 9260,00 | 58,194 56,779 394,60 1,42 0,001 20,00 0,01 73,12 16,34
467 E464 9280,00 | 58,131 56,802 394,60 1,33 0,001 20,00 0,01 73,11 16,30
468 E465 9300,00 | 58,327 56,846 394,60 1,48 0,002 20,00 0,01 73,09 16,25
469 E466 9320,00 | 58,218 56,889 394,60 1,33 0,002 20,00 0,01 73,08 16,19
470 E467 9340,00 | 58,479 57,070 394,60 1,41 0,009 20,00 0,01 73,06 15,99
471 E468 9360,00 | 58,464 57,090 394,60 1,37 0,001 20,00 0,01 73,05 15,96
472 E469 9380,00 | 58,630 57,110 394,60 1,52 0,001 20,00 0,01 73,03 15,92
473 E470 9400,00 | 58,666 57,130 394,60 1,54 0,001 20,00 0,01 73,02 15,89
474 E471 9420,00 | 58,775 57,230 394,60 1,55 0,005 20,00 0,01 73,00 15,77
475 E472 9440,00 | 58,933 57,330 394,60 1,60 0,005 20,00 0,01 72,99 15,66
476 E473 9460,00 | 58,713 57,165 394,60 1,55 -0,008 20,00 0,01 72,98 15,81
477 E4A74 9480,00 | 58,329 57,000 394,60 1,33 -0,008 20,00 0,01 72,96 15,96
478 E475 9500,00 | 57,930 56,320 394,60 1,61 -0,034 20,00 0,01 72,95 16,63
479 EA76 9520,00 | 56,968 55,639 394,60 1,33 -0,034 20,00 0,01 72,93 17,29
480 EA77 9540,00 | 56,836 55,359 394,60 1,48 -0,014 20,00 0,01 72,92 17,56
481 EA78 9560,00 | 56,407 55,078 394,60 1,33 -0,014 20,00 0,01 72,90 17,83
482 E479 9580,00 | 56,832 55,058 394,60 1,77 -0,001 20,00 0,01 72,89 17,83
483 E480 9600,00 | 56,908 55,038 394,60 1,87 -0,001 20,00 0,01 72,88 17,84
484 E481 9620,00 | 57,203 55,018 394,60 2,19 -0,001 20,00 0,01 72,86 17,84
485 E482 9640,00 | 57,117 54,998 394,60 2,12 -0,001 20,00 0,01 72,85 17,85
486 E483 9660,00 | 56,762 54,978 394,60 1,78 -0,001 20,00 0,01 72,83 17,86
487 E484 9680,00 | 56,043 54,714 394,60 1,33 -0,013 20,00 0,01 72,82 18,10
488 E485 9700,00 | 55,973 54,582 394,60 1,39 -0,007 20,00 0,01 72,80 18,22
489 E486 9720,00 | 55,779 54,450 394,60 1,33 -0,007 20,00 0,01 72,79 18,34
490 EA87 9740,00 | 55,734 54,399 394,60 1,34 -0,003 20,00 0,01 72,78 18,38
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
491 E488 9760,00 | 55,676 54,347 394,60 1,33 -0,003 20,00 0,01 72,76 18,41
492 E489 9780,00 | 56,388 55,059 394,60 1,33 0,036 20,00 0,01 72,75 17,69
493 E490 9800,00 | 56,987 55,658 394,60 1,33 0,030 20,00 0,01 72,73 17,08
494 E491 9820,00 | 57,690 56,361 394,60 1,33 0,035 20,00 0,01 72,72 16,36
495 E492 9840,00 | 58,231 56,902 394,60 1,33 0,027 20,00 0,01 72,70 15,80
496 E493 9860,00 | 58,386 57,057 394,60 1,33 0,008 20,00 0,01 72,69 15,63
497 E494 9880,00 | 59,192 57,863 394,60 1,33 0,040 20,00 0,01 72,68 14,81
498 E495 9900,00 | 59,696 58,367 394,60 1,33 0,025 20,00 0,01 72,66 14,29
499 E496 9920,00 | 59,846 58,517 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 72,65 14,13
500 E497 9940,00 | 59,965 58,636 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 72,63 14,00
501 E498 9960,00 | 60,111 58,782 394,60 1,33 0,007 20,00 0,01 72,62 13,84
502 E499 9980,00 | 60,236 58,907 394,60 1,33 0,006 20,00 0,01 72,60 13,70
503 E500 |10000,00| 60,555 59,226 394,60 1,33 0,016 20,00 0,01 72,59 13,36
504 E501 10020,00| 60,851 59,522 394,60 1,33 0,015 20,00 0,01 72,58 13,05
505 E502 10040,00| 61,239 59,745 394,60 1,49 0,011 20,00 0,01 72,56 12,82
506 E503 10060,00| 61,448 59,845 299,80 1,60 0,005 20,00 0,01 72,55 12,70
507 E504 |10080,00( 61,287 59,848 299,80 1,44 0,000 20,00 0,05 72,49 12,64
508 E505 10100,00| 61,120 59,748 299,80 1,37 -0,005 20,00 0,05 72,44 12,69
509 E506 |10120,00( 61,191 59,728 299,80 1,46 -0,001 20,00 0,05 72,38 12,66
510 E507 |10140,00( 61,226 59,708 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,05 72,33 12,62
511 E508 |10160,00( 61,199 59,688 299,80 1,51 -0,001 20,00 0,05 72,28 12,59
512 E509 |10180,00( 61,031 59,631 299,80 1,40 -0,003 20,00 0,05 72,22 12,59
513 E510 |10200,00( 60,819 59,503 299,80 1,32 -0,006 20,00 0,05 72,17 12,66
514 E511 10220,00| 60,601 59,375 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 72,11 12,74
515 E512 10240,00| 60,518 59,292 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,05 72,06 12,77
516 E513 10260,00| 60,487 59,261 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 72,00 12,74
517 E514 |10280,00| 60,285 59,059 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 71,95 12,89
518 E515 10300,00| 60,056 58,830 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 71,89 13,06
519 E516 |10320,00| 59,885 58,659 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 71,84 13,18
520 E517 |10340,00( 59,737 58,511 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 71,79 13,28
521 E518 |10360,00| 59,351 58,125 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,05 71,73 13,61
522 E519 |10380,00( 59,416 58,060 299,80 1,36 -0,003 20,00 0,05 71,68 13,62
523 E520 |10400,00| 59,221 57,995 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 71,62 13,63
524 E521 10420,00| 58,697 57,471 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,05 71,57 14,10
525 E522 10440,00| 58,387 57,161 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,05 71,51 14,35
526 E523 10460,00| 58,423 57,141 299,80 1,28 -0,001 20,00 0,05 71,46 14,32
527 E524 |10480,00( 58,437 57,121 299,80 1,32 -0,001 20,00 0,05 71,41 14,28
528 E525 10500,00| 58,364 57,101 299,80 1,26 -0,001 20,00 0,05 71,35 14,25
529 E526 |10520,00| 58,462 57,142 299,80 1,32 0,002 20,00 0,05 71,30 14,16
530 E527 |10540,00| 58,408 57,182 299,80 1,23 0,002 20,00 0,05 71,24 14,06
531 E528 |10560,00| 58,764 57,538 299,80 1,23 0,018 20,00 0,05 71,19 13,65
532 E529 |10580,00( 58,860 57,634 299,80 1,23 0,005 20,00 0,05 71,13 13,50
533 E530 |10600,00| 59,053 57,827 299,80 1,23 0,010 20,00 0,05 71,08 13,25
534 E531 10620,00| 59,193 57,967 299,80 1,23 0,007 20,00 0,05 71,03 13,06
535 E532 10640,00| 59,345 58,119 299,80 1,23 0,008 20,00 0,05 70,97 12,85
536 E533 10660,00| 59,483 58,257 299,80 1,23 0,007 20,00 0,05 70,92 12,66
537 E534 |10680,00( 59,746 58,423 299,80 1,32 0,008 20,00 0,05 70,86 12,44
538 E535 10700,00| 59,935 58,443 299,80 1,49 0,001 20,00 0,05 70,81 12,36
539 E536 |10720,00( 60,037 58,463 299,80 1,57 0,001 20,00 0,05 70,75 12,29
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
540 E537 |10740,00( 60,110 58,483 299,80 1,63 0,001 20,00 0,05 70,70 12,22
541 E538 |10760,00( 60,107 58,583 299,80 1,52 0,005 20,00 0,05 70,64 12,06
542 E539 |10780,00| 60,183 58,683 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 70,59 11,91
543 E540 |10800,00( 60,027 58,571 299,80 1,46 -0,006 20,00 0,05 70,54 11,97
544 E541 10820,00| 59,685 58,459 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 70,48 12,02
545 E542 10840,00| 59,487 58,261 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 70,43 12,17
546 E543 10860,00| 59,274 58,048 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 70,37 12,33
547 E544 |10880,00( 58,929 57,703 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,05 70,32 12,62
548 E545 10900,00| 58,492 57,266 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,05 70,26 13,00
549 E546 |10920,00| 58,284 57,058 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 70,21 13,15
550 E547 |10940,00| 57,852 56,626 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,05 70,16 13,53
551 E548 |10960,00( 57,626 56,400 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 70,10 13,70
552 E549 |10980,00( 57,406 56,180 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 70,05 13,87
553 E550 |11000,00( 57,008 55,782 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,05 69,99 14,21
554 E551 11020,00| 56,703 55,477 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,05 69,94 14,46
555 E552 11040,00| 56,245 55,019 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,05 69,88 14,86
556 E553 11060,00| 55,874 54,648 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,05 69,83 15,18
557 E554 |11080,00( 55,680 54,454 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 69,78 15,32
558 E555 11100,00| 55,506 54,280 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 69,72 15,44
559 E556 |11120,00( 55,449 54,223 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 69,67 15,44
560 E557 |11140,00| 55,192 53,966 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,05 69,61 15,65
561 E558 |11160,00( 54,894 53,668 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,05 69,56 15,89
562 E559 |11180,00| 54,355 53,129 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,05 69,50 16,37
563 E560 |11200,00( 54,296 53,070 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 69,45 16,38
564 E561 11220,00| 54,134 52,908 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 69,39 16,49
565 E562 11240,00| 53,781 52,555 299,80 1,23 -0,018 20,00 0,05 69,34 16,79
566 E563 11260,00| 53,345 52,119 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,05 69,29 17,17
567 E564 |11280,00( 52,956 51,730 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,05 69,23 17,50
568 E565 11300,00| 52,185 50,959 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,05 69,18 18,22
569 E566 |11320,00( 51,754 50,528 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,05 69,12 18,60
570 E567 |11340,00( 51,310 50,084 299,80 1,23 -0,022 20,00 0,05 69,07 18,98
571 E568 |11360,00| 50,666 49,440 299,80 1,23 -0,032 20,00 0,05 69,01 19,57
572 E569 |11380,00( 49,714 48,488 299,80 1,23 -0,048 20,00 0,05 68,96 20,47
573 E570 |11400,00( 48,390 47,164 299,80 1,23 -0,066 20,00 0,05 68,91 21,74
574 E571 11420,00| 47,838 46,612 299,80 1,23 -0,028 20,00 0,05 68,85 22,24
575 E572 11440,00| 47,322 46,096 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,05 68,80 22,70
576 E573 11460,00| 46,271 45,045 299,80 1,23 -0,053 20,00 0,05 68,74 23,70
577 E574 |11480,00( 45,958 44,732 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,05 68,69 23,96
578 E575 11500,00| 44,833 43,607 299,80 1,23 -0,056 20,00 0,05 68,63 25,03
579 E576 |11520,00( 43,816 42,590 299,80 1,23 -0,051 20,00 0,05 68,58 25,99
580 E577 |11540,00| 42,605 41,379 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,05 68,53 27,15
581 E578 |11560,00( 41,378 40,152 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,05 68,47 28,32
582 E579 |11580,00| 40,151 38,925 299,80 1,23 -0,061 20,00 0,05 68,42 29,49
583 E580 |11600,00( 39,493 38,267 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,05 68,36 30,10
584 E581 11620,00| 39,959 38,541 299,80 1,42 0,014 20,00 0,05 68,31 29,77
585 E582 11640,00| 40,040 38,814 299,80 1,23 0,014 20,00 0,05 68,25 29,44
586 E583 11660,00| 40,515 39,289 299,80 1,23 0,024 20,00 0,05 68,20 28,91
587 E584 |11680,00| 41,081 39,855 299,80 1,23 0,028 20,00 0,05 68,14 28,29
588 E585 11700,00| 42,712 41,486 299,80 1,23 0,082 20,00 0,05 68,09 26,60
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
589 E586 |11720,00( 44,087 42,861 299,80 1,23 0,069 20,00 0,05 68,04 25,18
590 E587 |11740,00| 45,117 43,891 299,80 1,23 0,052 20,00 0,05 67,98 24,09
591 E588 |11760,00| 46,156 44,930 299,80 1,23 0,052 20,00 0,05 67,93 23,00
592 E589 |11780,00( 47,330 46,104 299,80 1,23 0,059 20,00 0,05 67,87 21,77
593 E590 |11800,00| 48,441 47,215 299,80 1,23 0,056 20,00 0,05 67,82 20,60
594 E591 11820,00| 49,216 47,990 299,80 1,23 0,039 20,00 0,05 67,76 19,77
595 E592 11840,00| 50,161 48,935 299,80 1,23 0,047 20,00 0,05 67,71 18,77
596 E593 11860,00| 51,026 49,800 299,80 1,23 0,043 20,00 0,05 67,66 17,86
597 E594 |11880,00( 51,626 50,400 299,80 1,23 0,030 20,00 0,05 67,60 17,20
598 E595 11900,00| 52,128 50,902 299,80 1,23 0,025 20,00 0,05 67,55 16,64
599 E596 |11920,00| 52,495 51,269 299,80 1,23 0,018 20,00 0,05 67,49 16,22
600 E597 |11940,00( 52,849 51,437 299,80 1,41 0,008 20,00 0,05 67,44 16,00
601 E598 |11960,00( 52,899 51,604 299,80 1,30 0,008 20,00 0,05 67,38 15,78
602 E599 |11980,00( 53,067 51,624 299,80 1,44 0,001 20,00 0,05 67,33 15,71
603 E600 |12000,00( 53,280 51,644 299,80 1,64 0,001 20,00 0,05 67,28 15,63
604 E601 12020,00| 53,164 51,664 299,80 1,50 0,001 20,00 0,05 67,22 15,56
605 E602 12040,00| 53,319 51,684 299,80 1,64 0,001 20,00 0,05 67,17 15,48
606 E603 12060,00| 53,419 51,704 299,80 1,72 0,001 20,00 0,05 67,11 15,41
607 E604 |12080,00| 53,382 51,724 299,80 1,66 0,001 20,00 0,05 67,06 15,33
608 E605 12100,00| 53,259 51,744 299,80 1,52 0,001 20,00 0,05 67,00 15,26
609 E606 |12120,00| 53,375 51,764 299,80 1,61 0,001 20,00 0,05 66,95 15,18
610 E607 |12140,00| 53,402 51,784 299,80 1,62 0,001 20,00 0,05 66,89 15,11
611 E608 |12160,00| 53,461 51,804 299,80 1,66 0,001 20,00 0,05 66,84 15,04
612 E609 |12180,00| 53,435 51,900 299,80 1,54 0,005 20,00 0,05 66,79 14,89
613 E610 |12200,00( 53,496 51,996 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 66,73 14,74
614 E611 12220,00| 53,412 51,900 299,80 1,51 -0,005 20,00 0,05 66,68 14,78
615 E612 12240,00| 53,421 51,804 299,80 1,62 -0,005 20,00 0,05 66,62 14,82
616 E613 12260,00| 53,389 51,784 299,80 1,61 -0,001 20,00 0,05 66,57 14,78
617 E614 |12280,00( 53,358 51,764 299,80 1,59 -0,001 20,00 0,05 66,51 14,75
618 E615 12300,00| 53,403 51,744 299,80 1,66 -0,001 20,00 0,05 66,46 14,72
619 E616 |12320,00( 53,250 51,724 299,80 1,53 -0,001 20,00 0,05 66,41 14,68
620 E617 |12340,00| 53,215 51,704 299,80 1,51 -0,001 20,00 0,05 66,35 14,65
621 E618 |12360,00| 53,205 51,684 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,05 66,30 14,61
622 E619 |12380,00( 53,002 51,664 299,80 1,34 -0,001 20,00 0,05 66,24 14,58
623 E620 |12400,00( 52,889 51,573 299,80 1,32 -0,005 20,00 0,05 66,19 14,62
624 E621 12420,00| 52,708 51,482 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 66,13 14,65
625 E622 12440,00| 52,467 51,241 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,05 66,08 14,84
626 E623 12460,00| 52,411 51,185 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 66,03 14,84
627 E624 |12480,00( 52,176 50,950 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,05 65,97 15,02
628 E625 12500,00| 51,708 50,482 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,05 65,92 15,43
629 E626 |12520,00( 51,359 50,133 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,05 65,86 15,73
630 E627 |12540,00| 51,061 49,835 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,05 65,81 15,97
631 E628 |12560,00( 50,746 49,520 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,05 65,75 16,23
632 E629 |12580,00( 50,250 49,024 299,80 1,23 -0,025 20,00 0,05 65,70 16,67
633 E630 |12600,00( 49,526 48,300 299,80 1,23 -0,036 20,00 0,05 65,64 17,34
634 E631 12620,00| 48,834 47,608 299,80 1,23 -0,035 20,00 0,05 65,59 17,98
635 E632 12640,00| 48,136 46,910 299,80 1,23 -0,035 20,00 0,05 65,54 18,63
636 E633 12660,00| 47,626 46,400 299,80 1,23 -0,025 20,00 0,05 65,48 19,08
637 E634 |12680,00| 47,095 45,869 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,05 65,43 19,56

Pagina 13 de 22




4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
638 E635 12700,00| 46,945 45,719 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 65,37 19,65
639 E636 |12720,00( 47,154 45,530 299,80 1,62 -0,009 20,00 0,05 65,32 19,79
640 E637 |12740,00| 46,566 45,340 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 65,26 19,92
641 E638 |12760,00( 45,977 44,751 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,05 65,21 20,46
642 E639 |12780,00( 45,987 44,761 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 65,16 20,39
643 E640 |12800,00| 46,195 44,969 299,80 1,23 0,010 20,00 0,05 65,10 20,13
644 E641 12820,00| 46,269 45,043 299,80 1,23 0,004 20,00 0,05 65,05 20,00
645 E642 12840,00| 46,344 45,118 299,80 1,23 0,004 20,00 0,05 64,99 19,87
646 E643 12860,00| 46,586 45,198 299,80 1,39 0,004 20,00 0,05 64,94 19,74
647 E644 |12880,00( 46,837 45,218 299,80 1,62 0,001 20,00 0,05 64,88 19,67
648 E645 12900,00| 46,501 45,238 299,80 1,26 0,001 20,00 0,05 64,83 19,59
649 E646 |12920,00| 46,484 45,258 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 64,77 19,52
650 E647 |12940,00| 46,513 45,287 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 64,72 19,43
651 E648 |12960,00| 46,684 45,458 299,80 1,23 0,009 20,00 0,05 64,67 19,21
652 E649 |12980,00( 46,780 45,554 299,80 1,23 0,005 20,00 0,05 64,61 19,06
653 E650 |13000,00( 47,056 45,830 299,80 1,23 0,014 20,00 0,05 64,56 18,73
654 E651 13020,00| 47,341 46,115 299,80 1,23 0,014 20,00 0,05 64,50 18,39
655 E652 13040,00| 47,424 46,198 299,80 1,23 0,004 20,00 0,05 64,45 18,25
656 E653 13060,00| 47,500 46,274 299,80 1,23 0,004 20,00 0,05 64,39 18,12
657 E654 |13080,00( 47,591 46,307 299,80 1,28 0,002 20,00 0,05 64,34 18,03
658 E655 13100,00| 47,620 46,339 299,80 1,28 0,002 20,00 0,05 64,29 17,95
659 E656 |13120,00| 47,585 46,359 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 64,23 17,87
660 E657 |13140,00| 47,761 46,462 299,80 1,30 0,005 20,00 0,05 64,18 17,72
661 E658 |13160,00( 48,064 46,564 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 64,12 17,56
662 E659 |13180,00( 47,607 46,381 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 64,07 17,69
663 E660 |13200,00| 47,495 46,269 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 64,01 17,75
664 E661 13220,00| 47,501 46,249 299,80 1,25 -0,001 20,00 0,05 63,96 17,71
665 E662 13240,00| 47,459 46,229 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 63,91 17,68
666 E663 13260,00| 47,318 46,092 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 63,85 17,76
667 E664 |13280,00( 47,130 45,904 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 63,80 17,89
668 E665 13300,00| 46,966 45,740 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 63,74 18,00
669 E666 |13320,00( 46,807 45,581 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 63,69 18,11
670 E667 |13340,00( 46,680 45,454 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 63,63 18,18
671 E668 |13360,00| 46,603 45,377 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,05 63,58 18,20
672 E669 |13380,00( 46,486 45,260 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 63,52 18,26
673 E670 |13400,00| 46,351 45,125 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 63,47 18,35
674 E671 13420,00| 46,329 45,103 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 63,42 18,31
675 E672 13440,00| 46,206 44,980 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 63,36 18,38
676 E673 13460,00| 46,084 44,858 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 63,31 18,45
677 E674 |13480,00| 45,925 44,699 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 63,25 18,55
678 E675 13500,00| 45,716 44,490 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 63,20 18,71
679 E676 |13520,00( 45,589 44,363 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 63,14 18,78
680 E677 |13540,00( 45,659 44,332 299,80 1,33 -0,002 20,00 0,05 63,09 18,76
681 E678 |13560,00| 45,527 44,301 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 63,04 18,73
682 E679 |13580,00( 45,178 43,952 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,05 62,98 19,03
683 E680 |13600,00| 45,125 43,899 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 62,93 19,03
684 E681 13620,00| 45,191 43,879 299,80 1,31 -0,001 20,00 0,05 62,87 18,99
685 E682 13640,00| 45,313 43,859 299,80 1,45 -0,001 20,00 0,05 62,82 18,96
686 E683 13660,00| 45,463 43,839 299,80 1,62 -0,001 20,00 0,05 62,76 18,93
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Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
687 E684 |13680,00| 45,412 43,819 299,80 1,59 -0,001 20,00 0,05 62,71 18,89
688 E685 13700,00| 45,436 43,799 299,80 1,64 -0,001 20,00 0,05 62,66 18,86
689 E686 |13720,00| 45,402 43,779 299,80 1,62 -0,001 20,00 0,05 62,60 18,82
690 E687 |13740,00| 45,356 43,759 299,80 1,60 -0,001 20,00 0,05 62,55 18,79
691 E688 |13760,00| 45,187 43,739 299,80 1,45 -0,001 20,00 0,05 62,49 18,75
692 E689 |13780,00( 45,127 43,718 299,80 1,41 -0,001 20,00 0,05 62,44 18,72
693 E690 |13800,00| 44,923 43,697 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 62,38 18,69
694 E691 13820,00| 44,902 43,676 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 62,33 18,65
695 E692 13840,00| 44,794 43,568 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 62,27 18,71
696 E693 13860,00| 44,577 43,351 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 62,22 18,87
697 E694 |13880,00| 44,468 43,242 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 62,17 18,92
698 E695 13900,00| 44,411 43,185 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 62,11 18,93
699 E696 |13920,00| 44,415 43,146 299,80 1,27 -0,002 20,00 0,05 62,06 18,91
700 E697 |13940,00( 44,340 43,114 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 62,00 18,89
701 E698 |13960,00( 44,209 42,983 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 61,95 18,97
702 E699 |13980,00( 44,099 42,873 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 61,89 19,02
703 E700 |14000,00( 44,078 42,852 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 61,84 18,99
704 E701 14020,00| 44,030 42,804 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 61,79 18,98
705 E702 14040,00| 43,832 42,606 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 61,73 19,13
706 E703 14060,00| 43,779 42,553 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 61,68 19,12
707 E704 |14080,00| 43,738 42,512 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 61,62 19,11
708 E705 14100,00| 43,518 42,292 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 61,57 19,28
709 E706 |14120,00( 43,394 42,168 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 61,51 19,35
710 E707 |14140,00| 43,184 41,958 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 61,46 19,50
711 E708 |14160,00| 43,083 41,857 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 61,41 19,55
712 E709 |14180,00( 42,978 41,752 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 61,35 19,60
713 E710 |14200,00| 42,875 41,649 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 61,30 19,65
714 E711 14220,00| 42,735 41,509 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 61,24 19,73
715 E712 14240,00| 42,676 41,450 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 61,19 19,74
716 E713 14260,00| 42,602 41,376 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,05 61,13 19,76
717 E714 |14280,00( 42,329 41,103 299,80 1,23 -0,014 20,00 0,05 61,08 19,98
718 E715 14300,00| 42,208 40,982 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 61,02 20,04
719 E716 |14320,00| 41,893 40,667 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,05 60,97 20,30
720 E717 |14340,00| 41,851 40,625 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 60,92 20,29
721 E718 |14360,00| 41,741 40,515 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 60,86 20,35
722 E719 |14380,00( 41,764 40,482 299,80 1,28 -0,002 20,00 0,05 60,81 20,33
723 E720 |14400,00| 41,675 40,449 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 60,75 20,30
724 E721 14420,00| 41,639 40,413 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 60,70 20,29
725 E722 14440,00| 41,485 40,259 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 60,64 20,39
726 E723 14460,00| 41,450 40,224 299,80 1,23 -0,002 20,00 0,05 60,59 20,37
727 E724 |14480,00| 41,435 40,112 299,80 1,32 -0,006 20,00 0,05 60,54 20,42
728 E725 14500,00| 41,227 40,000 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 60,48 20,48
729 E726 |14520,00( 40,966 39,740 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,05 60,43 20,69
730 E727 |14540,00| 40,843 39,617 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 60,37 20,76
731 E728 |14560,00( 40,711 39,485 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 60,32 20,83
732 E729 |14580,00( 40,554 39,328 299,80 1,23 -0,008 20,00 0,05 60,26 20,94
733 E730 |14600,00( 40,286 39,060 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,05 60,21 21,15
734 E731 14620,00| 40,116 38,890 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 60,16 21,27
735 E732 14640,00| 39,940 38,714 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 60,10 21,39
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DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
736 E733 14660,00| 39,762 38,536 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 60,05 21,51
737 E734 |14680,00( 39,474 38,248 299,80 1,23 -0,014 20,00 0,05 59,99 21,74
738 E735 14700,00| 39,225 37,999 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,05 59,94 21,94
739 E736 |14720,00( 39,048 37,822 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 59,88 22,06
740 E737 |14740,00| 38,903 37,677 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 59,83 22,15
741 E738 |14760,00| 38,511 37,285 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,05 59,77 22,49
742 E739 |14780,00( 38,136 36,910 299,80 1,23 -0,019 20,00 0,05 59,72 22,81
743 E740 |14800,00( 37,879 36,653 299,80 1,23 -0,013 20,00 0,05 59,67 23,01
744 E741 14820,00| 37,364 36,138 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,05 59,61 23,47
745 E742 14840,00| 35,958 34,732 299,80 1,23 -0,070 20,00 0,05 59,56 24,83
746 E743 14860,00| 35,209 33,983 299,80 1,23 -0,037 20,00 0,05 59,50 25,52
747 E744 |14880,00( 34,676 33,450 299,80 1,23 -0,027 20,00 0,05 59,45 26,00
748 E745 14900,00| 33,935 32,709 299,80 1,23 -0,037 20,00 0,05 59,39 26,69
749 E746 |14920,00| 32,892 31,666 299,80 1,23 -0,052 20,00 0,05 59,34 27,67
750 E747 |14940,00| 31,915 30,689 299,80 1,23 -0,049 20,00 0,05 59,29 28,60
751 E748 |14960,00( 30,840 29,614 299,80 1,23 -0,054 20,00 0,05 59,23 29,62
752 E749 |14980,00( 30,060 28,834 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,05 59,18 30,34
753 E750 |15000,00( 29,603 28,377 299,80 1,23 -0,023 20,00 0,05 59,12 30,75
754 E751 15020,00| 28,936 27,710 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,05 59,07 31,36
755 E752 15040,00| 28,047 26,821 299,80 1,23 -0,044 20,00 0,05 59,01 32,19
756 E753 15060,00| 27,181 25,955 299,80 1,23 -0,043 20,00 0,05 58,96 33,00
757 E754 |15080,00( 26,516 25,290 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,05 58,91 33,62
758 E755 15100,00| 25,977 24,477 299,80 1,50 -0,041 20,00 0,05 58,85 34,37
759 E756 |15120,00( 25,764 23,538 299,80 2,23 -0,047 20,00 0,05 58,80 35,26
760 E757 |15140,00| 25,745 23,519 299,80 2,23 -0,001 20,00 0,05 58,74 35,22
761 E758 |15160,00| 25,461 23,235 299,80 2,23 -0,014 20,00 0,05 58,69 35,45
762 E759 |15180,00( 25,227 23,001 299,80 2,23 -0,012 20,00 0,05 58,63 35,63
763 E760 |15200,00( 25,184 22,958 299,80 2,23 -0,002 20,00 0,05 58,58 35,62
764 E761 15220,00| 25,215 22,989 299,80 2,23 0,002 20,00 0,05 58,52 35,54
765 E762 15240,00| 25,340 23,114 299,80 2,23 0,006 20,00 0,05 58,47 35,36
766 E763 15260,00| 25,591 23,365 299,80 2,23 0,013 20,00 0,05 58,42 35,05
767 E764 |15280,00| 25,733 23,507 299,80 2,23 0,007 20,00 0,05 58,36 34,85
768 E765 15300,00| 25,969 23,743 299,80 2,23 0,012 20,00 0,05 58,31 34,56
769 E766 |15320,00( 25,791 23,565 299,80 2,23 -0,009 20,00 0,05 58,25 34,69
770 E767 |15340,00( 25,717 23,491 299,80 2,23 -0,004 20,00 0,05 58,20 34,71
771 E768 |15360,00( 25,080 22,854 299,80 2,23 -0,032 20,00 0,05 58,14 35,29
772 E769 |15380,00( 24,648 22,422 299,80 2,23 -0,022 20,00 0,05 58,09 35,67
773 E770 |15400,00( 24,388 22,162 299,80 2,23 -0,013 20,00 0,05 58,04 35,87
774 E771 15420,00| 23,718 21,492 299,80 2,23 -0,033 20,00 0,05 57,98 36,49
775 E772 15440,00| 23,240 21,014 299,80 2,23 -0,024 20,00 0,05 57,93 36,91
776 E773 15460,00| 23,093 20,867 299,80 2,23 -0,007 20,00 0,05 57,87 37,01
777 E774 |15480,00( 23,146 20,722 299,80 2,42 -0,007 20,00 0,05 57,82 37,10
778 E775 15500,00| 22,902 20,576 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 57,76 37,19
779 E776 |15520,00( 22,740 20,414 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,05 57,71 37,30
780 E777 |15540,00( 22,606 20,280 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 57,66 37,38
781 E778 |15560,00| 22,434 20,108 299,80 2,33 -0,009 20,00 0,05 57,60 37,49
782 E779 |15580,00| 22,205 19,879 299,80 2,33 -0,011 20,00 0,05 57,55 37,67
783 E780 |15600,00( 21,794 19,468 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,05 57,49 38,02
784 E781 15620,00| 21,437 19,111 299,80 2,33 -0,018 20,00 0,05 57,44 38,33
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
785 E782 15640,00| 20,963 18,637 299,80 2,33 -0,024 20,00 0,05 57,38 38,75
786 E783 15660,00| 20,436 18,110 299,80 2,33 -0,026 20,00 0,05 57,33 39,22
787 E784 |15680,00( 20,120 17,794 299,80 2,33 -0,016 20,00 0,05 57,27 39,48
788 E785 15700,00| 19,786 17,460 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,05 57,22 39,76
789 E786 |15720,00( 19,406 17,080 299,80 2,33 -0,019 20,00 0,05 57,17 40,09
790 E787 |15740,00| 19,023 16,697 299,80 2,33 -0,019 20,00 0,05 57,11 40,41
791 E788 |15760,00| 18,726 16,400 299,80 2,33 -0,015 20,00 0,05 57,06 40,66
792 E789 |15780,00| 18,584 16,258 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 57,00 40,74
793 E790 |15800,00| 18,162 15,836 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,05 56,95 41,11
794 E791 15820,00| 17,539 15,213 299,80 2,33 -0,031 20,00 0,05 56,89 41,68
795 E792 15840,00| 17,249 14,923 299,80 2,33 -0,015 20,00 0,05 56,84 41,92
796 E793 15860,00| 17,112 14,786 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 56,79 42,00
797 E794 |15880,00( 18,669 16,343 299,80 2,33 0,078 20,00 0,05 56,73 40,39
798 E795 15900,00| 19,993 17,667 299,80 2,33 0,066 20,00 0,05 56,68 39,01
799 E796 |15920,00| 21,352 19,026 299,80 2,33 0,068 20,00 0,05 56,62 37,60
800 E797 |15940,00( 23,058 20,732 299,80 2,33 0,085 20,00 0,05 56,57 35,84
801 E798 |15960,00( 23,326 21,000 299,80 2,33 0,013 20,00 0,05 56,51 35,51
802 E799 |15980,00( 23,169 20,843 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,05 56,46 35,62
803 E800 |16000,00( 23,073 20,747 299,80 2,33 -0,005 20,00 0,05 56,41 35,66
804 E801 16020,00| 22,951 20,625 299,80 2,33 -0,006 20,00 0,05 56,35 35,73
805 E802 16040,00| 22,902 20,576 299,80 2,33 -0,002 20,00 0,05 56,30 35,72
806 E803 16060,00| 23,128 20,689 299,80 2,44 0,006 20,00 0,05 56,24 35,55
807 E804 |16080,00( 23,128 20,802 299,80 2,33 0,006 20,00 0,05 56,19 35,39
808 E805 16100,00| 23,142 20,816 299,80 2,33 0,001 20,00 0,05 56,13 35,32
809 E806 |16120,00| 23,242 20,916 299,80 2,33 0,005 20,00 0,05 56,08 35,16
810 E807 |16140,00( 23,220 20,894 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,05 56,02 35,13
811 E808 |16160,00( 23,080 20,754 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 55,97 35,22
812 E809 |16180,00| 22,953 20,627 299,80 2,33 -0,006 20,00 0,05 55,92 35,29
813 E810 |16200,00| 22,845 20,519 299,80 2,33 -0,005 20,00 0,05 55,86 35,34
814 E811 16220,00| 22,244 19,918 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,05 55,81 35,89
815 E812 16240,00| 21,905 19,579 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,05 55,75 36,17
816 E813 16260,00| 21,630 19,304 299,80 2,33 -0,014 20,00 0,05 55,70 36,39
817 E814 |16280,00| 21,653 19,327 299,80 2,33 0,001 20,00 0,05 55,64 36,32
818 E815 16300,00| 21,789 19,366 299,80 2,42 0,002 20,00 0,05 55,59 36,22
819 E816 |16320,00( 21,834 19,405 299,80 2,43 0,002 20,00 0,05 55,54 36,13
820 E817 |16340,00( 21,770 19,444 299,80 2,33 0,002 20,00 0,05 55,48 36,04
821 E818 |16360,00| 22,111 19,785 299,80 2,33 0,017 20,00 0,05 55,43 35,64
822 E819 |16380,00( 22,746 20,420 299,80 2,33 0,032 20,00 0,05 55,37 34,95
823 E820 |16400,00( 22,770 20,444 299,80 2,33 0,001 20,00 0,05 55,32 34,87
824 E821 16420,00| 22,373 20,047 299,80 2,33 -0,020 20,00 0,05 55,26 35,22
825 E822 16440,00| 21,870 19,544 299,80 2,33 -0,025 20,00 0,05 55,21 35,67
826 E823 16460,00| 21,442 19,116 299,80 2,33 -0,021 20,00 0,05 55,15 36,04
827 E824 |16480,00| 21,533 19,207 299,80 2,33 0,005 20,00 0,05 55,10 35,89
828 E825 16500,00| 21,931 19,605 299,80 2,33 0,020 20,00 0,05 55,05 35,44
829 E826 |16520,00( 22,339 20,013 299,80 2,33 0,020 20,00 0,05 54,99 34,98
830 E827 |16540,00| 22,684 20,358 299,80 2,33 0,017 20,00 0,05 54,94 34,58
831 E828 |16560,00| 22,886 20,560 299,80 2,33 0,010 20,00 0,05 54,88 34,32
832 E829 |16580,00( 22,940 20,614 299,80 2,33 0,003 20,00 0,05 54,83 34,21
833 E830 |16600,00( 23,004 20,678 299,80 2,33 0,003 20,00 0,05 54,77 34,10
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
834 E831 16620,00| 23,324 20,823 299,80 2,50 0,007 20,00 0,05 54,72 33,90
835 E832 16640,00| 23,293 20,967 299,80 2,33 0,007 20,00 0,05 54,67 33,70
836 E833 16660,00| 23,442 21,116 299,80 2,33 0,007 20,00 0,05 54,61 33,50
837 E834 |16680,00| 23,486 21,160 299,80 2,33 0,002 20,00 0,05 54,56 33,40
838 E835 16700,00| 23,478 21,137 299,80 2,34 -0,001 20,00 0,05 54,50 33,37
839 E836 |16720,00( 23,439 21,113 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,05 54,45 33,34
840 E837 |16740,00| 23,456 21,093 299,80 2,36 -0,001 20,00 0,05 54,39 33,30
841 E838 |16760,00| 23,482 21,036 299,80 2,45 -0,003 20,00 0,05 54,34 33,30
842 E839 |16780,00| 23,305 20,979 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,05 54,29 33,31
843 E840 |16800,00( 23,172 20,846 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 54,23 33,39
844 E841 16820,00| 23,110 20,784 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,05 54,18 33,39
845 E842 16840,00| 23,040 20,714 299,80 2,33 -0,004 20,00 0,05 54,12 33,41
846 E843 16860,00| 22,979 20,653 299,80 2,33 -0,003 20,00 0,05 54,07 33,41
847 E844 |16880,00( 22,839 20,513 299,80 2,33 -0,007 20,00 0,05 54,01 33,50
848 E845 16900,00| 22,591 20,265 299,80 2,33 -0,012 20,00 0,05 53,96 33,69
849 E846 |16920,00( 22,608 20,282 299,80 2,33 0,001 20,00 0,05 53,90 33,62
850 E847 |16940,00( 23,097 20,771 299,80 2,33 0,024 20,00 0,05 53,85 33,08
851 E848 |16960,00( 23,184 20,858 299,80 2,33 0,004 20,00 0,05 53,80 32,94
852 E849 |16980,00( 23,227 20,901 299,80 2,33 0,002 20,00 0,05 53,74 32,84
853 E850 |17000,00( 22,997 20,671 299,80 2,33 -0,012 20,00 0,05 53,69 33,02
854 E851 17020,00| 22,788 20,462 299,80 2,33 -0,010 20,00 0,05 53,63 33,17
855 E852 17040,00| 22,455 20,129 299,80 2,33 -0,017 20,00 0,05 53,58 33,45
856 E853 17060,00| 22,407 20,081 299,80 2,33 -0,002 20,00 0,05 53,52 33,44
857 E854 |17080,00( 22,246 19,920 299,80 2,33 -0,008 20,00 0,05 53,47 33,55
858 E855 17100,00| 21,650 19,324 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,05 53,42 34,09
859 E856 |17120,00( 20,976 18,650 299,80 2,33 -0,034 20,00 0,05 53,36 34,71
860 E857 |17140,00| 20,153 17,827 299,80 2,33 -0,041 20,00 0,05 53,31 35,48
861 E858 |17160,00| 19,503 17,177 299,80 2,33 -0,033 20,00 0,05 53,25 36,08
862 E859 |17180,00| 18,923 16,597 299,80 2,33 -0,029 20,00 0,05 53,20 36,60
863 E860 |17200,00( 18,316 15,990 299,80 2,33 -0,030 20,00 0,05 53,14 37,15
864 E861 17220,00| 17,692 15,366 299,80 2,33 -0,031 20,00 0,05 53,09 37,72
865 E862 17240,00| 17,293 14,967 299,80 2,33 -0,020 20,00 0,05 53,04 38,07
866 E863 17260,00| 17,514 15,188 299,80 2,33 0,011 20,00 0,05 52,98 37,79
867 E864 |17280,00( 18,548 16,222 299,80 2,33 0,052 20,00 0,05 52,93 36,70
868 E865 17300,00| 19,308 16,982 299,80 2,33 0,038 20,00 0,05 52,87 35,89
869 E866 |17320,00( 20,306 17,980 299,80 2,33 0,050 20,00 0,05 52,82 34,84
870 E867 |17340,00| 21,063 18,737 299,80 2,33 0,038 20,00 0,05 52,76 34,03
871 E868 |17360,00( 21,499 19,173 299,80 2,33 0,022 20,00 0,05 52,71 33,54
872 E869 |17380,00( 21,809 19,483 299,80 2,33 0,016 20,00 0,05 52,65 33,17
873 E870 |17400,00( 21,927 19,601 299,80 2,33 0,006 20,00 0,05 52,60 33,00
874 E871 17420,00| 21,987 19,661 299,80 2,33 0,003 20,00 0,05 52,55 32,89
875 E872 17440,00| 21,995 19,669 299,80 2,33 0,000 20,00 0,05 52,49 32,82
876 E873 17460,00| 21,986 19,660 299,80 2,33 0,000 20,00 0,05 52,44 32,78
877 E874 |17480,00| 21,982 19,656 299,80 2,33 0,000 20,00 0,05 52,38 32,73
878 E875 17500,00| 21,968 19,642 299,80 2,33 -0,001 20,00 0,05 52,33 32,69
879 E876 |17520,00| 21,882 19,556 299,80 2,33 -0,004 20,00 0,05 52,27 32,72
880 E877 |17540,00( 21,677 19,351 299,80 2,33 -0,010 20,00 0,05 52,22 32,87
881 E878 |17560,00| 22,047 19,721 299,80 2,33 0,019 20,00 0,05 52,17 32,44
882 E879 |17580,00| 22,975 20,649 299,80 2,33 0,046 20,00 0,05 52,11 31,46
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
883 E880 |17600,00| 23,587 21,261 299,80 2,33 0,031 20,00 0,05 52,06 30,80
884 E881 17620,00| 24,220 21,894 299,80 2,33 0,032 20,00 0,05 52,00 30,11
885 E882 17640,00| 24,728 22,402 299,80 2,33 0,025 20,00 0,05 51,95 29,55
886 E883 17660,00| 25,007 22,681 299,80 2,33 0,014 20,00 0,05 51,89 29,21
887 E884 |17680,00| 25,285 22,959 299,80 2,33 0,014 20,00 0,05 51,84 28,88
888 E885 17700,00| 25,889 23,563 299,80 2,33 0,030 20,00 0,05 51,79 28,22
889 E886 |17720,00| 26,327 24,827 299,80 1,50 0,063 20,00 0,05 51,73 26,90
890 E887 |17740,00| 26,498 25,008 299,80 1,49 0,009 20,00 0,05 51,68 26,67
891 E888 |17760,00| 26,605 25,188 299,80 1,42 0,009 20,00 0,05 51,62 26,43
892 E889 |17780,00| 26,705 25,208 299,80 1,50 0,001 20,00 0,05 51,57 26,36
893 E890 |17800,00( 26,808 25,228 299,80 1,58 0,001 20,00 0,05 51,51 26,29
894 E891 17820,00| 26,913 25,248 299,80 1,67 0,001 20,00 0,05 51,46 26,21
895 E892 17840,00| 26,494 25,268 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 51,40 26,14
896 E893 17860,00| 26,730 25,451 299,80 1,28 0,009 20,00 0,05 51,35 25,90
897 E894 |17880,00( 26,860 25,634 299,80 1,23 0,009 20,00 0,05 51,30 25,66
898 E895 17900,00| 27,138 25,912 299,80 1,23 0,014 20,00 0,05 51,24 25,33
899 E896 |17920,00| 27,385 26,159 299,80 1,23 0,012 20,00 0,05 51,19 25,03
900 E897 |17940,00( 27,639 26,413 299,80 1,23 0,013 20,00 0,05 51,13 24,72
901 E898 |17960,00( 28,050 26,824 299,80 1,23 0,021 20,00 0,05 51,08 24,25
902 E899 |17980,00| 28,478 27,252 299,80 1,23 0,021 20,00 0,05 51,02 23,77
903 ES00 |18000,00( 28,994 27,488 299,80 1,51 0,012 20,00 0,05 50,97 23,48
904 E901 18020,00| 28,950 27,724 299,80 1,23 0,012 20,00 0,05 50,92 23,19
905 ES02 18040,00| 29,000 27,774 299,80 1,23 0,003 20,00 0,05 50,86 23,09
906 ES03 18060,00| 29,098 27,872 299,80 1,23 0,005 20,00 0,05 50,81 22,93
907 ES04 |18080,00( 29,961 28,735 299,80 1,23 0,043 20,00 0,05 50,75 22,02
908 ES05 18100,00| 30,762 28,906 299,80 1,86 0,009 20,00 0,05 50,70 21,79
909 ESO6 |18120,00( 30,303 29,077 299,80 1,23 0,009 20,00 0,05 50,64 21,57
910 ES07 |18140,00( 30,798 29,572 299,80 1,23 0,025 20,00 0,05 50,59 21,02
911 ES08 |18160,00( 31,410 30,184 299,80 1,23 0,031 20,00 0,05 50,54 20,35
912 ES09 |18180,00( 31,611 30,385 299,80 1,23 0,010 20,00 0,05 50,48 20,10
913 ES910 |18200,00( 31,903 30,677 299,80 1,23 0,015 20,00 0,05 50,43 19,75
914 E911 18220,00| 32,374 31,148 299,80 1,23 0,024 20,00 0,05 50,37 19,22
915 E912 18240,00| 32,943 31,717 299,80 1,23 0,028 20,00 0,05 50,32 18,60
916 E913 18260,00| 33,193 31,967 299,80 1,23 0,013 20,00 0,05 50,26 18,30
917 ES914 |18280,00( 33,629 32,113 299,80 1,52 0,007 20,00 0,05 50,21 18,10
918 E915 18300,00| 33,484 32,258 299,80 1,23 0,007 20,00 0,05 50,15 17,90
919 E916 |18320,00( 33,596 32,324 299,80 1,27 0,003 20,00 0,05 50,10 17,78
920 ES17 |18340,00| 33,615 32,389 299,80 1,23 0,003 20,00 0,05 50,05 17,66
921 ES918 |18360,00| 33,695 32,469 299,80 1,23 0,004 20,00 0,05 49,99 17,52
922 ES919 |18380,00( 33,789 32,563 299,80 1,23 0,005 20,00 0,05 49,94 17,37
923 ES20 |18400,00| 34,185 32,959 299,80 1,23 0,020 20,00 0,05 49,88 16,92
924 E921 18420,00| 34,541 33,315 299,80 1,23 0,018 20,00 0,05 49,83 16,51
925 E922 18440,00| 34,782 33,556 299,80 1,23 0,012 20,00 0,05 49,77 16,22
926 E923 18460,00| 34,941 33,606 299,80 1,34 0,003 20,00 0,05 49,72 16,11
927 E924 |18480,00| 34,882 33,656 299,80 1,23 0,002 20,00 0,05 49,67 16,01
928 E925 18500,00| 35,091 33,865 299,80 1,23 0,010 20,00 0,05 49,61 15,75
929 E926 |18520,00( 35,276 33,940 299,80 1,34 0,004 20,00 0,05 49,56 15,62
930 E927 |18540,00( 35,368 33,960 299,80 1,41 0,001 20,00 0,05 49,50 15,54
931 E928 |18560,00( 35,206 33,980 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 49,45 15,47
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
932 E929 |18580,00( 35,420 34,117 299,80 1,30 0,007 20,00 0,05 49,39 15,28
933 ES930 |18600,00( 35,449 34,137 299,80 1,31 0,001 20,00 0,05 49,34 15,20
934 E931 18620,00| 35,383 34,157 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 49,29 15,13
935 E932 18640,00| 35,577 34,351 299,80 1,23 0,010 20,00 0,05 49,23 14,88
936 E933 18660,00| 35,741 34,515 299,80 1,23 0,008 20,00 0,05 49,18 14,66
937 E934 |18680,00| 35,783 34,557 299,80 1,23 0,002 20,00 0,05 49,12 14,57
938 E935 18700,00| 35,953 34,727 299,80 1,23 0,008 20,00 0,05 49,07 14,34
939 E936 |18720,00| 36,455 34,846 299,80 1,61 0,006 20,00 0,05 49,01 14,17
940 E937 |18740,00( 36,168 34,866 299,80 1,30 0,001 20,00 0,05 48,96 14,09
941 E938 |18760,00| 36,213 34,886 299,80 1,33 0,001 20,00 0,05 48,90 14,02
942 E939 |18780,00( 36,167 34,906 299,80 1,26 0,001 20,00 0,05 48,85 13,94
943 ES940 |18800,00( 36,152 34,926 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 48,80 13,87
944 E941 18820,00| 36,339 35,113 299,80 1,23 0,009 20,00 0,05 48,74 13,63
945 E942 18840,00| 36,399 35,134 299,80 1,27 0,001 20,00 0,05 48,69 13,55
946 E943 18860,00| 36,381 35,155 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 48,63 13,48
947 E944 |18880,00| 36,413 35,187 299,80 1,23 0,002 20,00 0,05 48,58 13,39
948 E945 18900,00| 36,626 35,400 299,80 1,23 0,011 20,00 0,05 48,52 13,12
949 E946 |18920,00( 36,863 35,637 299,80 1,23 0,012 20,00 0,05 48,47 12,83
950 E947 |18940,00( 36,998 35,671 299,80 1,33 0,002 20,00 0,05 48,42 12,75
951 E948 |18960,00( 37,094 35,704 299,80 1,39 0,002 20,00 0,05 48,36 12,66
952 E949 |18980,00( 36,950 35,724 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 48,31 12,58
953 ES50 |19000,00( 37,307 35,836 299,80 1,47 0,006 20,00 0,05 48,25 12,42
954 E951 19020,00| 37,174 35,948 299,80 1,23 0,006 20,00 0,05 48,20 12,25
955 E952 19040,00| 37,185 35,959 299,80 1,23 0,001 20,00 0,05 48,14 12,18
956 E953 19060,00| 37,321 36,050 299,80 1,27 0,005 20,00 0,05 48,09 12,04
957 ES954 |19080,00( 37,430 36,141 299,80 1,29 0,005 20,00 0,05 48,04 11,89
958 E955 19100,00| 37,712 36,241 299,80 1,47 0,005 20,00 0,05 47,98 11,74
959 E956 |19120,00( 37,841 36,341 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 47,93 11,59
960 ES957 |19140,00( 37,629 36,241 299,80 1,39 -0,005 20,00 0,05 47,87 11,63
961 E958 |19160,00( 37,498 36,141 299,80 1,36 -0,005 20,00 0,05 47,82 11,68
962 ES959 |19180,00( 37,234 36,008 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 47,76 11,76
963 ES60 |19200,00( 36,818 35,592 299,80 1,23 -0,021 20,00 0,05 47,71 12,12
964 E961 19220,00| 36,411 35,185 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,05 47,65 12,47
965 E962 19240,00| 36,074 34,848 299,80 1,23 -0,017 20,00 0,05 47,60 12,75
966 E963 19260,00| 35,744 34,518 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,05 47,55 13,03
967 E964 |19280,00( 35,514 34,288 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,05 47,49 13,20
968 E965 19300,00| 35,318 34,092 299,80 1,23 -0,010 20,00 0,05 47,44 13,35
969 E966 |19320,00( 35,263 34,037 299,80 1,23 -0,003 20,00 0,05 47,38 13,35
970 ES67 |19340,00( 35,412 34,186 299,80 1,23 0,007 20,00 0,05 47,33 13,14
971 E968 |19360,00( 35,508 34,244 299,80 1,26 0,003 20,00 0,05 47,27 13,03
972 E969 |19380,00( 35,528 34,302 299,80 1,23 0,003 20,00 0,05 47,22 12,92
973 ES70 |19400,00( 35,801 34,575 299,80 1,23 0,014 20,00 0,05 47,17 12,59
974 E971 19420,00| 36,128 34,902 299,80 1,23 0,016 20,00 0,05 47,11 12,21
975 E972 19440,00| 36,419 35,193 299,80 1,23 0,015 20,00 0,05 47,06 11,86
976 E973 19460,00| 36,637 35,411 299,80 1,23 0,011 20,00 0,05 47,00 11,59
977 ES974 |19480,00| 36,881 35,655 299,80 1,23 0,012 20,00 0,05 46,95 11,29
978 E975 19500,00| 37,406 35,798 299,80 1,61 0,007 20,00 0,05 46,89 11,10
979 E976 |19520,00( 37,515 35,940 299,80 1,58 0,007 20,00 0,05 46,84 10,90
980 ES977 |19540,00( 37,508 36,040 299,80 1,47 0,005 20,00 0,05 46,79 10,75
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
_ =\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
- Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perda no LINHA DIF.
ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO TUB. TUB. ESTACA Trecho PIEZ. PIEZ-CP
981 E978 |19560,00( 37,640 36,140 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 46,73 10,59
982 E979 |19580,00( 37,606 36,040 299,80 1,57 -0,005 20,00 0,05 46,68 10,64
983 ES80 |19600,00( 37,457 35,940 299,80 1,52 -0,005 20,00 0,05 46,62 10,68
984 E981 19620,00| 36,956 35,730 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 46,57 10,84
985 E982 19640,00| 36,429 35,203 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,05 46,51 11,31
986 E983 19660,00| 35,915 34,689 299,80 1,23 -0,026 20,00 0,05 46,46 11,77
987 E984 |19680,00( 35,729 34,503 299,80 1,23 -0,009 20,00 0,05 46,40 11,90
988 E985 19700,00| 34,880 33,654 299,80 1,23 -0,042 20,00 0,05 46,35 12,70
989 E986 |19720,00( 34,218 32,992 299,80 1,23 -0,033 20,00 0,05 46,30 13,30
990 ES87 |19740,00( 33,109 31,883 299,80 1,23 -0,055 20,00 0,05 46,24 14,36
991 E988 |19760,00( 32,470 31,244 299,80 1,23 -0,032 20,00 0,05 46,19 14,94
992 ES989 |19780,00( 31,878 30,652 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,05 46,13 15,48
993 E990 |19800,00( 31,090 29,864 299,80 1,23 -0,039 20,00 0,05 46,08 16,21
994 E991 19820,00| 30,512 29,286 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,05 46,02 16,74
995 E992 19840,00| 29,940 28,714 299,80 1,23 -0,029 20,00 0,05 45,97 17,26
996 E993 19860,00| 29,341 28,115 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,05 45,92 17,80
997 E994 |19880,00( 28,936 27,710 299,80 1,23 -0,020 20,00 0,05 45,86 18,15
998 E995 19900,00| 28,637 27,411 299,80 1,23 -0,015 20,00 0,05 45,81 18,40
999 E996 |19920,00| 28,425 27,199 299,80 1,23 -0,011 20,00 0,05 45,75 18,55
1000 E997 |19940,00| 28,195 26,969 299,80 1,23 -0,012 20,00 0,05 45,70 18,73
1001 E998 |19960,00( 27,871 26,645 299,80 1,23 -0,016 20,00 0,05 45,64 19,00
1002 E999 |19980,00( 27,739 26,513 299,80 1,23 -0,007 20,00 0,05 45,59 19,08
1003 | E1000 |20000,00( 27,626 26,400 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 45,53 19,13
1004 | E1001 |20020,00( 26,953 25,727 299,80 1,23 -0,034 20,00 0,05 45,48 19,75
1005 | E1002 |20040,00( 26,122 24,896 299,80 1,23 -0,042 20,00 0,05 45,43 20,53
1006 | E1003 |20060,00( 25,517 24,291 299,80 1,23 -0,030 20,00 0,05 45,37 21,08
1007 | E1004 |20080,00( 25,032 23,806 299,80 1,23 -0,024 20,00 0,05 45,32 21,51
1008 | E1005 |20100,00( 24,951 23,725 299,80 1,23 -0,004 20,00 0,05 45,26 21,54
1009 | E1006 |20120,00( 25,015 23,789 299,80 1,23 0,003 20,00 0,05 45,21 21,42
1010 | E1007 |20140,00( 25,284 24,058 299,80 1,23 0,013 20,00 0,05 45,15 21,10
1011 | E1008 |20160,00( 25,400 24,174 299,80 1,23 0,006 20,00 0,05 45,10 20,93
1012 | E1009 |20180,00( 25,884 24,658 299,80 1,23 0,024 20,00 0,05 45,05 20,39
1013 | E1010 |20200,00( 26,316 25,090 299,80 1,23 0,022 20,00 0,05 44,99 19,90
1014 | E1011 |20220,00( 26,708 25,289 299,80 1,42 0,010 20,00 0,05 44,94 19,65
1015 | E1012 |20240,00( 26,744 25,488 299,80 1,26 0,010 20,00 0,05 44,88 19,39
1016 | E1013 |20260,00| 26,865 25,588 299,80 1,28 0,005 20,00 0,05 44,83 19,24
1017 | E1014 |20280,00( 27,188 25,688 299,80 1,50 0,005 20,00 0,05 44,77 19,09
1018 | E1015 |20300,00( 26,909 25,588 299,80 1,32 -0,005 20,00 0,05 44,72 19,13
1019 | E1016 |20320,00( 26,761 25,488 299,80 1,27 -0,005 20,00 0,05 44,67 19,18
1020 | E1017 |20340,00( 26,620 25,394 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 44,61 19,22
1021 | E1018 |20360,00( 26,617 25,271 299,80 1,35 -0,006 20,00 0,05 44,56 19,29
1022 | E1019 |20380,00( 26,374 25,148 299,80 1,23 -0,006 20,00 0,05 44,50 19,35
1023 | E1020 |20400,00( 26,305 25,056 299,80 1,25 -0,005 20,00 0,05 44,45 19,39
1024 | E1021 |20420,00( 26,190 24,964 299,80 1,23 -0,005 20,00 0,05 44,39 19,43
1025 | E1022 |20440,00( 26,371 24,943 299,80 1,43 -0,001 20,00 0,05 44,34 19,40
1026 | E1023 |20460,00( 26,437 24,922 299,80 1,52 -0,001 20,00 0,05 44,28 19,36
1027 | E1024 |20480,00( 26,127 24,901 299,80 1,23 -0,001 20,00 0,05 44,23 19,33
1028 | E1025 |20500,00( 26,197 24,881 299,80 1,32 -0,001 20,00 0,05 44,18 19,30
1029 | E1026 |20520,00( 26,286 24,861 299,80 1,43 -0,001 20,00 0,05 44,12 19,26
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Atualizagdo:
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 31/08/18
Perfil do Terreno e Perfil da Linha - Simplificado PERFIL

DADOS DO GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA

Trecho 01: Adutora de Aqua Bruta: DEFoFo DN 400 (DN 400 - DE 429mm - DI 394,6mm - e=17,2mm) Trecho 01 e 02: Perfil Bombeado
Trecho 02: Adutora de Agua Bruta: DEFoFo DN 300 (DN 300 - DE 326mm - DI 299,8mm - e=13,1mm)

D NUMERO | DIST. COTA COTA DN PROF. DECLIV. DIST. Perdano | LINHA DIF.

ESTACA | ACUM. | TERRENO | PROJETO | INTERNO | TUB. TUB. ESTACA | Trecho PIEZ. PIEZ-CP
1030 | E1027 |20540,00| 26,173 24,841 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,05 44,07 19,23
1031 | E1028 |20560,00| 26,150 24,821 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,05 44,01 19,19
1032 | E1029 |20580,00| 26,137 24,801 299,80 1,34 -0,001 20,00 0,05 43,96 19,16
1033 | E1030 |20600,00| 26,111 24,781 299,80 1,33 -0,001 20,00 0,05 43,90 19,12
1034 | E1031 |20620,00| 26,129 24,893 299,80 1,24 0,006 20,00 0,05 43,85 18,96
1035 | E1032 |20640,00| 26,229 25,003 299,80 1,23 0,006 20,00 0,05 43,80 18,79
1036 | E1033 |20660,00| 26,431 24,999 532,00 1,43 0,000 20,00 0,05 43,74 18,74
1037 | E1034 |20680,00| 28,100 26,668 532,00 1,43 0,083 20,00 0,02 43,72 17,05
1038 | E1035 |20700,00| 28,169 26,737 532,00 1,43 0,003 20,00 0,02 43,70 16,96
1039 [1035+15,7|20715,78 | 28,342 26,910 532,00 1,43 0,011 15,78 0,02 43,68 16,77

20715,78 | 28,342 38,342 43,68 5,34
GRAFICO DA LINHA PIEZOMETRICA
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
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=== Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018

Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Condigdes de Calculo

A Linha de recalque na qual foi realizado um estudo de transientes hidraulicos:

Adutora de Agua Bruta (AAB): Capitagdo em Pacajus (Canal do Eix3o) seguindo inicialmente
bombeada para uma Caixa de Quebra de Pressdo, e posteriormente gravitaria para a ETA Cascavel
(Malcozinhado).

Dados para elaboragdo do calculo estdo apontados abaixo:

Marca (Referéncia)
Modelo (Referéncia)
Curva

Tipo:

Numero de bombas:
Poténcia nominal:

Vazdo de bombeamento:
Altura manométrica:
Rotagdo:

Rendimento da bomba:
Rendimento do motor:
Rendimento do conjunto:
NPSH requerido:
Submergéncia minima:
Didmetro de Entrada:
Diémetro de Saida (flange):
Rotor:

Velocidade Especifica:

Inércia do Conjunto Moto-Bomba:

Barrilete:

Extensdo da Linha:

Diametro Interno:

Espessura das paredes da tubulagdo:
Celeridade Encontrada:

Material da Tubulagdo:

Mddulo de Young do Material:

Coeficiente de Poisson:

Adutora Trecho 01:

Extensdo da Linha:

Diametro Interno:

Espessura das paredes da tubulagdo:
Celeridade Encontrada:

Material da Tubulagdo:

Mddulo de Young do Material:

Coeficiente de Poisson:
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1a Etapa
KSB
MEGANORM
150-125-250
Centrifuga
1+ 1 reserva/rodizio
25 HP
53,54 L/s
20,69 m
1750 rpm
76,0 %
98,0 %
74,5 %
3,00 m
- m
150 mm
125 mm
218 mm
2550 (US)
0,266 Kg.m’
22,70 m
306,6 mm
7,20 mm
1.209,30 m/s
FoFo PN10
172.000,00 MPa
0,28 -
10.030,30 m
394,6 mm
17,20 mm
408,61 m/s
DEFoFo 1MPa
3.300,00 MPa
0,45 -




Adutora Trecho 02:

Extensdo da Linha: 720,00 m
Didmetro Interno: 299,8 mm
Espessura das paredes da tubulagdo: 13,10 mm
Celeridade Encontrada: 409,08 m/s
Material da Tubulagdo: DEFoFo 1MPa
Mddulo de Young do Material: 3.300,00 MPa
Coeficiente de Poisson: 0,45 -
Tempo da Analise: 300 s

Apds os estudos, com utilizagdo de software de analise especializado que utiliza o Método das Caracteristicas (MOC), verificou-se
que:

Alinha de recalque precisara de um Tanque Hidropneumatico, que sera ligado a linha na estaca E2 e possuira um volume de 10.000
Litros.

Para a protecdo da linha sera necessario a instalagdo de Ventosas Triplice Fungdo de Alto Desempenho com sistema "non-slam",
localizadas na estaca E20.
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Q
= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Sem Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

5,00 RES1 CMB 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 2,97 -0,02
13,00 RET E1 306,6 FoFo 130 1209,3 44,90 -10,16
9,70 E1 E1+9,7 306,6 FoFo 130 1209,3 40,48 -10,16
10,30 E1+9,7 E2 394,6 DEFoFo 140 408,6 33,97 -8,28
20,00 E2 E3 394,6 DEFoFo 140 408,6 32,53 -5,11
40,00 E3 ES5 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,05 -5,89
60,00 ES5 E8 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,43 -7,52
100,00 E8 E13 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,73 -9,52
60,00 E13 E16 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,47 -10,16
60,00 E16 E19 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,93 -10,16
20,00 E19 E20 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,80 -10,16
20,00 E19 E20-AV 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E20 E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,67 -10,16
20,00 E20-AV E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
100,00 E21 E26 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,83 -10,16
100,00 E26 E31 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,52 -10,16
100,00 E31 E36 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,37 -10,16
100,00 E36 E41 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,72 -10,16
100,00 E41 E46 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,09 -10,16
80,00 E46 E50 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,29 -10,16
60,00 E50 E53 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,93 -10,16
20,00 E53 E54 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,13 -10,16
20,00 E54 E55 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,35 -10,16
100,00 E55 E60 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,76 -10,16
100,00 E60 E65 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,33 -10,16
100,00 E65 E70 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,15 -10,16
80,00 E70 E74 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,09 -10,16
60,00 E74 E77 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,93 -10,16
20,00 E77 E78 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,87 -10,16
20,00 E78 E79 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,62 -10,16
100,00 E79 E84 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,03 -10,16
100,00 E84 E89 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,55 -10,16
100,00 E89 E94 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,83 -10,16
100,00 E94 E99 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,51 -10,16
100,00 E99 E104 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,51 -10,16
100,00 E104 E109 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,64 -10,16
100,00 E109 E114 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,51 -10,16
100,00 E114 E119 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,38 -10,16
100,00 E119 E124 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,37 -10,16
100,00 E124 E129 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,50 -10,16
100,00 E129 E134 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,66 -10,16
20,00 E134 E135 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,06 -10,16
20,00 E135 E136 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,39 -9,48
100,00 E136 E141 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,39 -10,16
100,00 E141 E146 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,48 -10,16
100,00 E146 E151 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,98 -10,16
100,00 E151 E156 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,89 -10,16
60,00 E156 E159 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,63 -10,16
20,00 E159 E160 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,90 -10,16
20,00 E160 E161 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,79 -10,16
100,00 E161 E166 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,92 -10,16
100,00 E166 E171 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,12 -10,16
20,00 E171 E172 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,27 -8,44
20,00 E172 E173 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,82 -9,07
100,00 E173 E178 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,27 -10,15
100,00 E178 E183 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,19 -10,16
80,00 E183 E187 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,56 -10,16
20,00 E187 E188 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,85 -10,16
20,00 E188 E189 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,73 -10,16
100,00 E189 E194 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,03 -10,16
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Sem Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

120,00 E194 E200 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,22 -10,16
20,00 E200 E201 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,38 -9,01
20,00 E201 E202 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,35 -9,31
80,00 E202 E206 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,07 -9,76
80,00 E206 E210 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,96 -10,02
20,00 E210 E211 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,96 -10,16
20,00 E211 E212 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,78 -10,16
100,00 E212 E217 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,19 -10,15
100,00 E217 E222 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,61 -9,89
100,00 E222 E227 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,01 -9,75
100,00 E227 E232 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,57 -9,41
100,00 E232 E237 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,94 -8,76
100,00 E237 E242 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,71 -8,33
100,00 E242 E247 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,29 -7,65
100,00 E247 E252 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,94 -6,28
20,00 E252 E253 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,26 -3,68
20,00 E253 E254 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,26 -3,59
60,00 E254 E257 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,81 -4,16
20,00 E257 E258 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,06 -4,38
20,00 E258 E259 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,04 -4,38
100,00 E259 E264 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,78 -4,30
80,00 E264 E268 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,40 -3,30
80,00 E268 E272 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,90 -1,73
20,00 E272 E273 394,6 DEFoFo 140 408,6 32,19 -0,45
20,00 E273 E274 394,6 DEFoFo 140 408,6 32,19 -0,77
100,00 E274 E279 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,82 -4,60
100,00 E279 E284 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,27 -5,85
100,00 E284 E289 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,96 -6,63
100,00 E289 E294 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,25 -6,90
100,00 E294 E299 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,06 -6,97
100,00 E299 E304 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,89 -6,97
80,00 E304 E308 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,69 -7,21
80,00 E308 E312 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,55 -7,93
20,00 E312 E313 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,90 -8,19
20,00 E313 E314 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,79 -8,19
100,00 E314 E319 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,47 -7,95
100,00 E319 E324 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,91 -6,31
100,00 E324 E329 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,68 -0,95
100,00 E329 E334 394,6 DEFoFo 140 408,6 42,35 4,88

80,00 E334 E338 394,6 DEFoFo 140 408,6 43,18 9,71

60,00 E338 E341 394,6 DEFoFo 140 408,6 43,93 10,79
20,00 E341 E342 394,6 DEFoFo 140 408,6 44,02 11,61
20,00 E342 E343 394,6 DEFoFo 140 408,6 44,02 10,43
100,00 E343 E348 394,6 DEFoFo 140 408,6 42,79 5,55

100,00 E348 E353 394,6 DEFoFo 140 408,6 38,10 0,82

100,00 E353 E358 394,6 DEFoFo 140 408,6 33,32 -1,62
80,00 E358 E362 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,90 -2,45
60,00 E362 E365 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,12 -2,59
20,00 E365 E366 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,90 -2,71
20,00 E366 E367 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,82 -2,71
100,00 E367 E372 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,61 -2,61
100,00 E372 E377 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,68 -1,87
100,00 E377 E382 394,6 DEFoFo 140 408,6 33,81 -0,84
80,00 E382 E386 394,6 DEFoFo 140 408,6 34,50 1,11

80,00 E386 E390 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,42 1,75

20,00 E390 E391 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,79 4,40

20,00 E391 E392 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,79 4,48

100,00 E392 E397 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,52 3,41

100,00 E397 E402 394,6 DEFoFo 140 408,6 36,90 1,59

100,00 E402 E407 394,6 DEFoFo 140 408,6 34,59 -0,22
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Sem Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

100,00 E407 E412 394,6 DEFoFo 140 408,6 33,22 -1,71
100,00 E412 E417 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,05 -3,49
100,00 E417 E422 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,25 -4,41
100,00 E422 E427 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,16 -4,94
100,00 E427 E432 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,29 -5,85
100,00 E432 E437 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,78 -6,34
100,00 E437 E442 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,46 -6,34
100,00 E442 E447 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,55 -7,86
100,00 E447 E452 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,09 -8,96
100,00 E452 E457 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,28 -10,16
100,00 E457 E462 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,91 -10,16
100,00 E462 E467 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,02 -10,16
80,00 E467 E471 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,99 -10,16
20,00 E471 E472 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,79 -10,16
20,00 E472 E473 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,66 -10,16
100,00 E473 E478 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,50 -10,16
100,00 E478 E483 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,59 -8,79
80,00 E483 E487 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,25 -8,66
20,00 E487 E488 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,67 -8,33
20,00 E488 E489 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,67 -8,77
100,00 E489 E494 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,28 -10,16
80,00 E494 E498 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,92 -10,16
80,00 E498 E502 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,01 -10,16
20,00 E502 E503 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,71 -10,16
20,00 E503 E504 299,8 DEFoFo 140 409,1 24,15 -10,16
100,00 E504 E509 299,8 DEFoFo 140 409,1 25,54 -10,16
100,00 E509 E514 299,8 DEFoFo 140 409,1 25,53 -10,16
100,00 E514 E519 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,04 -10,16
100,00 E519 E524 299,8 DEFoFo 140 409,1 30,76 -10,16
20,00 E524 E525 299,8 DEFoFo 140 409,1 20,46 -10,16
20,00 E525 E526 299,8 DEFoFo 140 409,1 20,35 -10,16
100,00 E526 E531 299,8 DEFoFo 140 409,1 20,44 -10,16
80,00 E531 E535 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,84 -10,16
60,00 E535 E538 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,62 -10,16
20,00 E538 E539-AV 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,41 -10,16
10,00 CMB RET 277,6 PEAD 140 497,74 19,41 -10,16
8,00 E2 RHO 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 (N/A) (N/A)
2,00 E539-AV RES2 299,8 DEFoFo 140 409,1 0,01 0,00
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Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

5,00 RES1 CMB 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 3,30 -2,45
13,00 RET E1 306,6 FoFo 130 1209,3 18,90 5,59
9,70 E1 E1+9,7 306,6 FoFo 130 1209,3 14,32 4,35
10,30 E1+9,7 E2 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,96 4,35
20,00 E2 E3 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,08 6,31
40,00 E3 ES5 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,08 4,94
60,00 ES5 E8 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,42 3,40
100,00 E8 E13 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,65 1,27
60,00 E13 E16 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,20 -0,16
60,00 E16 E19 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,60 -0,69
20,00 E19 E20 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E19 E20-AV 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,96 -0,74
20,00 E20 E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E20-AV E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,93 -2,15
100,00 E21 E26 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,30 -2,20
100,00 E26 E31 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,54 -1,76
100,00 E31 E36 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,57 -0,38
100,00 E36 E41 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,89 1,73
100,00 E41 E46 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,02 2,12
80,00 E46 E50 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,30 2,34
60,00 E50 E53 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,90 2,70
20,00 E53 E54 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,00 4,52
20,00 E54 E55 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,00 4,70
100,00 E55 E60 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,88 3,51
100,00 E60 E65 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,97 1,88
100,00 E65 E70 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,21 1,71
80,00 E70 E74 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,95 -0,49
60,00 E74 E77 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,68 -1,86
20,00 E77 E78 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,25 -1,95
20,00 E78 E79 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,22 -1,95
100,00 E79 E84 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,54 -1,94
100,00 E84 E89 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,35 -1,64
100,00 E89 E94 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,70 -0,45
100,00 E94 E99 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,64 0,91
100,00 E99 E104 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,78 1,96
100,00 E104 E109 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,92 2,15
100,00 E109 E114 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,06 2,32
100,00 E114 E119 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,19 2,48
100,00 E119 E124 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,61 2,65
100,00 E124 E129 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,74 3,09
100,00 E129 E134 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,19 3,25
20,00 E134 E135 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,18 3,73
20,00 E135 E136 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,18 4,08
100,00 E136 E141 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,53 2,33
100,00 E141 E146 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,76 2,09
100,00 E146 E151 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,49 1,86
100,00 E151 E156 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,23 1,62
60,00 E156 E159 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,96 1,41
20,00 E159 E160 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,74 1,31
20,00 E160 E161 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,71 1,31
100,00 E161 E166 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,77 1,40
100,00 E166 E171 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,41 2,48
20,00 E171 E172 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,45 3,15
20,00 E172 E173 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,45 2,37
100,00 E173 E178 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,61 1,33
100,00 E178 E183 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,56 1,10
80,00 E183 E187 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,29 0,56
20,00 E187 E188 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,74 0,37
20,00 E188 E189 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,71 0,37
100,00 E189 E194 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,09 0,55
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Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
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Data:
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Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
120,00 E194 E200 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,55 0,96
20,00 E200 E201 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,58 2,63
20,00 E201 E202 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,58 2,41
80,00 E202 E206 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,33 2,21
80,00 E206 E210 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,12 2,01
20,00 E210 E211 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,90 1,77
20,00 E211 E212 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,75 1,77
100,00 E212 E217 394,6 DEFoFo 140 408,6 7,94 1,85
100,00 E217 E222 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,08 2,06
100,00 E222 E227 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,21 2,21
100,00 E227 E232 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,56 2,36
100,00 E232 E237 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,81 2,71
100,00 E237 E242 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,47 2,97
100,00 E242 E247 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,01 3,66
100,00 E247 E252 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,59 5,21
20,00 E252 E253 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,87 7,79
20,00 E253 E254 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,87 7,67
60,00 E254 E257 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,46 6,87
20,00 E257 E258 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,65 6,76
20,00 E258 E259 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,62 6,76
100,00 E259 E264 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,29 6,85
80,00 E264 E268 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,86 7,53
80,00 E268 E272 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,29 9,11
20,00 E272 E273 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,57 10,55
20,00 E273 E274 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,57 10,43
100,00 E274 E279 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,16 6,83
100,00 E279 E284 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,55 5,48
100,00 E284 E289 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,13 4,78
100,00 E289 E294 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,34 4,60
100,00 E294 E299 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,06 4,42
100,00 E299 E304 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,80 4,17
80,00 E304 E308 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,53 3,97
80,00 E308 E312 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,32 3,23
20,00 E312 E313 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,58 2,98
20,00 E313 E314 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,41 2,98
100,00 E314 E319 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,05 3,07
100,00 E319 E324 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,40 4,75
100,00 E324 E329 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,09 10,19
100,00 E329 E334 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,65 15,97
80,00 E334 E338 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,50 20,62
60,00 E338 E341 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,20 21,54
20,00 E341 E342 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,26 22,31
20,00 E342 E343 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,26 21,17
100,00 E343 E348 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,03 16,38
100,00 E348 E353 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,14 11,70
100,00 E353 E358 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,38 9,29
80,00 E358 E362 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,87 8,47
60,00 E362 E365 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,98 8,31
20,00 E365 E366 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,76 8,21
20,00 E366 E367 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,73 8,21
100,00 E367 E372 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,46 8,32
100,00 E372 E377 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,59 9,15
100,00 E377 E382 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,62 10,37
80,00 E382 E386 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,37 12,50
80,00 E386 E390 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,13 13,33
20,00 E390 E391 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,49 16,17
20,00 E391 E392 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,49 16,27
100,00 E392 E397 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,19 15,50
100,00 E397 E402 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,32 13,74
100,00 E402 E407 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,46 11,89
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Q
= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

100,00 E407 E412 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,51 10,01
100,00 E412 E417 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,52 8,07
100,00 E417 E422 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,48 6,96
100,00 E422 E427 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,27 6,89
100,00 E427 E432 394,6 DEFoFo 140 408,6 10,11 5,92
100,00 E432 E437 394,6 DEFoFo 140 408,6 9,03 5,48
100,00 E437 E442 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,50 5,33
100,00 E442 E447 394,6 DEFoFo 140 408,6 8,24 3,91
100,00 E447 E452 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,72 2,95
100,00 E452 E457 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,65 2,09
100,00 E457 E462 394,6 DEFoFo 140 408,6 4,70 1,72
100,00 E462 E467 394,6 DEFoFo 140 408,6 4,28 1,39
80,00 E467 E471 394,6 DEFoFo 140 408,6 3,90 1,21
20,00 E471 E472 394,6 DEFoFo 140 408,6 3,69 1,10
20,00 E472 E473 394,6 DEFoFo 140 408,6 3,73 1,10
100,00 E473 E478 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,07 1,25
100,00 E478 E483 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,08 3,27
80,00 E483 E487 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,55 3,31
20,00 E487 E488 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,61 3,84
20,00 E488 E489 394,6 DEFoFo 140 408,6 6,61 3,16
100,00 E489 E494 394,6 DEFoFo 140 408,6 5,91 0,16
80,00 E494 E498 394,6 DEFoFo 140 408,6 3,18 -1,25
80,00 E498 E502 394,6 DEFoFo 140 408,6 2,31 -2,33
20,00 E502 E503 394,6 DEFoFo 140 408,6 1,40 -2,45
20,00 E503 E504 299,8 DEFoFo 140 409,1 1,37 -2,50
100,00 E504 E509 299,8 DEFoFo 140 409,1 2,16 -2,51
100,00 E509 E514 299,8 DEFoFo 140 409,1 2,73 -2,51
100,00 E514 E519 299,8 DEFoFo 140 409,1 3,67 -2,17
100,00 E519 E524 299,8 DEFoFo 140 409,1 4,55 -1,40
20,00 E524 E525 299,8 DEFoFo 140 409,1 4,55 -0,72
20,00 E525 E526 299,8 DEFoFo 140 409,1 4,55 -0,81
100,00 E526 E531 299,8 DEFoFo 140 409,1 4,49 -1,74
80,00 E531 E535 299,8 DEFoFo 140 409,1 3,63 -2,19
60,00 E535 E538 299,8 DEFoFo 140 409,1 3,27 -2,19
20,00 E538 E539-AV 299,8 DEFoFo 140 409,1 2,93 -1,26
10,00 CMB RET 277,6 PEAD 140 497,74 19,41 5,68
8,00 E2 RHO 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 13,96 5,13
2,00 E539-AV RES2 299,8 DEFoFo 140 409,1 1,83 0,00

Péagina 8 de 13




Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
.ﬂc age‘:e Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
F AAB Pacajus - Cascavel Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Grafico de Envoltérias Sem Protegdo

SP : Hydraulic Grade and Air/Vapor Volume
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_%Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Grafico de Envoltérias Com Protecdo

eada para uma Caixa ¢
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
ﬁ%\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
v AAB Pacajus - Cascavel Transientes Hidrdulicos

Ventosas Triplice Fungdo de Alto Desempenho High Flow

Referéncia: D-046 DN100

01 - Tabelda de admissdo de ar da parte cinética:

Adutora de Agua Bruta (AAB): Capitacio em Pacajus (C| Vazdo de Ar | Presséo
(Lfs) (m H20)
0,00 0,00
159,24 0,25
240,94 0,51
363,21 1,02
551,07 2,04
704,05 3,06
839,14 4,08
960,91 5,10
02 - Gréfico de admissdo de ar da parte cinética:
6,00
5,00 yi
4,00 /

3,00 /
2,00 / /

/

Pressao (m H20)

1,00 e

/

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00
Vazdo (L/s)

0,00

Péagina 11 de 13



Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

= Cagece

VvV

AAB Pacajus - Cascavel

Transientes Hidrdulicos

Data:
25/09/2018

Ventosas Triplice Fungdo de Alto Desempenho High Flow

Referéncia: D-046 DN100

03 - Tabela de expulsdo de ar Non-Slam:

04 - Gréfico de expulsdo de ar Non-Slam:

Vazao de Ar Presséo
(L/s) (m H20)
0,00 0,00
66,52 0,25
54,85 1,02
49,29 1,53
48,22 1,86
51,75 2,55
55,86 3,06
73,56 5,10
109,40 10,20
136,18 15,30
159,04 20,39
180,73 25,49
199,97 30,59
217,64 35,69
233,99 40,79

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

Pressao (m H20)

yd

15,00

/

10,00

]

5,00

0,00
0,00

100,00

150,00

Vazdo (L/s)

200,00

250,00

durante o funcionamento normal do sistema.

OBS 1: Nao é apresentado o desempenho da Ventosa Simples, devido a este mecanismo nao participar como atenuador de
golpes durante o desligamento impulsivo da bomba. A Ventosa Simples restringi-se a evitar o acimulo de ar na linha
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‘q Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
—_ . . 4 _
——= Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
AAB Pacajus - Cascavel Transientes Hidrdulicos

Anélise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Especificacdo do RHO

01 - Dados do Reservatério Hidropneumdtico: Estaca E2

Adutora de A Cota da base: 54,270 m
Pressdo no ponto de injetamento para o RHO 13,949 mca
Pressdo maxima no ponto de injetamento para o RHO 13,980 mca
Volume de Liquido Inicial do RHO: 7000 L
Volume Total do RHO: 10000 L
Pressao Atmosférica (m): 10,160 m
Material: *Aco Carbono
Didmetro do Orificio: 306,6 mm
Perda de Carga Localizada adotada no RHO: 2,50
Expoente da Lei dos Gases: 1,20
Coeficiente de Perda de Carga : 2,50

02 - Dados do Tubo de Ligacéo:

Comprimento (maximo) do Tubo de Ligacéo: 8,00 m
Material da Tubulacdo: FoFo Ductil K9 PN10
Médulo de Young do Material: 172.000,00 MPa
Diametro Interno: 306,6 mm
Espessura das paredes da tubulagao: 7,20 mm
Celeridade Encontrada: 1209,30 m/s
Coeficiente de Perda de Carga : 2,50

Deverd ser empregado, como dispositivo de protecdo para a linha de recalque, reservatério hidropneumatico do tipo
multiencapsulado com esferas em poliuretano ou do tipo com bolsa elastomérica interna em poliuretano para agua bruta
com as seguintes especificacbes:

Modelos de referéncia: Hidroballs, Charlatte, Hidrostec ou similar
Material: Ago Carbono ASTM A 36 Gr. C
Diametro minimo da inspecdo: 450 mm

O reservatério devera ser fabricado conforme norma ASME em formato cilindrico. O interior do tanque devera ser recoberto
com tinta epoxi anticorrosdo. O exterior do tanque deverd ser recoberto com pintura de poliuretano anticorrosdo. No
dimensionamento da parede do tanque, devera ser considerada uma corroséo interna minima de 2 mm. Nao sera permitida
a execucdo de soldagem no tanque apds o processo de alivio do stress do material construtivo.

O tanque devera dispor de uma conexdo roscada em sua parte superior, que permita a instalacdo de um mandémetro para
monitoramento da pressao de pré-carga e uma vaélvula para admissao do gas comprimido. Além disso, devera dispor de um
indicador de nivel através de transmissor de pressao diferencial, com display LCD local e saida 4 a 20 mA, para permitir o
monitoramento do gas em seu interior.
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
= . . . B
== Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018

Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Condigdes de Calculo

A Linha de recalque na qual foi realizado um estudo de transientes hidraulicos:

Adutora de Agua Bruta (AAB): Capitagio em Pacajus (Canal do Eixdo) seguindo a ETA Cascavel
(Malcozinhado).

Dados para elaboragdo do calculo estdo apontados abaixo:

Marca (Referéncia)
Modelo (Referéncia)
Curva

Tipo:

Numero de bombas:
Poténcia nominal:

Vazdo de bombeamento:
Altura manométrica:
Rotagdo:

Rendimento da bomba:
Rendimento do motor:
Rendimento do conjunto:
NPSH requerido:
Submergéncia minima:
Didmetro de Entrada:
Diémetro de Saida (flange):
Rotor:

Velocidade Especifica:

Inércia do Conjunto Moto-Bomba:

Barrilete:

Extensdo da Linha:

Diametro Interno:

Espessura das paredes da tubulagdo:
Celeridade Encontrada:

Material da Tubulagdo:

Mddulo de Young do Material:

Coeficiente de Poisson:

Adutora Trecho 01:

Extensdo da Linha:

Diametro Interno:

Espessura das paredes da tubulagdo:
Celeridade Encontrada:

Material da Tubulagdo:

Mddulo de Young do Material:

Coeficiente de Poisson:
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2a Etapa
KSB
MEGANORM
150-125-250
Centrifuga
1+ 1 reserva/rodizio
40 HP
65,76 L/s
32,16 m
1750 rpm
82,0 %
98,0 %
80,4 %
3,00 m
- m
150 mm
125 mm
269 mm
1995 (US)
0,479 Kg.m’
22,70 m
306,6 mm
7,20 mm
1.209,30 m/s
FoFo PN10
172.000,00 MPa
0,28 -
10.030,30 m
394,6 mm
17,20 mm
408,61 m/s
DEFoFo 1MPa
3.300,00 MPa
0,45 -




Adutora Trecho 02:

Extensdo da Linha: 10.600,00 m
Didmetro Interno: 299,8 mm
Espessura das paredes da tubulagdo: 13,10 mm
Celeridade Encontrada: 409,08 m/s
Material da Tubulagdo: DEFoFo 1MPa
Mddulo de Young do Material: 3.300,00 MPa
Coeficiente de Poisson: 0,45 -
Tempo da Analise: 300 s

Apds os estudos, com utilizagdo de software de analise especializado que utiliza o Método das Caracteristicas (MOC), verificou-se
que:

Alinha de recalque precisara de um Tanque Hidropneumatico, que sera ligado a linha na estaca E2 e possuira um volume de 10.000
Litros.

Para a protecdo da linha serd necessario a instalagdo de uma Ventosa Triplice Fungdo de Alto Desempenho com sistema "non-
slam", localizada na estaca E20.

Para a protecdo da linha serd necessario a instalagdo de um Tanque de Alimentagdo Unidirecional, localizado na estaca E494.
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= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Sem Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

15,00 E1035+15,78 RES2 489,4 DEFoFo 140 408,33 12,63 0,00

5,00 RES1 CMB 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 4,43 -0,40
10,00 CMB RET 277,6 PEAD 140 497,74 31,28 0,46
13,00 RET E1 306,6 FoFo 130 1209,3 28,97 -3,10
9,70 E1 E1+9,7 306,6 FoFo 130 1209,3 25,21 -4,38
10,30 E1+9,7 E2 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,68 -4,38
20,00 E2 E3 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,79 -2,43
40,00 E3 ES5 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,79 -3,91
60,00 ES5 E8 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,13 -5,62
100,00 E8 E13 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,35 -7,96
60,00 E13 E16 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,89 -9,51
60,00 E16 E19 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,28 -10,07
20,00 E19 E20 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,63 -10,16
20,00 E19 E20-AV 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E20 E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,60 -10,16
20,00 E20-AV E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
100,00 E21 E26 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,95 -10,07
100,00 E26 E31 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,18 -9,67
100,00 E31 E36 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,19 -8,39
100,00 E36 E41 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,50 -6,35
100,00 E41 E46 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,62 -6,00
80,00 E46 E50 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,88 -5,84
60,00 E50 E53 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,47 -5,55
20,00 E53 E54 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,58 -3,93
20,00 E54 E55 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,58 -3,90
100,00 E55 E60 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,45 -4,70
100,00 E60 E65 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,53 -6,35
100,00 E65 E70 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,76 -6,50
80,00 E70 E74 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,48 -8,69
60,00 E74 E77 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,20 -10,07
20,00 E77 E78 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,76 -10,16
20,00 E78 E79 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,72 -10,16
100,00 E79 E84 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,02 -10,16
100,00 E84 E89 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,82 -10,16
100,00 E89 E94 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,16 -10,16
100,00 E94 E99 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,09 -9,47
100,00 E99 E104 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,21 -8,50
100,00 E104 E109 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,34 -8,35
100,00 E109 E114 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,46 -8,18
100,00 E114 E119 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,58 -8,06
100,00 E119 E124 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,98 -7,86
100,00 E124 E129 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,10 -7,47
100,00 E129 E134 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,54 -7,31
20,00 E134 E135 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,52 -6,83
20,00 E135 E136 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,52 -6,48
100,00 E136 E141 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,87 -8,23
100,00 E141 E146 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,08 -8,48
100,00 E146 E151 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,80 -8,71
100,00 E151 E156 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,52 -8,95
60,00 E156 E159 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,25 -9,19
20,00 E159 E160 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,02 -9,30
20,00 E160 E161 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,98 -9,31
100,00 E161 E166 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,02 -9,26
100,00 E166 E171 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,65 -8,18
20,00 E171 E172 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,68 -7,56
20,00 E172 E173 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,68 -8,20
100,00 E173 E178 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,85 -9,39
100,00 E178 E183 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,78 -9,69
80,00 E183 E187 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,50 -10,16
20,00 E187 E188 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,93 -10,16
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= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Sem Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

20,00 E188 E189 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,90 -10,16
100,00 E189 E194 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,27 -10,16
120,00 E194 E200 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,71 -10,16
20,00 E200 E201 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,73 -9,14
20,00 E201 E202 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,73 -9,36
80,00 E202 E206 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,48 -9,55
80,00 E206 E210 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,26 -9,74
20,00 E210 E211 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,03 -9,98
20,00 E211 E212 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,87 -9,98
100,00 E212 E217 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,05 -9,88
100,00 E217 E222 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,17 -9,67
100,00 E222 E227 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,29 -9,51
100,00 E227 E232 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,62 -9,35
100,00 E232 E237 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,86 -8,98
100,00 E237 E242 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,51 -8,71
100,00 E242 E247 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,04 -8,02
100,00 E247 E252 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,60 -6,45
20,00 E252 E253 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,88 -3,86
20,00 E253 E254 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,88 -3,97
60,00 E254 E257 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,46 -4,77
20,00 E257 E258 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,64 -4,88
20,00 E258 E259 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,61 -4,88
100,00 E259 E264 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,27 -4,78
80,00 E264 E268 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,83 -4,09
80,00 E268 E272 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,24 -2,50
20,00 E272 E273 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,52 -1,05
20,00 E273 E274 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,52 -1,17
100,00 E274 E279 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,11 -4,75
100,00 E279 E284 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,48 -6,15
100,00 E284 E289 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,05 -6,89
100,00 E289 E294 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,24 -7,07
100,00 E294 E299 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,95 -7,23
100,00 E299 E304 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,67 -7,39
80,00 E304 E308 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,39 -7,52
80,00 E308 E312 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,17 -8,18
20,00 E312 E313 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,41 -8,42
20,00 E313 E314 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,24 -8,42
100,00 E314 E319 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,87 -8,31
100,00 E319 E324 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,20 -6,56
100,00 E324 E329 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,88 -1,11
100,00 E329 E334 394,6 DEFoFo 140 408,6 36,42 4,68

80,00 E334 E338 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,26 9,34

60,00 E338 E341 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,96 10,27
20,00 E341 E342 394,6 DEFoFo 140 408,6 38,01 11,04
20,00 E342 E343 394,6 DEFoFo 140 408,6 38,01 9,91

100,00 E343 E348 394,6 DEFoFo 140 408,6 36,78 5,13

100,00 E348 E353 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,88 0,46

100,00 E353 E358 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,10 -1,95
80,00 E358 E362 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,57 -2,76
60,00 E362 E365 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,67 -2,92
20,00 E365 E366 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,44 -3,01
20,00 E366 E367 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,41 -3,01
100,00 E367 E372 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,13 -2,90
100,00 E372 E377 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,24 -2,06
100,00 E377 E382 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,26 -0,84
80,00 E382 E386 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,00 1,29

80,00 E386 E390 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,74 2,13

20,00 E390 E391 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,10 4,96

20,00 E391 E392 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,10 5,07

100,00 E392 E397 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,80 4,30
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Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)

100,00 E397 E402 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,91 2,55

100,00 E402 E407 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,04 0,69

100,00 E407 E412 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,08 -1,20
100,00 E412 E417 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,08 -3,14
100,00 E417 E422 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,02 -4,25
100,00 E422 E427 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,80 -4,31
100,00 E427 E432 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,62 -5,28
100,00 E432 E437 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,53 -5,71
100,00 E437 E442 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,98 -5,87
100,00 E442 E447 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,71 -7,29
100,00 E447 E452 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,17 -8,26
100,00 E452 E457 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,10 -9,10
100,00 E457 E462 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,13 -9,43
100,00 E462 E467 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,69 -9,71
80,00 E467 E471 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,30 -9,84
20,00 E471 E472 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,08 -9,93
20,00 E472 E473 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,11 -9,93
100,00 E473 E478 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,11 -9,76
100,00 E478 E483 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,13 -7,64
80,00 E483 E487 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,65 -7,51
20,00 E487 E488 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,68 -6,91
20,00 E488 E489 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,68 -7,56
100,00 E489 E494 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,95 -10,16
80,00 E494 E498 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,08 -10,16
80,00 E498 E502 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,10 -10,16
20,00 E502 E503 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,07 -10,16
20,00 E503 E504 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,95 -10,16
100,00 E504 E509 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,88 -10,16
100,00 E509 E514 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,07 -10,16
100,00 E514 E519 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,77 -10,00
100,00 E519 E524 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,40 -9,18
20,00 E524 E525 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,40 -8,37
20,00 E525 E526 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,36 -8,44
100,00 E526 E531 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,25 -9,38
80,00 E531 E535 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,12 -9,99
60,00 E535 E538 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,41 -10,16
20,00 E538 E539 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,08 -10,16
20,00 E539 E540 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,96 -10,16
100,00 E540 E545 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,96 -10,16
100,00 E545 E550 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,14 -10,16
100,00 E550 E555 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,34 -8,98
100,00 E555 E560 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,25 -7,60
100,00 E560 E565 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,05 -6,52
100,00 E565 E570 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,54 -4,53
100,00 E570 E575 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,79 -0,87
80,00 E575 E579 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,22 2,56

20,00 E579 E580 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,81 7,14

20,00 E580 E581 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,81 7,47

100,00 E581 E586 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,47 3,03

100,00 E586 E591 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,86 -2,21
100,00 E591 E596 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,44 -5,60
100,00 E596 E601 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,86 -6,11
80,00 E601 E605 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,17 -6,29
80,00 E605 E609 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,85 -6,54
20,00 E609 E610 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,45 -6,67
20,00 E610 E611 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,32 -6,67
100,00 E611 E616 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,32 -6,66
100,00 E616 E621 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,19 -6,66
100,00 E621 E626 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,18 -6,63
100,00 E626 E631 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,39 -5,51
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60,00 E631 E634 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,95 -3,21
60,00 E634 E637 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,29 -1,60
20,00 E637 E638 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,81 -1,21
20,00 E638 E639 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,81 -0,72
100,00 E639 E644 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,74 -1,40
100,00 E644 E649 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,98 -1,95
80,00 E649 E653 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,34 -2,85
80,00 E653 E657 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,38 -3,21
20,00 E657 E658 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,95 -3,36
20,00 E658 E659 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,90 -3,36
100,00 E659 E664 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,07 -3,22
100,00 E664 E669 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,42 -2,96
100,00 E669 E674 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,67 -2,54
100,00 E674 E679 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,12 -2,19
100,00 E679 E684 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,12 -1,75
100,00 E684 E689 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,95 -1,86
100,00 E689 E694 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,92 -1,86
100,00 E694 E699 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,99 -1,61
100,00 E699 E704 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,05 -1,46
100,00 E704 E709 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,51 -1,31
100,00 E709 E714 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,85 -0,77
100,00 E714 E719 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,17 -0,34
100,00 E719 E724 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,24 0,07
100,00 E724 E729 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,72 0,22
100,00 E729 E734 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,50 0,79
100,00 E734 E739 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,53 1,65
100,00 E739 E744 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,68 2,77
100,00 E744 E749 299,8 DEFoFo 140 409,1 26,99 6,01
100,00 E749 E754 299,8 DEFoFo 140 409,1 30,23 10,40
100,00 E754 E759 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,21 13,72
20,00 E759 E760 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,21 15,79
20,00 E760 E761 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,19 15,71
60,00 E761 E764 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,09 15,07
20,00 E764 E765 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,39 14,78
20,00 E765 E766 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,20 14,78
100,00 E766 E771 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,96 14,91
100,00 E771 E776 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,74 16,77
100,00 E776 E781 299,8 DEFoFo 140 409,1 34,74 17,63
100,00 E781 E786 299,8 DEFoFo 140 409,1 36,46 18,72
60,00 E786 E789 299,8 DEFoFo 140 409,1 37,10 20,53
60,00 E789 E792 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,25 21,22
20,00 E792 E793 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,32 22,43
20,00 E793 E794 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,32 20,92
60,00 E794 E797 299,8 DEFoFo 140 409,1 36,70 16,41
20,00 E797 E798 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,14 16,10
20,00 E798 E799 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,89 16,10
40,00 E799 E801 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,99 16,21
20,00 E801 E802 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,99 16,34
20,00 E802 E803 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,97 16,18
40,00 E803 E805 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,79 15,97
20,00 E805 E806 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,54 15,82
20,00 E806 E807 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,37 15,80
100,00 E807 E812 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,34 15,80
20,00 E812 E813 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,55 16,90
20,00 E813 E814 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,55 17,06
100,00 E814 E819 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,46 15,76
20,00 E819 E820 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,07 15,69
20,00 E820 E821 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,30 15,69
20,00 E821 E822 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,74 16,04
20,00 E822 E823 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,10 16,50
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20,00 E823 E824 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,10 16,74
100,00 E824 E829 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,94 15,13
80,00 E829 E833 299,8 DEFoFo 140 409,1 30,24 14,46
20,00 E833 E834 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,50 14,37
20,00 E834 E835 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,39 14,35
100,00 E835 E840 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,34 14,35
80,00 E840 E844 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,42 14,43
20,00 E844 E845 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,60 14,60
20,00 E845 E846 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,60 14,74
40,00 E846 E848 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,52 14,08
20,00 E848 E849 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,82 13,99
20,00 E849 E850 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,87 13,99
80,00 E850 E854 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,38 14,17
80,00 E854 E858 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,88 14,76
60,00 E858 E861 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,50 17,33
20,00 E861 E862 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,83 19,01
20,00 E862 E863 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,83 19,10
80,00 E863 E867 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,54 15,39
80,00 E867 E871 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,76 14,30
20,00 E871 E872 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,60 14,25
20,00 E872 E873 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,52 14,21
60,00 E873 E876 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,46 14,19
20,00 E876 E877 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,52 14,19
20,00 E877 E878 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,52 13,93
100,00 E878 E883 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,09 10,77
100,00 E883 E888 299,8 DEFoFo 140 409,1 24,83 8,07
100,00 E888 E893 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,03 7,60
100,00 E893 E898 299,8 DEFoFo 140 409,1 21,47 6,02
100,00 E898 E903 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,79 4,77
100,00 E903 E908 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,45 2,26
100,00 E908 E913 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,84 0,27
100,00 E913 E918 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,76 -0,43
100,00 E918 E923 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,96 -1,77
100,00 E923 E928 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,52 -2,35
100,00 E928 E933 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,85 -3,09
100,00 E933 E938 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,01 -3,67
100,00 E938 E943 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,34 -4,14
100,00 E943 E948 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,77 -4,89
80,00 E948 E952 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,92 -5,31
60,00 E952 E955 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,42 -5,71
20,00 E955 E956 299,8 DEFoFo 140 409,1 6,96 -5,85
20,00 E956 E957 299,8 DEFoFo 140 409,1 6,83 -5,85
80,00 E957 E961 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,64 -5,80
80,00 E961 E965 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,49 -491
20,00 E965 E966 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,49 -3,98
20,00 E966 E967 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,48 -4,16
80,00 E967 E971 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,26 -5,04
60,00 E971 E974 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,40 -5,91
60,00 E974 E977 299,8 DEFoFo 140 409,1 6,56 -6,42
20,00 E977 E978 299,8 DEFoFo 140 409,1 6,10 -6,56
20,00 E978 E979 299,8 DEFoFo 140 409,1 6,04 -6,56
100,00 E979 E984 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,44 -6,51
100,00 E984 E989 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,15 -5,17
100,00 E989 E994 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,96 -1,53
100,00 E994 E999 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,02 1,20
100,00 E999 E1004 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,59 2,20
20,00 E1004 E1005 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,64 4,70
20,00 E1005 E1006 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,64 4,63
80,00 E1006 E1010 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,55 3,17
60,00 E1010 E1013 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,13 2,55
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Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNELS | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
20,00 E1013 E1014 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,56 2,41
20,00 E1014 E1015 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,50 2,41
100,00 E1015 E1020 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,89 2,46
100,00 E1020 E1025 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,93 2,78
80,00 E1025 E1029 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,93 3,83
20,00 E1029 E1030 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,89 6,49
20,00 E1030 E1031 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,88 7,50
40,00 E1031 E1033 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,74 8,27
20,00 E1033 E1034 489,4 DEFoFo 140 408,33 14,57 9,42
35,78 E1034 E1035+15,78 489,4 DEFoFo 140 408,33 12,89 9,42
8,00 E2 RHO 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 (N/A) (N/A)
12,00 E494 TAU 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 (N/A) (N/A)
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Pressure Pressure
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15,00 E1035+15,78 RES2 489,4 DEFoFo 140 408,33 13,04 0,00

5,00 RES1 CMB 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 4,80 -4,07
10,00 CMB RET 277,6 PEAD 140 497,74 31,28 8,05
13,00 RET E1 306,6 FoFo 130 1209,3 31,80 5,14
9,70 E1 E1+9,7 306,6 FoFo 130 1209,3 26,80 4,65
10,30 E1+9,7 E2 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,68 4,65
20,00 E2 E3 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,80 6,61
40,00 E3 ES5 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,80 5,19
60,00 ES5 E8 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,13 3,61
100,00 E8 E13 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,36 1,51
60,00 E13 E16 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,89 0,08
60,00 E16 E19 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,28 -0,46
20,00 E19 E20 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E19 E20-AV 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,64 -0,46
20,00 E20 E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 (N/A) (N/A)
20,00 E20-AV E21 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,60 -0,50
100,00 E21 E26 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,95 -0,73
100,00 E26 E31 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,18 -0,50
100,00 E31 E36 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,20 0,85
100,00 E36 E41 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,50 3,04
100,00 E41 E46 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,62 3,37
80,00 E46 E50 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,89 3,53
60,00 E50 E53 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,48 3,84
20,00 E53 E54 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,58 5,46
20,00 E54 E55 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,58 5,45
100,00 E55 E60 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,45 4,57
100,00 E60 E65 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,53 2,84
100,00 E65 E70 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,76 2,60
80,00 E70 E74 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,48 0,36
60,00 E74 E77 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,20 -1,06
20,00 E77 E78 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,76 -1,16
20,00 E78 E79 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,73 -1,16
100,00 E79 E84 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,03 -1,07
100,00 E84 E89 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,82 -0,73
100,00 E89 E94 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,16 0,12
100,00 E94 E99 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,09 1,50
100,00 E99 E104 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,21 2,47
100,00 E104 E109 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,34 2,64
100,00 E109 E114 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,46 2,81
100,00 E114 E119 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,58 2,98
100,00 E119 E124 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,98 3,15
100,00 E124 E129 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,10 3,59
100,00 E129 E134 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,54 3,76
20,00 E134 E135 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,52 4,25
20,00 E135 E136 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,52 4,61
100,00 E136 E141 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,87 2,87
100,00 E141 E146 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,08 2,64
100,00 E146 E151 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,80 2,41
100,00 E151 E156 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,53 2,19
60,00 E156 E159 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,25 1,99
20,00 E159 E160 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,02 1,89
20,00 E160 E161 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,99 1,89
100,00 E161 E166 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,02 1,98
100,00 E166 E171 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,65 3,08
20,00 E171 E172 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,68 3,75
20,00 E172 E173 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,68 2,97
100,00 E173 E178 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,85 1,97
100,00 E178 E183 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,78 1,74
80,00 E183 E187 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,50 1,22
20,00 E187 E188 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,93 1,04
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(m H20) (m H20)
20,00 E188 E189 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,90 1,04
100,00 E189 E194 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,27 1,22
120,00 E194 E200 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,71 1,65
20,00 E200 E201 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,74 3,16
20,00 E201 E202 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,74 2,96
80,00 E202 E206 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,48 2,78
80,00 E206 E210 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,26 2,61
20,00 E210 E211 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,04 2,38
20,00 E211 E212 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,87 2,38
100,00 E212 E217 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,05 2,48
100,00 E217 E222 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,17 2,72
100,00 E222 E227 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,29 2,90
100,00 E227 E232 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,63 3,11
100,00 E232 E237 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,86 3,52
100,00 E237 E242 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,51 3,86
100,00 E242 E247 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,04 4,60
100,00 E247 E252 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,60 6,19
20,00 E252 E253 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,88 8,79
20,00 E253 E254 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,88 8,68
60,00 E254 E257 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,47 7,89
20,00 E257 E258 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,65 7,78
20,00 E258 E259 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,61 7,78
100,00 E259 E264 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,27 7,88
80,00 E264 E268 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,83 8,59
80,00 E268 E272 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,24 10,21
20,00 E272 E273 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,52 11,66
20,00 E273 E274 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,52 11,54
100,00 E274 E279 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,11 7,98
100,00 E279 E284 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,49 6,60
100,00 E284 E289 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,05 5,86
100,00 E289 E294 394,6 DEFoFo 140 408,6 21,24 5,63
100,00 E294 E299 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,95 5,41
100,00 E299 E304 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,67 5,19
80,00 E304 E308 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,40 5,02
80,00 E308 E312 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,17 4,32
20,00 E312 E313 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,42 4,07
20,00 E313 E314 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,24 4,07
100,00 E314 E319 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,87 4,17
100,00 E319 E324 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,20 5,87
100,00 E324 E329 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,88 11,27
100,00 E329 E334 394,6 DEFoFo 140 408,6 36,43 16,98
80,00 E334 E338 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,26 21,63
60,00 E338 E341 394,6 DEFoFo 140 408,6 37,96 22,52
20,00 E341 E342 394,6 DEFoFo 140 408,6 38,01 23,27
20,00 E342 E343 394,6 DEFoFo 140 408,6 38,01 22,12
100,00 E343 E348 394,6 DEFoFo 140 408,6 36,78 17,27
100,00 E348 E353 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,88 12,57
100,00 E353 E358 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,10 10,16
80,00 E358 E362 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,58 9,29
60,00 E362 E365 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,67 9,09
20,00 E365 E366 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,45 8,98
20,00 E366 E367 394,6 DEFoFo 140 408,6 23,41 8,98
100,00 E367 E372 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,13 9,07
100,00 E372 E377 394,6 DEFoFo 140 408,6 25,24 9,72
100,00 E377 E382 394,6 DEFoFo 140 408,6 27,26 10,88
80,00 E382 E386 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,00 12,71
80,00 E386 E390 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,74 13,41
20,00 E390 E391 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,10 16,18
20,00 E391 E392 394,6 DEFoFo 140 408,6 31,10 16,25
100,00 E392 E397 394,6 DEFoFo 140 408,6 30,80 15,33
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Q
= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
100,00 E397 E402 394,6 DEFoFo 140 408,6 29,92 13,53
100,00 E402 E407 394,6 DEFoFo 140 408,6 28,04 11,72
100,00 E407 E412 394,6 DEFoFo 140 408,6 26,08 9,67
100,00 E412 E417 394,6 DEFoFo 140 408,6 24,08 7,59
100,00 E417 E422 394,6 DEFoFo 140 408,6 22,02 6,24
100,00 E422 E427 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,80 5,89
100,00 E427 E432 394,6 DEFoFo 140 408,6 20,62 4,80
100,00 E432 E437 394,6 DEFoFo 140 408,6 19,53 4,31
100,00 E437 E442 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,98 4,04
100,00 E442 E447 394,6 DEFoFo 140 408,6 18,71 2,44
100,00 E447 E452 394,6 DEFoFo 140 408,6 17,17 1,37
100,00 E452 E457 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,10 0,45
100,00 E457 E462 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,13 0,04
100,00 E462 E467 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,70 -0,30
80,00 E467 E471 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,30 -0,50
20,00 E471 E472 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,08 -0,62
20,00 E472 E473 394,6 DEFoFo 140 408,6 14,11 -0,62
100,00 E473 E478 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,11 -0,47
100,00 E478 E483 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,13 1,47
80,00 E483 E487 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,65 1,51
20,00 E487 E488 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,68 2,54
20,00 E488 E489 394,6 DEFoFo 140 408,6 16,68 1,43
100,00 E489 E494 394,6 DEFoFo 140 408,6 15,96 -0,55
80,00 E494 E498 394,6 DEFoFo 140 408,6 13,08 -1,19
80,00 E498 E502 394,6 DEFoFo 140 408,6 12,10 -2,09
20,00 E502 E503 394,6 DEFoFo 140 408,6 11,07 -3,08
20,00 E503 E504 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,96 -3,12
100,00 E504 E509 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,89 -3,12
100,00 E509 E514 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,07 -3,10
100,00 E514 E519 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,77 -3,12
100,00 E519 E524 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,40 -3,00
20,00 E524 E525 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,40 -1,04
20,00 E525 E526 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,36 -1,16
100,00 E526 E531 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,25 -2,10
80,00 E531 E535 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,13 -2,86
60,00 E535 E538 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,41 -3,21
20,00 E538 E539 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,08 -3,14
20,00 E539 E540 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,97 -2,75
100,00 E540 E545 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,97 -2,70
100,00 E545 E550 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,15 -2,26
100,00 E550 E555 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,34 -0,91
100,00 E555 E560 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,25 0,50
100,00 E560 E565 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,05 1,52
100,00 E565 E570 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,54 3,44
100,00 E570 E575 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,79 7,03
80,00 E575 E579 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,22 10,38
20,00 E579 E580 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,81 14,91
20,00 E580 E581 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,81 15,21
100,00 E581 E586 299,8 DEFoFo 140 409,1 27,47 10,71
100,00 E586 E591 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,86 5,38
100,00 E591 E596 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,44 1,95
100,00 E596 E601 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,87 1,35
80,00 E601 E605 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,17 1,14
80,00 E605 E609 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,85 0,81
20,00 E609 E610 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,45 0,66
20,00 E610 E611 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,32 0,65
100,00 E611 E616 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,32 0,63
100,00 E616 E621 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,19 0,70
100,00 E621 E626 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,18 0,77
100,00 E626 E631 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,40 1,90
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= Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
60,00 E631 E634 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,95 4,28
60,00 E634 E637 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,29 5,91
20,00 E637 E638 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,81 6,27
20,00 E638 E639 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,81 6,77
100,00 E639 E644 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,74 6,12
100,00 E644 E649 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,98 5,60
80,00 E649 E653 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,34 4,69
80,00 E653 E657 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,38 4,36
20,00 E657 E658 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,95 4,22
20,00 E658 E659 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,90 4,22
100,00 E659 E664 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,08 4,37
100,00 E664 E669 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,42 4,68
100,00 E669 E674 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,68 5,14
100,00 E674 E679 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,12 5,50
100,00 E679 E684 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,12 6,00
100,00 E684 E689 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,95 5,90
100,00 E689 E694 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,93 5,90
100,00 E694 E699 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,99 6,20
100,00 E699 E704 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,05 6,37
100,00 E704 E709 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,51 6,54
100,00 E709 E714 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,86 7,11
100,00 E714 E719 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,17 7,57
100,00 E719 E724 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,24 8,00
100,00 E724 E729 299,8 DEFoFo 140 409,1 17,72 8,18
100,00 E729 E734 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,50 8,78
100,00 E734 E739 299,8 DEFoFo 140 409,1 19,53 9,66
100,00 E739 E744 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,68 10,80
100,00 E744 E749 299,8 DEFoFo 140 409,1 26,99 14,06
100,00 E749 E754 299,8 DEFoFo 140 409,1 30,23 18,48
100,00 E754 E759 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,21 21,82
20,00 E759 E760 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,21 23,92
20,00 E760 E761 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,19 23,85
60,00 E761 E764 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,09 23,22
20,00 E764 E765 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,39 22,94
20,00 E765 E766 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,20 22,94
100,00 E766 E771 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,97 23,07
100,00 E771 E776 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,74 24,94
100,00 E776 E781 299,8 DEFoFo 140 409,1 34,74 25,84
100,00 E781 E786 299,8 DEFoFo 140 409,1 36,47 26,94
60,00 E786 E789 299,8 DEFoFo 140 409,1 37,10 28,78
60,00 E789 E792 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,25 29,48
20,00 E792 E793 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,32 30,70
20,00 E793 E794 299,8 DEFoFo 140 409,1 38,32 29,20
60,00 E794 E797 299,8 DEFoFo 140 409,1 36,70 24,71
20,00 E797 E798 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,14 24,40
20,00 E798 E799 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,89 24,40
40,00 E799 E801 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,99 24,52
20,00 E801 E802 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,99 24,65
20,00 E802 E803 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,97 24,50
40,00 E803 E805 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,79 24,29
20,00 E805 E806 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,54 24,15
20,00 E806 E807 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,37 24,13
100,00 E807 E812 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,34 24,13
20,00 E812 E813 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,55 25,25
20,00 E813 E814 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,55 25,42
100,00 E814 E819 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,46 24,14
20,00 E819 E820 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,07 24,07
20,00 E820 E821 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,31 24,07
20,00 E821 E822 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,74 24,42
20,00 E822 E823 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,10 24,88
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
20,00 E823 E824 299,8 DEFoFo 140 409,1 32,10 25,14
100,00 E824 E829 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,94 23,54
80,00 E829 E833 299,8 DEFoFo 140 409,1 30,24 22,89
20,00 E833 E834 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,50 22,80
20,00 E834 E835 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,39 22,78
100,00 E835 E840 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,34 22,78
80,00 E840 E844 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,42 22,88
20,00 E844 E845 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,60 23,06
20,00 E845 E846 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,60 23,21
40,00 E846 E848 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,52 22,55
20,00 E848 E849 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,82 22,47
20,00 E849 E850 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,87 22,47
80,00 E850 E854 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,38 22,65
80,00 E854 E858 299,8 DEFoFo 140 409,1 31,88 23,25
60,00 E858 E861 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,50 25,83
20,00 E861 E862 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,83 27,52
20,00 E862 E863 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,83 27,62
80,00 E863 E867 299,8 DEFoFo 140 409,1 33,55 23,92
80,00 E867 E871 299,8 DEFoFo 140 409,1 29,76 22,85
20,00 E871 E872 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,65 22,80
20,00 E872 E873 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,59 22,76
60,00 E873 E876 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,55 22,75
20,00 E876 E877 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,67 22,75
20,00 E877 E878 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,67 22,50
100,00 E878 E883 299,8 DEFoFo 140 409,1 28,25 19,35
100,00 E883 E888 299,8 DEFoFo 140 409,1 25,06 16,66
100,00 E888 E893 299,8 DEFoFo 140 409,1 22,32 16,21
100,00 E893 E898 299,8 DEFoFo 140 409,1 21,83 14,65
100,00 E898 E903 299,8 DEFoFo 140 409,1 20,22 13,41
100,00 E903 E908 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,94 10,91
100,00 E908 E913 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,40 8,94
100,00 E913 E918 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,39 8,25
100,00 E918 E923 299,8 DEFoFo 140 409,1 13,66 6,92
100,00 E923 E928 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,29 6,36
100,00 E928 E933 299,8 DEFoFo 140 409,1 11,68 5,63
100,00 E933 E938 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,92 5,07
100,00 E938 E943 299,8 DEFoFo 140 409,1 10,31 4,61
100,00 E943 E948 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,81 3,87
80,00 E948 E952 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,03 3,46
60,00 E952 E955 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,59 3,06
20,00 E955 E956 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,17 2,92
20,00 E956 E957 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,07 2,92
80,00 E957 E961 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,94 2,98
80,00 E961 E965 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,84 3,88
20,00 E965 E966 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,85 4,81
20,00 E966 E967 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,85 4,63
80,00 E967 E971 299,8 DEFoFo 140 409,1 9,65 3,76
60,00 E971 E974 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,75 2,89
60,00 E974 E977 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,86 2,38
20,00 E977 E978 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,33 2,24
20,00 E978 E979 299,8 DEFoFo 140 409,1 7,23 2,24
100,00 E979 E984 299,8 DEFoFo 140 409,1 8,53 2,29
100,00 E984 E989 299,8 DEFoFo 140 409,1 12,15 3,63
100,00 E989 E994 299,8 DEFoFo 140 409,1 14,85 7,27
100,00 E994 E999 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,82 9,98
100,00 E999 E1004 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,29 10,91
20,00 E1004 E1005 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,32 13,49
20,00 E1005 E1006 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,32 13,25
80,00 E1006 E1010 299,8 DEFoFo 140 409,1 18,21 11,98
60,00 E1010 E1013 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,72 10,41
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018

Transientes Hidrdulicos

RESUMO: Andlise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Resultados Com Protegdo

Pressure Pressure
Diameter . Hazen- Wave Speed | (Maximum, | (Minimum,
e () | SEGNEES | SEphiee (mm) Maend Williams C (m/s) Transient) Transient)
(m H20) (m H20)
20,00 E1013 E1014 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,09 10,49
20,00 E1014 E1015 299,8 DEFoFo 140 409,1 15,99 10,32
100,00 E1015 E1020 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,29 9,31
100,00 E1020 E1025 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,29 10,82
80,00 E1025 E1029 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,24 11,38
20,00 E1029 E1030 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,13 11,57
20,00 E1030 E1031 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,13 10,78
40,00 E1031 E1033 299,8 DEFoFo 140 409,1 16,09 10,78
20,00 E1033 E1034 489,4 DEFoFo 140 408,33 14,97 10,02
35,78 E1034 E1035+15,78 489,4 DEFoFo 140 408,33 13,07 9,49
8,00 E2 RHO 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 25,68 5,47
12,00 E494 TAU 306,6 Ductile Iron 130 1209,3 13,08 -0,22
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.%Cagece

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Grafico de Envoltérias Sem Protegdo

Volume (L)

Elevaticn {m)

7.500,0

SP : Hydraulic Grade and Air/Vapor Volume

5.625.0
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Distance (m)
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
AAB Pacajus - Cascavel

Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

Analise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Grafico de Envoltérias Com Protecdo

Volume (L)

Elevaticn {m)

825.0
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0.0
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CP : Hydraulic Grade and Air/\Vapor Volume
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4 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE Data:
ﬁ%\ Cagece Sistema de Abastecimento de Agua - SAA 25/09/2018
v AAB Pacajus - Cascavel Transientes Hidrdulicos

Ventosas Triplice Fungdo de Alto Desempenho High Flow

Referéncia: D-046 DN100

01 - Tabelda de admissdo de ar da parte cinética:

Vazao de Ar Presséo
(L/s) (m H20)
0,00 0,00
159,24 0,25
240,94 0,51
363,21 1,02
551,07 2,04
704,05 3,06
839,14 4,08
960,91 5,10
02 - Gréfico de admissdo de ar da parte cinética:
6,00
5,00 p
4,00 v

3,00 /
2,00 / /

/

Pressao (m H20)

1,00 e

/

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00
Vazdo (L/s)

0,00
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Companhia de Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

= Cagece

VvV

AAB Pacajus - Cascavel

Transientes Hidrdulicos

Data:
25/09/2018

Ventosas Triplice Fungdo de Alto Desempenho High Flow

Referéncia: D-046 DN100

03 - Tabela de expulsdo de ar Non-Slam:

04 - Gréfico de expulsdo de ar Non-Slam:

Vazao de Ar Presséo
(L/s) (m H20)
0,00 0,00
66,52 0,25
54,85 1,02
49,29 1,53
48,22 1,86
51,75 2,55
55,86 3,06
73,56 5,10
109,40 10,20
136,18 15,30
159,04 20,39
180,73 25,49
199,97 30,59
217,64 35,69
233,99 40,79

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

Pressao (m H20)

yd

15,00

/

10,00

]

5,00

0,00
0,00

100,00

150,00

Vazdo (L/s)

200,00

250,00

durante o funcionamento normal do sistema.

OBS 1: Nao é apresentado o desempenho da Ventosa Simples, devido a este mecanismo nao participar como atenuador de
golpes durante o desligamento impulsivo da bomba. A Ventosa Simples restringi-se a evitar o acimulo de ar na linha
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AAB Pacajus - Cascavel Transientes Hidrdulicos

Anélise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Especificacdo do RHO

01 - Dados do Reservatério Hidropneumdtico: Estaca E2
Cota da base: 54,270 m
Pressdo no ponto de injetamento para o RHO 25,666 mca
Pressdo maxima no ponto de injetamento para o RHO 25,730 mca
Volume de Liquido Inicial do RHO: 7000 L
Volume Total do RHO: 10000 L
Pressao Atmosférica (m): 10,160 m
Material: *Aco Carbono
Didmetro do Orificio: 306,6 mm
Perda de Carga Localizada adotada no RHO: 2,50
Expoente da Lei dos Gases: 1,20
Coeficiente de Perda de Carga : 2,50

02 - Dados do Tubo de Ligacéo:

Comprimento (maximo) do Tubo de Ligacéo: 8,00 m
Material da Tubulacdo: FoFo Ductil K9 PN10
Médulo de Young do Material: 172.000,00 MPa
Diametro Interno: 306,6 mm
Espessura das paredes da tubulagao: 7,20 mm
Celeridade Encontrada: 1209,30 m/s
Coeficiente de Perda de Carga : 2,50

Deverd ser empregado, como dispositivo de protecdo para a linha de recalque, reservatério hidropneumatico do tipo
multiencapsulado com esferas em poliuretano ou do tipo com bolsa elastomérica interna em poliuretano para agua bruta
com as seguintes especificacbes:

Modelos de referéncia: Hidroballs, Charlatte, Hidrostec ou similar
Material: Ago Carbono ASTM A 36 Gr. C
Diametro minimo da inspecdo: 450 mm

O reservatério devera ser fabricado conforme norma ASME em formato cilindrico. O interior do tanque devera ser recoberto
com tinta epoxi anticorrosdo. O exterior do tanque deverd ser recoberto com pintura de poliuretano anticorrosdo. No
dimensionamento da parede do tanque, devera ser considerada uma corroséo interna minima de 2 mm. Nao sera permitida
a execucdo de soldagem no tanque apds o processo de alivio do stress do material construtivo.

O tanque devera dispor de uma conexdo roscada em sua parte superior, que permita a instalacdo de um mandémetro para
monitoramento da pressao de pré-carga e uma vaélvula para admissao do gas comprimido. Além disso, devera dispor de um
indicador de nivel através de transmissor de pressao diferencial, com display LCD local e saida 4 a 20 mA, para permitir o
monitoramento do gas em seu interior.
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Data:
25/09/2018
Transientes Hidrdulicos

| Anélise dos Fendmenos Transientes Hidraulicos: Especificagdo TAU

01 - Dados do Tanque de Alimentacdo Unidirecional:

Estaca E494

Cota da base: 59,192 m
Cota do nivel minimo: 59,419 m
Cota do nivel inicial: 65,419 m
Cota do nivel maximo: 66,419 m
Volume morto: 2513,27 L
Secéo: Circular
Material: Concreto
Diametro Interno: 2000 mm
Espessura das paredes: 20 mm
Didmetro do Orificio: 306,60 mm
02 - Dados do Tubo de Ligacéo:

Comprimento (maximo) do Tubo de Ligacéo: 12,00 m

Material da Tubulacdo:

FoFo Ductil K9 PN10

Médulo de Young do Material:

172.000,00 MPa

Diametro Interno:

306,60 mm

Espessura das paredes da tubulagao:

7,20 mm

Celeridade Encontrada:

1209,30 m/s

Coeficiente de Perda de Carga :

2,50
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