= Ccagece

DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GPROJ - Geréncia de Projetos

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ADUTORA CASCAVEL/PACAJUS-CE (SEM TUBULAGAO)

PLANILHA DO ORCAMENTO

ITEM CODIGO ESPECIFICAGCAO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE

01 01 INSTALAGAO DA OBRA

01.01 01.01 CANTEIRO DE OBRA

01.01.01 COMP INSTALACAO DA OBRA COM CONTEINER TIPO 2 MES 2,00

01.01.02 C0369 BARRACAO ABERTO M2 60,00
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATE,11CM),

01.01.03 C4732 DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), M 120,00

DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM

01.01.04 C4990 GUINDASTE ; KM 100,00
01.01.05 4991 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM KM 100,00
GUINDASTE
01.02 01.02 INSTALACOES PROVISORIAS
01.02.01 C2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00
01.02.02 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00
01.02.03 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00
01.03 01.03 PLACA DA OBRA
01.03.01 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 68,00
02 02 CAPTACAO - SERVICO
02.01 02.01 MONTAGEM
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS DA CAPTAGAO
02.01.01 comP FLUTUANTE 60 A 90L/S UN 1,00
02.02 02.02 INSTALACAO ELETROMECANICA
02.02.01 C3419 g\\l/STALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 UN 1,00
02.03 02.03 ANCORAGEM DO FLUTUANTE
02.03.01 COMP grlx_lﬁ(A)fAGEM DO FLUTUANTE COM CABO DE ACO (L=10m), MANILHA E UN 4,00
EXECUGAO DE ESTACA COM BLOCO DE COROAMENTO NO TOPO PARA
02.03.02 comP FIXAGAO DO CABO DE ANCORAGEM DO FLUTUANTE UN 4,00
03 03 CAPTACAO - MATERIAL
03.01 03.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ENTRADA
« MANGOTE EM BORRACHA MANDRIOLADA SEMI FLEXIVEL SEM ARAME
03.01.01 COTAGAO INTERNO C/FLANGES DN 300 PN10, L=8,00m UN 1,00
03.01.02 15656 VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA DN 300 PN16 UN 1,00
03.01.03 18706 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 UN 1,00
03.01.04 14506 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3000 UN 5,00
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03.01.05 13395 CURVA FoFo 22 30' FF PARA AGUA DN 300 PN10 UN 4,00
03.01.06 14503 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500 UN 1,00
03.01.07 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3700 UN 1,00
03.01.08 13660 TE FoFo FF DN 300 x 100 PN10 UN 1,00
03.01.09 15307 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN16 UN 1,00
03.01.10 COTACAO VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 100 PN10 UN 1,00
03.01.11 13429 CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 300 PN10 UN 1,00
03.01.12 SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1250 UN 1,00
03.01.13 13367 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 300 UN 1,00
03.01.14 16528 TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) M 0,25
03.01.15 14053 REDUCAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 UN 1,00
03.01.16 18552 TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99) M 30,15
03.01.17 13353 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 400 UN 2,00
03.02 03.02 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

~ Conjunto Motor bomba Vazdo: 65,76L/s e altura manométrica de 32,16
03.02.01 COTAGAO mca.CMB montado a FLUTUANTE Fabricado em fibra de vidro UN 2,00
03.03 03.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS
03.03.01 16428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGcua UN 2,00
03.03.02 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGcua UN 17,00
03.03.03 14241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 16,00
03.03.04 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 204,00
04 04 ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVICO
04.01 04.01 SERVICO PRELIMINAR
04.01.01 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 27.060,00
04.02 04.02 LOCACZ\O
04.02.01 C2875 LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 13.530,00
04.03 04.03 SINALIZA(;I'-'\O
04.03.01 C2947 SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 271,00
04.03.02 C2948 SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS M 13.530,00
04.03.03 C2949 SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 4.059,00
04.03.04 C2892 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 542,00
04.04 04.04 MOVIMENTO DE TERRA
04.04.01 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 1.362,68
04.04.02 C2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 83,80
04.04.03 C2789 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 12.897,91
04.04.04 C2790 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 120,40
04.04.05 C2785 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m M3 340,67
04.04.06 C2786 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 20,95
04.04.07 C2796 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m M3 3.224,48
04.04.08 C2793 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 30,10
04.04.09 C2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3.313,61
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04.04.10 C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 13.254,45
04.04.11 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 302,59
04.04.12 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1.210,34
04.04.13 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 1.512,93
04.05 04.05 ESCORAMENTO
04.05.01 C2799 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 2.00M M2 30.851,00
04.05.02 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 2.559,00
04.06 04.06 REBAIXAMENTO/ESGOTAMENTO
04.06.01 C2923 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO EM VALAS M 4.131,00
04.06.02 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a H 1.322,00
04.07 04.07 PAVIMENTAGAO
04.07.01 C1065 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 29,50
04.07.02 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 86,50
04.07.03 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 2,82
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
04.07.04 C1915 TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 35,50
04.07.05 C2933 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO M2 104,00
04.08 04.08 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO
04.08.01 C0286 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 300mm M 2.874,22
04.08.02 C0288 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 400mm M 10.655,78
04.09 04.09 BLOCO DE ANCORAGEM
04.09.01 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 5,25
04.10 04.10 CAIXAS PARA VENTOSA (15 UNIDADES)
04.10.01 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 49,00
04.10.02 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 42,81
04.10.03 C1257 ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,58
04.10.04 C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 385,33
04.10.05 C1268 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 5,20
04.10.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 33,66
04.10.07 C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 302,90
04.10.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 9,74
04.10.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 87,63
04.10.10 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 97,36
04.10.11 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 457,00
04.10.12 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 2,50
04.10.13 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 40,00
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04.10.14 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 388,50
04.10.15 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 797,00
04.10.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 3.185,00
04.10.17 C0034 ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 40,00
04.10.18 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 40,00
ELABORAGAO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (RESERVATORIO
04.10.19 3508 APOIADO, ELEVATORIA E CAIXA DE AREIA) M2xARF 35,00
04.10.20 C2843 IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2 M2 89,50
04.10.21 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 15,00
04.11 04.11 CAIXAS PARA REGISTRO DE DESCARGA (15 UNIDADES)
04.11.01 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 74,50
04.11.02 C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 53,61
04.11.03 C1257 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,81
04.11.04 C1267 ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 482,48
04.11.05 C1268 ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 7,31
04.11.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 39,50
04.11.07 C2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 355,47
04.11.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 14,92
04.11.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 134,32
04.11.10 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 149,24
04.11.11 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 516,00
04.11.12 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,00
04.11.13 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 59,50
04.11.14 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 578,50
04.11.15 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.185,00
04.11.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 4.738,00
04.11.17 C0034 ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 59,50
04.11.18 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 59,50
ELABORAGAO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (RESERVATORIO
04.11.19 3508 APOIADO, ELEVATORIA E CAIXA DE AREIA) M2xARF 52,50
04.11.20 C2843 IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2 M2 290,00
IMPERMEABILIZAGCAO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA E RESINA
04.11.21 C4723 EPOXI(SUPERFICIES EM CONTATO DIRETO COM AGUA RESIDUARIAS OU M2 145,00
CONTATO COM GASES
04.11.22 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 15,00
04.12 04.12 CAIXA DE QUEBRA DE PRESSAO
04.12.01 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 5,00
04.12.02 C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 1,89
04.12.03 C1257 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,05
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04.12.04 C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 16,98
04.12.05 C1268 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 0,42
04.12.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 2,78
04.12.07 C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 25,02
04.12.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,99
04.12.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 8,95
04.12.10 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 9,94
04.12.11 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 36,00
04.12.12 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,60
04.12.13 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 5,20
04.12.14 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 38,50
04.12.15 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 104,00
04.12.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 415,00
04.12.17 C0034 ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 5,20
04.12.18 C1604 LANGCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 5,20
ELABORAGAO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (RESERVATORIO
04.12.19 3508 APOIADO, ELEVATORIA E CAIXA DE AREIA) M2xARF 26,00
04.12.20 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?2 M2 19,50
IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA E RESINA
04.12.21 C4723 EPOXI(SUPERFICIES EM CONTATO DIRETO COM AGUA RESIDUARIAS OU M2 26,50
CONTATO COM GASES
04.13 04.13 CAIXA DE TRANSICAO
04.13.01 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 6,25
04.13.02 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 4,05
04.13.03 C1257 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,30
04.13.04 C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 36,45
04.13.05 C1268 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 2,73
04.13.06 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3,01
04.13.07 C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 27,09
04.13.08 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1,34
04.13.09 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 12,09
04.13.10 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 13,44
04.13.11 C2800 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 39,00
04.13.12 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,10
04.13.13 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,00
04.13.14 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 46,50
04.13.15 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 79,00
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04.13.16 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 315,00
04.13.17 C0034 ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 4,00
04.13.18 Cl1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 4,00
wtsis o SASORACIODEROETDDECHCUO SR GESRATORD gy
04.13.20 C2862 LASTRO DE BRITA M3 0,50
04.13.21 C2843 IMPERMEABILIZA(;AO Cc/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?2 M2 20,50

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL

~ UADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANCA MUNSELL 5Y8/12

04.13.22 COTAGAO SADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEGAO UV,CSEM GUARDA UN 1,00

CORPO, COM FIXAGAO EM AGCO INOX. H = 2M

INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL.
04.13.23 C2757 DESLOCAMENTO UN 1,00
04.14 04.14 CADASTRO
04.14.01 C0580 CADASTRO DE ADUTORA M 13.530,00
05 05 ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAL
05.01 05.01 FORNECIMENTO DE CONEXAO E PECA ESPECIAL
05.01.01 13334 CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 300 UN 7,00
05.01.02 13351 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 300 UN 12,00
05.01.03 13367 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 300 UN 4,00
05.01.04 13587 TE FoFo BBF DN 300 x 300 PN 10 UN 2,00
05.01.05 13843 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 UN 2,00
05.01.06 11500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM M2 2,00
05.02 05.02 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS
05.02.01 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 2,00
05.02.02 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00
05.03 05.03 FORNECIMENTO DE MATERIAL - VENTOSA
05.03.01 14688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1000 UN 7,00
05.03.02 13585 TE FoFo BBF DN 300 x 100 PN10 UN 7,00
05.03.03 14316 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1000 UN 7,00
05.03.04 14710 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000 UN 8,00
05.03.05 13591 TE FoFo BBF DN 400 x 100 PN 10 UN 8,00
05.03.06 14338 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1000 UN 8,00
05.03.07 15327 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 UN 15,00
05.03.08 COTACAO VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 100 PN10 UN 14,00

~ VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DE ALTO DESEMPENHO, COM SISTEMA ANTI-

05.03.09 COTACAO GOLPE DN 100 PN10 ¢ ' UN 1,00
05.03.10 16439 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ AGUA UN 16,00
05.03.11 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 14,00
05.03.12 16428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA UN 30,00
05.03.13 14241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 240,00
05.03.14 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 424,00
05.04 05.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL -REGISTRO DE DESCARGA
05.04.01 14688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1000 UN 6,00
05.04.02 13585 TE FoFo BBF DN 300 x 100 PN10 UN 6,00
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05.04.03 14316 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1000 UN 6,00
05.04.04 14710 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000 UN 9,00
05.04.05 13591 TE FoFo BBF DN 400 x 100 PN 10 UN 9,00
05.04.06 14338 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1000 UN 9,00
05.04.07 13408 CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 100 PN10 UN 15,00
05.04.08 15327 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 UN 15,00
05.04.09 SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=700 UN 15,00
05.04.10 16439 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ AGUA UN 18,00
05.04.11 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 12,00
05.04.12 16428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA UN 45,00
05.04.13 14241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 360,00
05.04.14 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 432,00
05.04.15 18450 TAMPAO DE FoFo DUCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRAO CAGECE UN 30,00
05.05 05.05 FORNECIMENTO DE MATERIAL - CAIXA DE QUEBRA PRESSAO
05.05.01 13558 TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 300 x 300 UN 2,00
05.05.02 14688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1000 UN 2,00
05.05.03 15299 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 300 PN10 UN 2,00
05.05.04 16528 TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) M 5,35
05.05.05 18450 TAMPAO DE FoFo DUCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRAO CAGECE UN 1,00
05.05.06 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 2,00
05.05.07 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00
05.06 05.06 FORNECIMENTO DE MATERIAL - CAIXA DE TRANSIGCAO
05.06.01 14502 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1000 UN 1,00
05.06.02 14007 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 2,00
05.06.03 15299 REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 300 PN10 UN 2,00
05.06.04 13678 TE FoFo FF DN 500 x 300 PN10 UN 1,00
05.06.05 14009 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 UN 1,00
05.06.06 14360 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=1000 UN 2,00
05.06.07 16441 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ AGUA UN 2,00
05.06.08 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 2,00
05.06.09 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00
05.06.10 14243 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 UN 40,00
05.06.11 18450 TAMPAO DE FoFo DUCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRAO CAGECE UN 1,00
06 06 TANQUE HIDROPNEUMATICO (ADUTORA DE AGUA - ESTACA 2) -

SERVICO
06.01 06.01 MONTAGEM

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS RESRVATORIO
06.06.01 comp HIDROPNEUMATICO CAP 10M3 c . UN 1,00
07 07 TANQUE HIDROPNEUMATICO (ADUTORA DE AGUA - ESTACA 2) -

MATERIAL
07.01 07.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL
07.01.01 COTAGAO TANQUE HIDROPNEUMATICO C/ CAP. 10000L UN 1,00
07.01.02 15096 REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 UN 1,00
07.01.03 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=800 UN 1,00
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07.01.04 13593 TE FoFo BBF DN 400 x 300 PN 10 UN 1,00

07.02 07.02 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS

07.02.01 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 3,00

07.02.02 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 36,00

08 08 TAU (ADUTORA DE AGUA - ESTACA 494) - SERVICO

08.01 08.01 LOCACAO

08.01.01 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 57,50

08.02 08.02 MOVIMENTO DE TERRA

08.02.01 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 12,97

08.02.02 C1257 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 1,87

08.02.03 C1267 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 116,74

08.02.04 C1268 ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 4M M3 16,79

08.02.05 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 8,12

08.02.06 €2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 73,10

08.02.07 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 6,71

08.02.08 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 60,43

08.02.09 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 67,15

08.03 08.03 CONCRETO

08.03.01 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 6,00

08.03.02 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 35,00

08.03.03 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.399,00

08.03.04 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 5.594,00

08.03.05 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 98,00

08.03.06 C2825 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm M2 157,00

08.03.07 C0034 ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 35,00

08.03.08 C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 27,50

08.03.09 C1603 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO M3 7,50

08.03.10 3507 ELABORAGCAO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (RESERVATORIO M2XARF 168,50
ELEVADO)

08.04 08.04 CIMBRAMENTO

08.04.01 €3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 46,00

08.05 08.05 IMPERMEABILIZACAO

08.05.01 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2 M2 86,50
IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA, RESINA

08.05.02 Cc4722 TERMOPLASTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM M2 63,00
CONTATO DIRETO COM A AGUA)

08.06 08.06 PINTURA

08.06.01 C0589 CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M2 97,00

08.06.02 C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00

08.07 08.07 LASTRO DE BRITA

08.07.01 C2862 LASTRO DE BRITA M3 3,60

08.08 08.08 DISPOSITIVO DE PROTECAO E ACESSO
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ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL
~ UADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANGA MUNSELL 5Y8/12
08.08.01 COTAGAO SADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEGAO uv,c SEM GUARDA UN 1,00
CORPO, COM FIXAGAO EM AGO INOX. H=7,30M
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL
~ UADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANGA MUNSELL 5Y8/12
08.08.02 COTAGAO SADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEGAO uv,c COM GUARDA UN 1,00
CORPO, COM FIXAGAO EM ACO INOX. H = 6,40M
GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS
~ PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANGA MUNSELL 5Y8/12 E
08.08.03 COTAGAO ADITIVADA COM COMPONENTES PARA PRoCTEng UV.- H=1,10M, COM UN 1,00
FIXAGCAO EM ACO INOX. L = 7,40 M
08.09 08.09 MONTAGEM
08.09.01 comp MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, TAU 02 SAIDAS 300MM UN 1,00
08.10 08.10 URBANIZAGAO
08.10.01 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 132,00
08.10.02 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 90,00
MURO DE ALVENARIA COM FUNDAGAO, REBOCO 2 FACES, ALT. UTIL 2,50m
08.10.03 comMp COM CERCA TIPO CONCERTINA c ) M 37,00
08.10.04 comp PORTAO (1X2,50)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAO UN 1,00
08.10.05 C2862 LASTRO DE BRITA M3 7,00
08.10.06 C0589 CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M2 185,00
08.10.07 C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00
08.10.08 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,00
09 09 TAU (ADUTORA DE AGUA - ESTACA 494) - MATERIAL
09.01 09.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ENTRADA
09.01.01 18702 VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00
09.01.02 13992 TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO DN 100 PN10 UN 1,00
09.01.03 13425 CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10 UN 3,00
09.01.04 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3150 UN 2,00
09.01.05 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1760 UN 1,00
09.01.06 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=830 UN 1,00
09.02 09.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL - SAIDA
09.02.01 13816 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAGAO DN 300 PN10 UN 2,00
09.02.02 13412 CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 300 PN10 UN 6,00
09.02.03 18713 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 300 UN 4,00
09.02.04 14007 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 2,00
09.02.05 13969 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500 UN 2,00
09.02.06 15656 VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA DN 300 PN16 UN 2,00
09.02.07 13661 TE FoFo FF DN 300 x 200 PN10 UN 1,00
09.02.08 13968 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 250 UN 2,00
09.02.09 13660 TE FoFo FF DN 300 x 100 PN10 UN 1,00
09.02.10 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=470 UN 2,00
09.02.11 SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3300 UN 2,00
09.02.12 14053 REDUGAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 UN 2,00
09.02.13 13563 TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 400 x 400 UN 2,00
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09.03 09.03 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTRAVASOR

09.03.01 13813 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00

09.03.02 13426 CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10 UN 1,00

09.03.03 14664 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5500 UN 1,00

09.04 09.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESCARGA

09.04.01 13427 CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10 UN 1,00

09.04.02 13965 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500 UN 1,00

09.04.03 15329 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 UN 1,00

09.04.04 SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1100 UN 1,00

09.04.05 13064 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 4,10

09.05 09.05 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS

09.05.01 16428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA UN 9,00

09.05.02 16429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA UN 2,00

09.05.03 16430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA UN 4,00

09.05.04 16437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA UN 25,00

09.05.05 14241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 72,00

09.05.06 14242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 348,00

10 10 QUADROS ELETRICOS

10.01 10.01 QGBT

10.01.01 C4052 QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00

10.01.02 C1116 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 175A UN 1,00

10.01.03 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGCAO 70A UN 1,00

10.01.04 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGCAO 50A UN 1,00

10.01.05 C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 1,00

10.01.06 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 4,00

10.01.07 C4038 ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO CJ 1,00

10.01.08 C4562 Eszé‘og,éﬂvo DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 UN 4,00
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL, COM MEMORIA DE
MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA 485/234,

10.01.09 COMP2 OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, UN 1,00
ENTRADA DE CORRENTE 5A

10.01.10 C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA UN 1,00
80x80x80cm

10.01.11 C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 M 50,00

10.01.12 C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 90,00

10.01.13 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 1/2") M 24,00

10.02 10.02 CCM

10.02.01 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") 9,00
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1

10.02.02 c3617 1/4", INCLUSIVE CONEXGES( ) 35,00

10.02.03 Co591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA UN 1,00
60x60x60cm

10.03 10.03 QBC

10.03.01 Cc0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 30,00

10.03.02 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M 6,00

11 11 ILUMINACAO, TOMADAS E ACESSORIOS

11.01 11.01 ILUMINAGAO INTERNA
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11.01.01 C1638 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 1,00
11.01.02 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00
11.01.03 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 2,00
11.01.04 C2482 TOMADA C/TRAVA MECANICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V UN 1,00
11.01.05 C4762 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" UN 4,00
11.01.06 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 40,00
11.01.07 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 12,00
11.02 11.02 ILUMINAGCAO EXTERNA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M,
11.02.01 €4976 PESO APROXIMADO 470KG . UN 2,00
LUMINARIA FECHADA, BRACO LENTE VIDRO C/ LAMPADA DE VAPOR DE
11.02.02 C1658 MERCURIO 400W ¢ UN 2,00
11.02.03 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm?2 M 160,00
11.02.04 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 45,00
11.02.05 Co591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA UN 4,00
60x60x60cm
12 12 ATERAMENTO
12.01 12.01 ATERRAMENTO
12.01.01 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 10,00
12.01.02 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 25,00
12.01.03 C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 UN 6,00
12.01.04 C3909 SOLDA EXOTERMICA UN 7,00
12.01.05 COMP5 CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm UN 2,00
13 13 COMANDO E CONTROLE
13.01 13.01 TEMPORIZADOR
13.01.01 08736/0ORSE TIMER DIGITAL 16A 230VAC FXD IND UN 1,00
14 14 ADMINISTRACAO LOCAL
14.01 14.01 ADMINISTRACAO LOCAL
14.01.01 COMP ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00
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