
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ADUTORA CASCAVEL/PACAJUS-CE (SEM TUBULAÇÃO)

 PLANILHA DO ORÇAMENTO

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 
 01  01 INSTALAÇÃO DA OBRA

 01.01  01.01 CANTEIRO DE OBRA

 01.01.01  COMP INSTALAÇÃO DA OBRA COM CONTEINER TIPO 2 MÊS 2,00                            

 01.01.02  C0369 BARRACÃO ABERTO M2 60,00                          

 01.01.03  C4732
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), 
DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), 
DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO

M 120,00                         

 01.01.04  C4990
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 100,00                         

 01.01.05  C4991
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 100,00                         

 01.02  01.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

 01.02.01  C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00                            

 01.02.02  C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00                            

 01.02.03  C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00                            

 01.03  01.03 PLACA DA OBRA

 01.03.01  C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 68,00                          

 02  02 CAPTAÇÃO - SERVIÇO

 02.01  02.01 MONTAGEM  

 02.01.01  COMP
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DA CAPTAÇÃO 
FLUTUANTE 60 A 90L/S

UN 1,00                            

 02.02  02.02 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA

 02.02.01  C3419
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 
CV

UN 1,00                            

 02.03  02.03 ANCORAGEM DO FLUTUANTE

 02.03.01  COMP
ANCORAGEM DO FLUTUANTE COM CABO DE AÇO (L=10m), MANILHA E 
OLHAL

UN 4,00                            

 02.03.02  COMP
EXECUÇÃO DE ESTACA COM BLOCO DE COROAMENTO NO TOPO PARA 
FIXAÇÃO DO CABO DE ANCORAGEM DO FLUTUANTE

UN 4,00                            

 03  03 CAPTAÇÃO - MATERIAL

 03.01  03.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ENTRADA

 03.01.01  COTAÇÃO
MANGOTE EM BORRACHA MANDRIOLADA SEMI FLEXÍVEL SEM ARAME 
INTERNO C/FLANGES DN 300 PN10, L=8,00m

UN 1,00                            

 03.01.02  I5656 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  300 PN16 UN 1,00                            

 03.01.03  I8706 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 UN 1,00                            

 03.01.04  I4506 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=3000 UN 5,00                            

GPROJ - Gerência de Projetos
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 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 
 03.01.05  I3395 CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  300 PN10 UN 4,00                            

 03.01.06  I4503 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=1500 UN 1,00                            

 03.01.07  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3700 UN 1,00                            

 03.01.08  I3660 TE FoFo FF DN  300 x 100 PN10 UN 1,00                            

 03.01.09  I5307 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16 UN 1,00                            

 03.01.10  COTAÇÃO VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 100 PN10 UN 1,00                            

 03.01.11  I3429 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   300 PN10 UN 1,00                            

 03.01.12  SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1250 UN 1,00                            

 03.01.13  I3367 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 UN 1,00                            

 03.01.14  I6528 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) M 0,25                            

 03.01.15  I4053 REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 UN 1,00                            

 03.01.16  I8552 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99) M 30,15                          

 03.01.17  I3353 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  400 UN 2,00                            

 03.02  03.02 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

 03.02.01  COTAÇÃO
Conjunto Motor bomba Vazão: 65,76L/s e altura manométrica de 32,16 
mca.CMB montado a FLUTUANTE Fabricado em fibra de vidro

UN 2,00                            

 03.03  03.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

 03.03.01  I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 03.03.02  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 17,00                          

 03.03.03  I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 16,00                          

 03.03.04  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 204,00                         

 04  04 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇO

 04.01  04.01 SERVIÇO PRELIMINAR

 04.01.01  C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 27.060,00                    

 04.02  04.02 LOCAÇÃO

 04.02.01  C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 13.530,00                    

 04.03  04.03 SINALIZAÇÃO

 04.03.01  C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 271,00                         

 04.03.02  C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 13.530,00                    

 04.03.03  C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 4.059,00                      

 04.03.04  C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 542,00                         

 04.04  04.04 MOVIMENTO DE TERRA

 04.04.01  C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1.362,68                      

 04.04.02  C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 83,80                          

 04.04.03  C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 12.897,91                    

 04.04.04  C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 120,40                         

 04.04.05  C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 340,67                         

 04.04.06  C2786 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 20,95                          

 04.04.07  C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 3.224,48                      

 04.04.08  C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 30,10                          

 04.04.09  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3.313,61                      
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 04.04.10  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 13.254,45                    

 04.04.11  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 302,59                         

 04.04.12  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1.210,34                      

 04.04.13  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 1.512,93                      

 04.05  04.05 ESCORAMENTO

 04.05.01  C2799 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M M2 30.851,00                    

 04.05.02  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 2.559,00                      

 04.06  04.06 REBAIXAMENTO/ESGOTAMENTO

 04.06.01  C2923 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS M 4.131,00                      

 04.06.02  C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a H 1.322,00                      

 04.07  04.07 PAVIMENTAÇÃO

 04.07.01  C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 29,50                          

 04.07.02  C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 86,50                          

 04.07.03  C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 2,82                            

 04.07.04  C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

M2 35,50                          

 04.07.05  C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO M2 104,00                         

 04.08  04.08 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

 04.08.01  C0286 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm M 2.874,22                      

 04.08.02  C0288 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm M 10.655,78                    

 04.09  04.09 BLOCO DE ANCORAGEM

 04.09.01  C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 5,25                            

 04.10  04.10 CAIXAS PARA VENTOSA (15 UNIDADES)

 04.10.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 49,00                          

 04.10.02  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 42,81                          

 04.10.03  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,58                            

 04.10.04  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 385,33                         

 04.10.05  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 5,20                            

 04.10.06  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 33,66                          

 04.10.07  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 302,90                         

 04.10.08  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 9,74                            

 04.10.09  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 87,63                          

 04.10.10  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 97,36                          

 04.10.11  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 457,00                         

 04.10.12  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 2,50                            

 04.10.13  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 40,00                          
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 04.10.14  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 388,50                         

 04.10.15  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 797,00                         

 04.10.16  C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 3.185,00                      

 04.10.17  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 40,00                          

 04.10.18  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 40,00                          

 04.10.19  C3508
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO 
APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)

M2xARF 35,00                          

 04.10.20  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 89,50                          

 04.10.21  C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 15,00                          

 04.11  04.11 CAIXAS PARA REGISTRO DE DESCARGA (15 UNIDADES)

 04.11.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 74,50                          

 04.11.02  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 53,61                          

 04.11.03  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,81                            

 04.11.04  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 482,48                         

 04.11.05  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 7,31                            

 04.11.06  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 39,50                          

 04.11.07  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 355,47                         

 04.11.08  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 14,92                          

 04.11.09  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 134,32                         

 04.11.10  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 149,24                         

 04.11.11  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 516,00                         

 04.11.12  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,00                            

 04.11.13  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 59,50                          

 04.11.14  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 578,50                         

 04.11.15  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.185,00                      

 04.11.16  C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 4.738,00                      

 04.11.17  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 59,50                          

 04.11.18  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 59,50                          

 04.11.19  C3508
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO 
APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)

M2xARF 52,50                          

 04.11.20  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 290,00                         

 04.11.21  C4723
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA 
EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU 
CONTATO COM GASES                                                                                                                                                  

M2 145,00                         

 04.11.22  C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 15,00                          

 04.12  04.12 CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO

 04.12.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 5,00                            

 04.12.02  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,89                            

 04.12.03  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,05                            
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 04.12.04  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 16,98                          

 04.12.05  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 0,42                            

 04.12.06  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 2,78                            

 04.12.07  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 25,02                          

 04.12.08  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,99                            

 04.12.09  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 8,95                            

 04.12.10  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 9,94                            

 04.12.11  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 36,00                          

 04.12.12  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,60                            

 04.12.13  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 5,20                            

 04.12.14  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 38,50                          

 04.12.15  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 104,00                         

 04.12.16  C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 415,00                         

 04.12.17  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 5,20                            

 04.12.18  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 5,20                            

 04.12.19  C3508
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO 
APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)

M2xARF 26,00                          

 04.12.20  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 19,50                          

 04.12.21  C4723
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA 
EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU 
CONTATO COM GASES                                                                                                                                                  

M2 26,50                          

 04.13  04.13 CAIXA DE TRANSIÇÃO

 04.13.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 6,25                            

 04.13.02  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 4,05                            

 04.13.03  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,30                            

 04.13.04  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 36,45                          

 04.13.05  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 2,73                            

 04.13.06  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3,01                            

 04.13.07  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 27,09                          

 04.13.08  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,34                            

 04.13.09  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 12,09                          

 04.13.10  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 13,44                          

 04.13.11  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 39,00                          

 04.13.12  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,10                            

 04.13.13  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,00                            

 04.13.14  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 46,50                          

 04.13.15  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 79,00                          
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 04.13.16  C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 315,00                         

 04.13.17  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 4,00                            

 04.13.18  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 4,00                            

 04.13.19  C3508
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO 
APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)

M2xARF 26,50                          

 04.13.20  C2862 LASTRO DE BRITA M3 0,50                            

 04.13.21  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 20,50                          

 04.13.22  COTAÇÃO

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANÇA MUNSELL 5Y8/12 
E ADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEÇÃO UV, SEM GUARDA 
CORPO, COM FIXAÇÃO EM AÇO INOX. H = 2M

UN 1,00                            

 04.13.23  C2757
INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL. 
DESLOCAMENTO

UN 1,00                            

 04.14  04.14 CADASTRO

 04.14.01  C0580 CADASTRO DE ADUTORA M 13.530,00                    

 05  05 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAL

 05.01  05.01 FORNECIMENTO DE CONEXÃO E PEÇA ESPECIAL

 05.01.01  I3334 CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  300 UN 7,00                            

 05.01.02  I3351 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  300 UN 12,00                          

 05.01.03  I3367 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 UN 4,00                            

 05.01.04  I3587 TE FoFo BBF DN  300 x 300 PN 10 UN 2,00                            

 05.01.05  I3843 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 UN 2,00                            

 05.01.06  I1500 MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM M2 2,00                            

 05.02  05.02 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

 05.02.01  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 05.02.02  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00                          

 05.03  05.03 FORNECIMENTO DE MATERIAL - VENTOSA

 05.03.01  I4688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=1000 UN 7,00                            

 05.03.02  I3585 TE FoFo BBF DN  300 x 100 PN10 UN 7,00                            

 05.03.03  I4316 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=1000 UN 7,00                            

 05.03.04  I4710 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=1000 UN 8,00                            

 05.03.05  I3591 TE FoFo BBF DN  400 x 100 PN 10 UN 8,00                            

 05.03.06  I4338 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=1000 UN 8,00                            

 05.03.07  I5327 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 UN 15,00                          

 05.03.08  COTAÇÃO VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 100 PN10 UN 14,00                          

 05.03.09  COTAÇÃO
VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, COM SISTEMA ANTI-
GOLPE DN 100 PN10

UN 1,00                            

 05.03.10  I6439 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA UN 16,00                          

 05.03.11  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 14,00                          

 05.03.12  I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN 30,00                          

 05.03.13  I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 240,00                         

 05.03.14  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 424,00                         

 05.04  05.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL -REGISTRO DE DESCARGA

 05.04.01  I4688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=1000 UN 6,00                            

 05.04.02  I3585 TE FoFo BBF DN  300 x 100 PN10 UN 6,00                            
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 05.04.03  I4316 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=1000 UN 6,00                            

 05.04.04  I4710 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=1000 UN 9,00                            

 05.04.05  I3591 TE FoFo BBF DN  400 x 100 PN 10 UN 9,00                            

 05.04.06  I4338 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=1000 UN 9,00                            

 05.04.07  I3408 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  100 PN10 UN 15,00                          

 05.04.08  I5327 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 UN 15,00                          

 05.04.09  SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=700 UN 15,00                          

 05.04.10  I6439 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA UN 18,00                          

 05.04.11  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 12,00                          

 05.04.12  I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN 45,00                          

 05.04.13  I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 360,00                         

 05.04.14  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 432,00                         

 05.04.15  I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE UN 30,00                          

 05.05  05.05 FORNECIMENTO DE MATERIAL - CAIXA DE QUEBRA PRESSÃO

 05.05.01  I3558 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300 UN 2,00                            

 05.05.02  I4688 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=1000 UN 2,00                            

 05.05.03  I5299 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 300 PN10 UN 2,00                            

 05.05.04  I6528 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) M 5,35                            

 05.05.05  I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE UN 1,00                            

 05.05.06  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 05.05.07  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00                          

 05.06  05.06 FORNECIMENTO DE MATERIAL - CAIXA DE TRANSIÇÃO

 05.06.01  I4502 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=1000 UN 1,00                            

 05.06.02  I4007 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 2,00                            

 05.06.03  I5299 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 300 PN10 UN 2,00                            

 05.06.04  I3678 TE FoFo FF DN  500 x 300 PN10 UN 1,00                            

 05.06.05  I4009 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 UN 1,00                            

 05.06.06  I4360 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=1000 UN 2,00                            

 05.06.07  I6441 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 05.06.08  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 05.06.09  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 24,00                          

 05.06.10  I4243 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 UN 40,00                          

 05.06.11  I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE UN 1,00                            

 06  06
TANQUE HIDROPNEUMÁTICO (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 2)  - 
SERVIÇO

 06.01  06.01 MONTAGEM

 06.06.01  COMP
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS RESRVATÓRIO 
HIDROPNEUMÁTICO CAP 10M3

UN 1,00                            

 07  07
TANQUE HIDROPNEUMÁTICO (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 2)  - 
MATERIAL

 07.01  07.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

 07.01.01  COTAÇÃO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 10000L UN 1,00                            

 07.01.02  I5096 REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 UN 1,00                            

 07.01.03  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=800 UN 1,00                            
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 07.01.04  I3593 TE FoFo BBF DN  400 x 300 PN 10 UN 1,00                            

 07.02  07.02 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

 07.02.01  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 3,00                            

 07.02.02  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 36,00                          

 08  08 TAU (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 494)  - SERVIÇO

 08.01  08.01 LOCAÇÃO  

 08.01.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 57,50                          

 08.02  08.02 MOVIMENTO DE TERRA

 08.02.01  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 12,97                          

 08.02.02  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 1,87                            

 08.02.03  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 116,74                         

 08.02.04  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 16,79                          

 08.02.05  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 8,12                            

 08.02.06  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 73,10                          

 08.02.07  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 6,71                            

 08.02.08  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 60,43                          

 08.02.09  C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 67,15                          

 08.03  08.03 CONCRETO  

 08.03.01  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 6,00                            

 08.03.02  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 35,00                          

 08.03.03  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.399,00                      

 08.03.04  C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 5.594,00                      

 08.03.05  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 98,00                          

 08.03.06  C2825 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm M2 157,00                         

 08.03.07  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 35,00                          

 08.03.08  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 27,50                          

 08.03.09  C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 7,50                            

 08.03.10  C3507
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO 
ELEVADO)

M2xARF 168,50                         

 08.04  08.04 CIMBRAMENTO

 08.04.01  C3320 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 46,00                          

 08.05  08.05 IMPERMEABILIZAÇÃO

 08.05.01  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 86,50                          

 08.05.02  C4722
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA 
TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM 
CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)

M2 63,00                          

 08.06  08.06 PINTURA

 08.06.01  C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 97,00                          

 08.06.02  C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,00                            

 08.07  08.07 LASTRO DE BRITA

 08.07.01  C2862 LASTRO DE BRITA M3 3,60                            

 08.08  08.08 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO
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 08.08.01  COTAÇÃO

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANÇA MUNSELL 5Y8/12 
E ADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEÇÃO UV, SEM GUARDA 
CORPO, COM FIXAÇÃO EM AÇO INOX. H=7,30M

UN 1,00                            

 08.08.02  COTAÇÃO

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANÇA MUNSELL 5Y8/12 
E ADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEÇÃO UV, COM GUARDA 
CORPO, COM FIXAÇÃO EM AÇO INOX. H = 6,40M

UN 1,00                            

 08.08.03  COTAÇÃO

GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS 
PIGMENTADO NA COR AMARELA SEGURANÇA MUNSELL 5Y8/12 E 
ADITIVADA COM COMPONENTES PARA PROTEÇÃO UV.- H=1,10M, COM 
FIXAÇÃO EM AÇO INOX. L = 7,40 M

UN 1,00                            

 08.09  08.09 MONTAGEM

 08.09.01  COMP MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, TAU 02 SAIDAS 300MM UN 1,00                            

 08.10  08.10 URBANIZAÇÃO

 08.10.01  C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 132,00                         

 08.10.02  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 90,00                          

 08.10.03  COMP
MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50m 
COM CERCA TIPO CONCERTINA

M 37,00                          

 08.10.04  COMP PORTÃO  (1X2,50)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO UN 1,00                            

 08.10.05  C2862 LASTRO DE BRITA M3 7,00                            

 08.10.06  C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 185,00                         

 08.10.07  C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,00                            

 08.10.08  C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,00                            

 09  09 TAU (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 494)  - MATERIAL

 09.01  09.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ENTRADA

 09.01.01  I8702 VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00                            

 09.01.02  I3992 TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 UN 1,00                            

 09.01.03  I3425 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   100 PN10 UN 3,00                            

 09.01.04  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3150 UN 2,00                            

 09.01.05  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1760 UN 1,00                            

 09.01.06  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=830 UN 1,00                            

 09.02  09.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL - SAÍDA

 09.02.01  I3816 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   300 PN10 UN 2,00                            

 09.02.02  I3412 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  300 PN10 UN 6,00                            

 09.02.03  I8713 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 300 UN 4,00                            

 09.02.04  I4007 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 2,00                            

 09.02.05  I3969 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L= 500 UN 2,00                            

 09.02.06  I5656 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  300 PN16 UN 2,00                            

 09.02.07  I3661 TE FoFo FF DN  300 x 200 PN10 UN 1,00                            

 09.02.08  I3968 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L= 250 UN 2,00                            

 09.02.09  I3660 TE FoFo FF DN  300 x 100 PN10 UN 1,00                            

 09.02.10  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300  PN10 - L=470 UN 2,00                            

 09.02.11  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3300 UN 2,00                            

 09.02.12  I4053 REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 UN 2,00                            

 09.02.13  I3563 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400 UN 2,00                            
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 09.03  09.03 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTRAVASOR

 09.03.01  I3813 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   150 PN10 UN 1,00                            

 09.03.02  I3426 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   150 PN10 UN 1,00                            

 09.03.03  I4664 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=5500 UN 1,00                            

 09.04  09.04 FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESCARGA

 09.04.01  I3427 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   200 PN10 UN 1,00                            

 09.04.02  I3965 TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L= 500 UN 1,00                            

 09.04.03  I5329 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 UN 1,00                            

 09.04.04  SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1100 UN 1,00                            

 09.04.05  I3064 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 4,10                            

 09.05  09.05 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

 09.05.01  I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN 9,00                            

 09.05.02  I6429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00                            

 09.05.03  I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA UN 4,00                            

 09.05.04  I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA UN 25,00                          

 09.05.05  I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 72,00                          

 09.05.06  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 348,00                         

10 10 QUADROS ELÉTRICOS

 10.01  10.01 QGBT

 10.01.01  C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00                            

 10.01.02  C1116 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A UN 1,00                            

 10.01.03  C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00                            

 10.01.04  C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00                            

 10.01.05  C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 1,00                            

 10.01.06  C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 4,00                            

 10.01.07  C4038 ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO CJ 1,00                            

 10.01.08  C4562
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V

UN 4,00                            

 10.01.09  COMP2

MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE 
MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, 
OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, 
ENTRADA DE CORRENTE 5A

UN 1,00                            

 10.01.10  C0592
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
80x80x80cm

UN 1,00                            

 10.01.11  C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 50,00                          

 10.01.12  C0557 CABO EM PVC 1000V  95MM2 M 90,00                          

 10.01.13  C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 24,00                          

 10.02  10.02 CCM

 10.02.01  C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 9,00                            

 10.02.02  C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 
1/4", INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,00                          

 10.02.03  C0591
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
60x60x60cm

UN 1,00                            

 10.03  10.03 QBC

 10.03.01  C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 30,00                          

 10.03.02  C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 6,00                            

 11  11 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS

 11.01  11.01 ILUMINAÇÃO INTERNA
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 11.01.01  C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 1,00                            

 11.01.02  C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00                            

 11.01.03  C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 2,00                            

 11.01.04  C2482 TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V UN 1,00                            

 11.01.05  C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 4,00                            

 11.01.06  C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 40,00                          

 11.01.07  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 12,00                          

 11.02  11.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA

 11.02.01  C4976
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, 
PESO APROXIMADO 470KG

UN 2,00                            

 11.02.02  C1658
LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO 400W

UN 2,00                            

 11.02.03  C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 160,00                         

 11.02.04  C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 45,00                          

 11.02.05  C0591
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
60x60x60cm

UN 4,00                            

 12  12 ATERAMENTO

 12.01  12.01 ATERRAMENTO

 12.01.01  C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 10,00                          

 12.01.02  C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 25,00                          

 12.01.03  C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 UN 6,00                            

 12.01.04  C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 7,00                            

 12.01.05  COMP5 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 2,00                            

 13  13 COMANDO E CONTROLE

 13.01  13.01 TEMPORIZADOR

 13.01.01  08736/ORSE TIMER DIGITAL 16A 230VAC FXD IND UN 1,00                            

 14  14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 14.01  14.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 14.01.01  COMP ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00                            
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