/A

= Cagece

DIRETORIA DE OPERACOES - DDO
UNIDADE DE NEGOCIO BACIA DO SALGADO - UNBSA

N° TAB. SEINFRA
26.1 - DESONERADA

SERVIGCOS DE MANUTENGAO DE SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO - UNBSA

DATA ORCAMENTO
maio / 2019

PLANILHA DE PREGCOS BASICOS

ITEM

01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.04

01.04.01

01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04.06
01.04.07
01.04.08
01.04.09

01.04.10

01.04.11
01.04.12
01.04.13
01.05

01.05.01
01.05.02
01.06

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05

CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO

UNIDADE QUANTIDADE

01

01.01
C2948
C2947
C2892
C2891
01.02
C2798
C2799
C2800
C2801
C2802
C2805
01.03
C2807
01.04

C0328

C0330
C0702
C0706
C0707
C2784
C2781
C2782
C2789

C2920

C2921
C2533
C2536
01.05
C2860
C2862
01.06
C3047
C3048
C3049
C3042
C3043

PRECO UNITARIO

SERVICOS EM SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO
TRANSITO E SEGURANCA

SINALIZACAO DE TRANSITO COM BARREIRAS M 5.276,00
SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 82,00
PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 9,00
PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO M2 9,00
ESCORAMENTO EM VALAS E CAVAS

ESCORAMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm M2 24,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 2.00M M2 16,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 12,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 4.00M M2 8,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 6.00M M2 4,00
ESCORAMENTO DESCONTINUO COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 16,00
ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a H 131,00
MOVIMENTO DE TERRA

ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 27,00
ATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 691,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 825,00
CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 54,00
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 65,00
ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 1.856,00
ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 39,00
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m M3 8,00
ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 327,00
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 163,00
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 1.304,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 825,00
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL M3 82,00
LASTRO

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 16,00
LASTRO DE BRITA M3 8,00

RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES

RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm M 9,00
RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=75mm M 9,00
RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm M 9,00
RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm M 26,00
RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=150mm M 9,00
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5,79
14,74
49,89
13,29

20,31
30,08
44,77
55,63
82,82
33,54

5,79

90,52

94,98
25,81
26,88
21,52
45,51
60,11
70,41

8,66

24,74

29,20
28,38
42,94

104,55
149,08

7,98
9,87
10,82
11,75
15,96

PRECO TOTAL
520.374,50
32.325,34
30.548,04
1.208,68
449,01
119,61
2.818,92
487,44
481,28
537,24
445,04
331,28
536,64
758,49
758,49
251.468,74

2.444,04

65.631,18
21.293,25
1.451,52
1.398,80
84.466,56
2.344,29
563,28
2.831,82

4.032,62

38.076,80
23.413,50
3.521,08
2.865,44
1.672,80
1.192,64
707,17
71,82
88,83
97,38
305,50
143,64




ITEM

01.07

01
01
01
01

.07.01
.07.02
.07.03
.07.04

01.08

01
01
01

.08.01
.08.02
.08.03

01.09

01

01

01

.09.01

.09.02

.09.03

01.10

01.
01.

01.

01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.

01.

01

10.01
10.02

10.03

10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09

10.10

10.11

.10.12

01.11

01
01
01
01
01
01

.11.01
.11.02
.11.03
.11.04
.11.05
.11.06

01.12

01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.

12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06

12.07

CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO

01.07

C0291
C0292
C0281
C0283
01.08
C3403
C3402
C3404
01.09

C2762

C2761

C2757

01.10
C2928
C2927

C2932

C2933
C3036
C3041
C2938
C2940
C2941

C3101

C2929

C2930

01.11
C0830
C0836
C0842
C1603
C1604
C1250
01.12
C1049
C2717
C1043
C1066
C1065
C2716

C0776

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCL, TRANSP., LI MPEZAE TESTE

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 50mm
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 75mm
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm
BLOCO DE ANCORAGEM

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLOPICO

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
INJETAMENTO DE TUBULAGCAO EM REDE EXISTENTE

INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. DESLOCAMENTO
INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC 100<DN<=200mm INCL. DESLOCAMENTO

INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL. DESLOCAMENTO

PAVIMENTACAO
RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA
RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM CONCRETO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO C/BLOKRET REAPROVEITADO
RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOCAO LATERAL
RETIRADA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA
RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA
RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PASSEIO CIMENTADO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEP{PEDO C/REAPROVEITAMENTO
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO S/REJUNTAMENTO

CONCRETO

CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
LANGCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
LANGCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEGCAO DE TUBO PVC ENTERRADO
SERVICOS COMPLEMENTARES EMERGENCIAIS

DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
DEMOLIGAO DE PISO DE LADRILHO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm
P/ PAREDE
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UNIDADE QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

XTXXXEXE

UN

UN

UN

M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2

M2

M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M2
M2
M2

M2

571,00
408,00
588,00
163,00

2,00
2,00
1,00

4,00
1,00

1,00

87,00
16,00

490,00

2.496,00
54,00
54,00

1.930,00

674,00
16,00

87,00
87,00

44,00

4,00
26,00
4,00
9,00
26,00
44,00

33,00
7,00
20,00
392,00
99,00
66,00

33,00

2,16
2,55
3,42
4,93

708,97
886,11
1.557,82

242,81
353,55

428,30

18,80
19,20

29,08

19,21
17,16
11,70
29,21
10,31
17,17

22,89
48,19

32,50

587,09
451,23
454,53
253,28
149,40

17,63

253,38
467,78
58,47
25,34
27,29
17,17

6,75

PRECO TOTAL
5.088,31

1.233,36
1.040,40
2.010,96
803,59
4.747,98
1.417,94
1.772,22
1.557,82
1.753,09

971,24
353,55

428,30

136.911,52
1.635,60
307,20

14.249,20

47.948,16
926,64
631,80

56.375,30

6.948,94
274,72

1.991,43
4.192,53

1.430,00

22.838,10
2.348,36
11.731,98
1.818,12
2.279,52
3.884,40
775,72
58.091,40
8.361,54
3.274,46
1.169,40
9.933,28
2.701,71
1.133,22

222,75



01.12.11
01.12.12
01.12.13

01.12.14

01.12.15

01.12.16
01.12.17
01.12.18
01.12.19
02
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.02

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04
02.02.05
02.02.06

02.02.07

02.02.08

02.02.09

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO

C3408
C0073

C0076

c0077
C3449
C1915

C1427

C3001

C3025
C1586
C0589
C1615
02

02.01
C0810
c0811
C0812
02.02

C2715

C2738

C2739

C2740
C2741
C2742

C2743

C2744

C2745

C2746

C2747

C2748

C2749

C2750

C2751

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8
ESP=10 cm

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8
ESP=20 cm

MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4,
ESP.= 1.5cm

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
(900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO
CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

SERVICOS EM SISTEMAS DE AGUA

REGISTROS E VALVULAS

COLOCACAO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAGAO DN 50 a 100
COLOCAGAO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAGAO DN 150 a 200
COLOCAGCAO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAGAO DN 250 a 300
RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDE DE DISTRIBUICAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAGAO, RUA COM PAVIMENTAGCAO EM ASFALTO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAGAO, NA CALCADA SEM PAVIMENTAGAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGACAO, NA CALCADA, QUALQUER TIPO DE
PAVIMENTAGAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGACAO, RUA COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
OU PARALELO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGACAO, RUA SEM PAVIMENTACAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATE DN 100mm, PAVIMENTAGAO EM
ASFALTO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATE DN 100mm, PAVIMENTAGAO EM
PEDRA TOSCA

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATE DN 100mm, SEM
PAVIMENTAGAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 A 250mm, PAVIMENTAGCAO
EM ASFALTO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 A 250mm, PAVIMENTAGCAO
EM PEDRA TOSCA

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 A 250mm, S/
PAVIMENTAGAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTACAO EM
ASFALTO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTACAO EM PEDRA
TOSCA

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, S/ PAVIMENTAGAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATE DN 100mm, PAVIMENTACAO EM
ASFALTO
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UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO
M2 33,00 37,79
M2 38,00 61,48
M2 13,00 108,49
M2 4,00 190,03
M 16,00 25,55
M2 87,00 47,41
M2 49,00 9,63
M2 49,00 101,35
M3 20,00 574,59
M2 7,00 130,04
M2 174,00 7,61
M2 87,00 21,19
UN 2,00 60,70
UN 1,00 84,98
UN 1,00 109,25
UN 2.632,00 52,79
UN 3,00 25,70
UN 656,00 27,98
UN 920,00 42,84
UN 113,00 25,70
UN 1,00 146,03
UN 1,00 125,01
UN 1,00 103,97
UN 4,00 268,81
UN 7,00 247,79
UN 1,00 226,76
UN 1,00 342,36
UN 1,00 330,77
UN 1,00 309,74
UN 607,00 121,99

PRECO TOTAL

1.247,07
2.336,24

1.410,37

760,12
408,80
4.124,67

471,87

4.966,15

11.491,80
910,28
1.324,14
1.843,53
390.316,66
315,63
121,40
84,98
109,25
353.761,57

138.943,28
77,10
18.354,88

39.412,80
2.904,10
146,03

125,01
103,97
1.075,24
1.734,53
226,76
342,36
330,77
309,74

74.047,93



ITEM CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATE DN 100mm, PAVIMENTACAO EM
PEDRA TOSCA

02.02.16 C2752 UN 237,00 100,97 23.929,89
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ITEM

02.02.17

02.02.18
02.02.19

02.02.20

02.02.21
02.03

02.03.01
02.03.02

02.03.03

02.03.04

02.03.05

03
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03

03.01.04
03.01.05
03.01.06

03.01.07

03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.14
03.01.15
03.01.16
03.01.17
03.01.18
03.01.19
03.02

03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04

03.02.05

03.02.06
03.02.07

CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO

C2753
C2754
C2755

C2756

C2890
02.03
C2718
C2848

C2956

C2957

C2958

03

03.01
C2868
C2977
C0815

C0814
C0813
C0816

c0817

C2988
C2725
C2722
C0795
C2817
C2889
C2943
C2951
C0231
C2852
C2854
C2856
03.02
C4772
C4773
C4783
C2934

C0645

C0615
16061

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATE DN 100mm, S/PAVIMENTACAO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 A 250mm
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 A 250mm,
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA .

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 A 250mm, S/
PAVIMENTAGCAO

RETIRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE

SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS

DESLOCAMENTO DE HIDROMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE

INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE CAIXA DO HIDROMETRO

SUBST. DE HIDROMETRO DA CALCADA P/ PADRAO CASO: A, B, C OU D C/ CAIXA

SUBST. DE HIDROMETRO CAVALETE MONTADO C/RECUP. CALCADA/MURO (CASO F)
SUBSTITUICAO OU INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAVALETE MONTADO (CASO
E,N)

SERVICOS EM SISTEMAS DE ESGOTO

POCOS DE VISITA

LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL

TAMPONAMENTO PROVISORIO DE POCO DE VISITA

COLOCAGAO E CHUMBAMENTO LAJE EXCENTRICA E TAMPAO EM PV

COLOCACAO E CHUMBAMENTO LAJE EXCENTRICA, CHAMINE E TAMPAO EM PV
COLOCAGAO DE TAMPA EM CAIXA DE INSPEGAO
COLOCAGAO TUBO CONCRETO PB D= 600 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE

COLOCAGAO TUBO CONCRETO PB D=1000 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE

DESOBSTRUGAO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE)
DESOBSTRUCAO EM REDE ENTRE PV's DN ATE 200mm, C/EQUIP.A JATO
DESOBSTRUGAO EM LIGACAO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA
CHUMBAMENTO TUBULACAO NO POGO VISITA (BLOCO DE CONCRETO)
EXECUGAO DE CALHA EM CONCRETO NO POGO DE VISITA
NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POGO DE VISITA

RETIRADA DE POCO DE VISITA

SONDAGEM E INSPEGCAO EM POGCO DE VISITA

ASSENTAMENTO DE TAMPAO FoFo P/ POGO DE VISITA

LAJE C/FURO EXCENTRICO DE 600 MM P/POCO DE VISITA D= 1000mm
LAJE DE FUNDO P/POGO DE VISITA C/ANEIS PRE-MOLDADO D= 600mm
LAJE DE FUNDO P/POGO DE VISITA C/ANEIS PRE-MOLDADO D=1000mm
CAIXAS

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M

RECUPERAGAO DE CAIXA DE INSPECAO
CAIXA INSPECAO EM ANEIS D=600mm, P/REDE CONDOMINIO (0.50<h<0.80)m

CAIXA DE INSPEGCAO NO PASSEIO EM ANEIS D= 600mm, PADRAO CAGECE
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M
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UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO
UN 54,00 78,23
UN 30,00 184,52
UN 7,00 162,79
UN 1,00 142,47
UN 2.482,00 16,38
UN 87,00 63,87
UN 82,00 33,97
UN 1,00 65,35
UN 1,00 31,24
UN 1.568,00 17,73
UN 26,00 103,99
UN 5,00 80,61
UN 4,00 134,81
UN 4,00 157,77
UN 116,00 13,66
UN 4,00 164,22
UN 4,00 322,71
M 87,00 2,34
UN 87,00 23,37
UN 131,00 40,79
UN 9,00 70,69
UN 9,00 91,26
UN 109,00 225,00
UN 9,00 116,39
UN 26,00 18,75
UN 30,00 51,21
UN 9,00 182,20
UN 9,00 263,74
UN 9,00 457,67
M2 52,00 71,93
M2 17,00 115,10
M2 9,00 215,80
UN 87,00 95,73
UN 196,00 181,62
UN 65,00 195,62
UN 218,00 52,88

PRECO TOTAL
4.224,42
5.535,60
1.139,53

142,47

40.655,16
36.239,46
5.556,69
2.785,54

65,35
31,24

27.800,64

153.174,41
52.576,00
2.703,74
403,05
539,24

631,08
1.584,56
656,88

1.290,84

203,58
2.033,19
5.343,49

636,21

821,34

24.525,00
1.047,51

487,50
1.536,30
1.639,80
2.373,66
4.119,03

87.556,05
3.740,36
1.956,70
1.942,20
8.328,51

35.597,52

12.715,30
11.527,84



ITEM CODIGO _ESPECIFICAGAO DO INSUMO UNIDADE OQUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
03.02.08 10083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 87,00 73,94 6.432,78
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ITEM CODIGO _ESPECIFICACAO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

03.02.09 C4074 CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPECAO UN 218,00 24,38 5.314,84
03.03 03.03 DIVERSOS 10.983,03
03.03.01 C0514 BY-PASS EM REDE DE ESGOTO UN 9,00 42,39 381,51
03.03.02 C2885 MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/ANEL D=600MM UN 9,00 5,54 49,86
03.03.03 C3376 RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATE 400mm M 4,00 41,55 166,20
03.03.04 C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEGAO UN 44,00 38,88 1.710,72
03.03.05 C3740 RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm M 72,00 12,39 892,08
03.03.06 C3741 RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm M 131,00 24,44 3.201,64
03.03.07 C2916 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO M 33,00 97,86 3.229,38
03.03.08 C2917 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA M 15,00 71,76 1.076,40
03.03.09 C2918 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO M 4,00 68,81 275,24
03.04 03.04 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCL, TRANSP., LI MPEZAE TESTE 2.059,33
03.04.01 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 10,00 14,73 147,30
03.04.02 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 10,00 20,38 203,80
03.04.03 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 7,00 32,18 225,26
03.04.04 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 41,00 36,17 1.482,97

TOTAL GERAL 1.063.865,57

Um milhdo, sessenta e trés mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos
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