
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DDO Nº TAB. SEINFRA

UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA DO SALGADO - UNBSA 26.1 – DESONERADA

DATA ORÇAMENTO

maio / 2019

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
01 01 SERVIÇOS EM SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 520.374,50                          

01.01 01.01 TRÂNSITO E SEGURANÇA 32.325,34                            

01.01.01 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 5.276,00                  5,79                               30.548,04                           

01.01.02 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 82,00                       14,74                             1.208,68                             

01.01.03 C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 9,00                        49,89                             449,01                                

01.01.04 C2891 PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO M2 9,00                        13,29                             119,61                                

01.02 01.02 ESCORAMENTO EM VALAS E CAVAS 2.818,92                              

01.02.01 C2798 ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm M2 24,00                       20,31                             487,44                                

01.02.02 C2799 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M M2 16,00                       30,08                             481,28                                

01.02.03 C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 12,00                       44,77                             537,24                                

01.02.04 C2801 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M M2 8,00                        55,63                             445,04                                

01.02.05 C2802 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M M2 4,00                        82,82                             331,28                                

01.02.06 C2805 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 16,00                       33,54                             536,64                                

01.03 01.03 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 758,49                                 

01.03.01 C2807 ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a H 131,00                     5,79                               758,49                                

01.04 01.04 MOVIMENTO DE TERRA 251.468,74                          

01.04.01 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 27,00                       90,52                             2.444,04                             

01.04.02 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 691,00                     94,98                             65.631,18                           

01.04.03 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 825,00                     25,81                             21.293,25                           

01.04.04 C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 54,00                       26,88                             1.451,52                             

01.04.05 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 65,00                       21,52                             1.398,80                             

01.04.06 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1.856,00                  45,51                             84.466,56                           

01.04.07 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 39,00                       60,11                             2.344,29                             

01.04.08 C2782 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m M3 8,00                        70,41                             563,28                                

01.04.09 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 327,00                     8,66                               2.831,82                             

01.04.10 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 163,00                     24,74                             4.032,62                             

01.04.11 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 1.304,00                  29,20                             38.076,80                           

01.04.12 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 825,00                     28,38                             23.413,50                           

01.04.13 C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL M3 82,00                       42,94                             3.521,08                             

01.05 01.05 LASTRO 2.865,44                              

01.05.01 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 16,00                       104,55                           1.672,80                             

01.05.02 C2862 LASTRO DE BRITA M3 8,00                        149,08                           1.192,64                             

01.06 01.06 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES 707,17                                 

01.06.01 C3047 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm M 9,00                        7,98                               71,82                                  

01.06.02 C3048 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=75mm M 9,00                        9,87                               88,83                                  

01.06.03 C3049 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm M 9,00                        10,82                             97,38                                  

01.06.04 C3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm M 26,00                       11,75                             305,50                                

01.06.05 C3043 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=150mm M 9,00                        15,96                             143,64                                

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO - UNBSA

Página 1 de 7



ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

01.07 01.07 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCL, TRANSP., LI MPEZA E TESTE 5.088,31                              

01.07.01 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M 571,00                     2,16                               1.233,36                             

01.07.02 C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm M 408,00                     2,55                               1.040,40                             

01.07.03 C0281 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm M 588,00                     3,42                               2.010,96                             

01.07.04 C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm M 163,00                     4,93                               803,59                                

01.08 01.08 BLOCO DE ANCORAGEM 4.747,98                              

01.08.01 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 2,00                        708,97                           1.417,94                             

01.08.02 C3402 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO M3 2,00                        886,11                           1.772,22                             

01.08.03 C3404 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa M3 1,00                        1.557,82                         1.557,82                             

01.09 01.09 INJETAMENTO DE TUBULAÇÃO EM REDE EXISTENTE 1.753,09                              

01.09.01 C2762 INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. DESLOCAMENTO UN 4,00                        242,81                           971,24                                

01.09.02 C2761 INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC 100<DN<=200mm INCL. DESLOCAMENTO UN 1,00                        353,55                           353,55                                

01.09.03 C2757 INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL. DESLOCAMENTO UN 1,00                        428,30                           428,30                                

01.10 01.10 PAVIMENTAÇÃO 136.911,52                          

01.10.01 C2928 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 87,00                       18,80                             1.635,60                             

01.10.02 C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 16,00                       19,20                             307,20                                

01.10.03 C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO M2 490,00                     29,08                             14.249,20                           

01.10.04 C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO M2 2.496,00                  19,21                             47.948,16                           

01.10.05 C3036 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO M2 54,00                       17,16                             926,64                                

01.10.06 C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL M2 54,00                       11,70                             631,80                                

01.10.07 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA M2 1.930,00                  29,21                             56.375,30                           

01.10.08 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 674,00                     10,31                             6.948,94                             

01.10.09 C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO M2 16,00                       17,17                             274,72                                

01.10.10 C3101 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO M2 87,00                       22,89                             1.991,43                             

01.10.11 C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO M2 87,00                       48,19                             4.192,53                             

01.10.12 C2930 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO M2 44,00                       32,50                             1.430,00                             

01.11 01.11 CONCRETO 22.838,10                            

01.11.01 C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,00                        587,09                           2.348,36                             

01.11.02 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 26,00                       451,23                           11.731,98                           

01.11.03 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,00                        454,53                           1.818,12                             

01.11.04 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 9,00                        253,28                           2.279,52                             

01.11.05 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 26,00                       149,40                           3.884,40                             

01.11.06 C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO M 44,00                       17,63                             775,72                                

01.12 01.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EMERGENCIAIS 58.091,40                            

01.12.01 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 33,00                       253,38                           8.361,54                             

01.12.02 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 7,00                        467,78                           3.274,46                             

01.12.03 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 20,00                       58,47                             1.169,40                             

01.12.04 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 392,00                     25,34                             9.933,28                             

01.12.05 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 99,00                       27,29                             2.701,71                             

01.12.06 C2716 DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO M2 66,00                       17,17                             1.133,22                             

01.12.07 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm 
P/ PAREDE

M2 33,00                       6,75                               222,75                                
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01.12.08 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 33,00                       37,79                             1.247,07                             

01.12.09 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 38,00                       61,48                             2.336,24                             

01.12.10 C0076
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   
ESP=10 cm

M2 13,00                       108,49                           1.410,37                             

01.12.11 C0077
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   
ESP=20 cm

M2 4,00                        190,03                           760,12                                

01.12.12 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 16,00                       25,55                             408,80                                

01.12.13 C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 
ESP.= 1.5cm

M2 87,00                       47,41                             4.124,67                             

01.12.14 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 49,00                       9,63                               471,87                                

01.12.15 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm 
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2 49,00                       101,35                           4.966,15                             

01.12.16 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 20,00                       574,59                           11.491,80                           

01.12.17 C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO M2 7,00                        130,04                           910,28                                

01.12.18 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 174,00                     7,61                               1.324,14                             

01.12.19 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 87,00                       21,19                             1.843,53                             

02 02 SERVIÇOS EM SISTEMAS DE ÁGUA 390.316,66                          

02.01 02.01 REGISTROS E VÁLVULAS 315,63                                 

02.01.01 C0810 COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN  50 a 100 UN 2,00                        60,70                             121,40                                

02.01.02 C0811 COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 a 200 UN 1,00                        84,98                             84,98                                  

02.01.03 C0812 COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 250 a 300 UN 1,00                        109,25                           109,25                                

02.02 02.02 RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 353.761,57                          

02.02.01 C2715 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO UN 2.632,00                  52,79                             138.943,28                          

02.02.02 C2738 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA SEM PAVIMENTAÇÃO UN 3,00                        25,70                             77,10                                  

02.02.03 C2739
RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA, QUALQUER TIPO DE 
PAVIMENTAÇÃO

UN 656,00                     27,98                             18.354,88                           

02.02.04 C2740
RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
OU PARALELO

UN 920,00                     42,84                             39.412,80                           

02.02.05 C2741 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO UN 113,00                     25,70                             2.904,10                             

02.02.06 C2742
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM 
ASFALTO

UN 1,00                        146,03                           146,03                                

02.02.07 C2743
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA

UN 1,00                        125,01                           125,01                                

02.02.08 C2744
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, SEM 
PAVIMENTAÇÃO

UN 1,00                        103,97                           103,97                                

02.02.09 C2745
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO 
EM ASFALTO

UN 4,00                        268,81                           1.075,24                             

02.02.10 C2746
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA

UN 7,00                        247,79                           1.734,53                             

02.02.11 C2747
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, S/ 
PAVIMENTAÇÃO

UN 1,00                        226,76                           226,76                                

02.02.12 C2748
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM 
ASFALTO

UN 1,00                        342,36                           342,36                                

02.02.13 C2749
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA

UN 1,00                        330,77                           330,77                                

02.02.14 C2750 RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, S/ PAVIMENTAÇÃO UN 1,00                        309,74                           309,74                                

02.02.15 C2751
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM 
ASFALTO

UN 607,00                     121,99                           74.047,93                           
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02.02.16 C2752
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA

UN 237,00                     100,97                           23.929,89                           
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02.02.17 C2753 RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, S/PAVIMENTAÇÃO UN 54,00                       78,23                             4.224,42                             

02.02.18 C2754 RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm UN 30,00                       184,52                           5.535,60                             

02.02.19 C2755
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

UN 7,00                        162,79                           1.139,53                             

02.02.20 C2756
RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, S/ 
PAVIMENTAÇÃO

UN 1,00                        142,47                           142,47                                

02.02.21 C2890 RETIRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE UN 2.482,00                  16,38                             40.655,16                           

02.03 02.03 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 36.239,46                            

02.03.01 C2718 DESLOCAMENTO DE HIDRÔMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE UN 87,00                       63,87                             5.556,69                             

02.03.02 C2848 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DO HIDRÔMETRO UN 82,00                       33,97                             2.785,54                             

02.03.03 C2956 SUBST. DE HIDRÔMETRO DA CALÇADA P/ PADRÃO CASO: A, B, C OU D C/ CAIXA UN 1,00                        65,35                             65,35                                  

02.03.04 C2957 SUBST. DE HIDRÔMETRO CAVALETE MONTADO C/RECUP. CALÇADA/MURO (CASO F) UN 1,00                        31,24                             31,24                                  

02.03.05 C2958
SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM CAVALETE MONTADO (CASO 
E,N)

UN 1.568,00                  17,73                             27.800,64                           

03 03 SERVIÇOS EM SISTEMAS DE ESGOTO 153.174,41                          

03.01 03.01 POÇOS DE VISITA 52.576,00                            

03.01.01 C2868 LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL UN 26,00                       103,99                           2.703,74                             

03.01.02 C2977 TAMPONAMENTO PROVISÓRIO DE POÇO DE VISITA UN 5,00                        80,61                             403,05                                

03.01.03 C0815 COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCENTRICA E TAMPÃO EM PV UN 4,00                        134,81                           539,24                                

03.01.04 C0814 COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV UN 4,00                        157,77                           631,08                                

03.01.05 C0813 COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 116,00                     13,66                             1.584,56                             

03.01.06 C0816 COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D= 600 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE UN 4,00                        164,22                           656,88                                

03.01.07 C0817 COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D=1000 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE UN 4,00                        322,71                           1.290,84                             

03.01.08 C2988 DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE) M 87,00                       2,34                               203,58                                

03.01.09 C2725 DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN ATE 200mm, C/EQUIP.A JATO UN 87,00                       23,37                             2.033,19                             

03.01.10 C2722 DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA UN 131,00                     40,79                             5.343,49                             

03.01.11 C0795 CHUMBAMENTO TUBULAÇÃO NO POÇO VISITA (BLOCO DE CONCRETO) UN 9,00                        70,69                             636,21                                

03.01.12 C2817 EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO NO POÇO DE VISITA UN 9,00                        91,26                             821,34                                

03.01.13 C2889 NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA UN 109,00                     225,00                           24.525,00                           

03.01.14 C2943 RETIRADA DE POÇO DE VISITA UN 9,00                        116,39                           1.047,51                             

03.01.15 C2951 SONDAGEM E INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA UN 26,00                       18,75                             487,50                                

03.01.16 C0231 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA UN 30,00                       51,21                             1.536,30                             

03.01.17 C2852 LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm UN 9,00                        182,20                           1.639,80                             

03.01.18 C2854 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm UN 9,00                        263,74                           2.373,66                             

03.01.19 C2856 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1000mm UN 9,00                        457,67                           4.119,03                             

03.02 03.02 CAIXAS 87.556,05                            

03.02.01 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 52,00                       71,93                             3.740,36                             

03.02.02 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 17,00                       115,10                           1.956,70                             

03.02.03 C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M M2 9,00                        215,80                           1.942,20                             

03.02.04 C2934 RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN 87,00                       95,73                             8.328,51                             

03.02.05 C0645 CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO (0.50<h<0.80)m UN 196,00                     181,62                           35.597,52                           

03.02.06 C0615 CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE UN 65,00                       195,62                           12.715,30                           

03.02.07 I6061 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M UN 218,00                     52,88                             11.527,84                           
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03.02.08 I0083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 87,00                       73,94                             6.432,78                             
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03.02.09 C4074 CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO UN 218,00                     24,38                             5.314,84                             

03.03 03.03 DIVERSOS 10.983,03                            

03.03.01 C0514 BY-PASS EM REDE DE ESGOTO UN 9,00                        42,39                             381,51                                

03.03.02 C2885 MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/ANEL D=600MM UN 9,00                        5,54                               49,86                                  

03.03.03 C3376 RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm M 4,00                        41,55                             166,20                                

03.03.04 C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 44,00                       38,88                             1.710,72                             

03.03.05 C3740 RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm M 72,00                       12,39                             892,08                                

03.03.06 C3741 RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm M 131,00                     24,44                             3.201,64                             

03.03.07 C2916 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO M 33,00                       97,86                             3.229,38                             

03.03.08 C2917 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA M 15,00                       71,76                             1.076,40                             

03.03.09 C2918 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO M 4,00                        68,81                             275,24                                

03.04 03.04 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCL, TRANSP., LI MPEZA E TESTE 2.059,33                              

03.04.01 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 10,00                       14,73                             147,30                                

03.04.02 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 10,00                       20,38                             203,80                                

03.04.03 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 7,00                        32,18                             225,26                                

03.04.04 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 41,00                       36,17                             1.482,97                             

TOTAL GERAL 1.063.865,57         
Um milhão, sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos
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