
Página 1

DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DDO  TAB. 26 

 DESONERADO 
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PRFV - DIÂMETRO 1400mm, LINHA DE RECALQUE 

julho / 2019

PLANILHA DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNIDADE QUANTIDADE  REÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
01 01 SERVIÇOS PRELIMINARES                   314.373,77 

01.01 01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES                   314.373,77 

01.01.01 C4617 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA  UT                  100,00                       35,04                         3.504,00 

01.01.02 C3300  M2                    60,00                  1.097,51                       65.850,60 

01.01.03 C0375 BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES  M                  100,00                     384,98                       38.498,00 

01.01.04 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA  UN               1.001,60                       14,74                       14.763,58 

01.01.05 C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2  UN                      1,00                  9.902,15                         9.902,15 

01.01.06 I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)  H                  420,00                     216,55                       90.951,00 

01.01.07 I0627 GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)  H                  660,00                       29,89                       19.727,40 

01.01.08 I0741 GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)  H                  396,00                     179,74                       71.177,04 

02 02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                     92.217,64 

02.01 02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                     92.217,64 

02.01.01 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA  M2               2.310,00                       29,21                       67.475,10 

02.01.02 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO  M                  840,00                         9,75                         8.190,00 

02.01.03 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3                  300,30                         4,06                         1.219,22 

02.01.04 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM  M3                  300,30                       51,06                       15.333,32 

03 03                2.314.267,33 

03.01 03.01                2.314.267,33 

03.01.01 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m  M3               4.620,00                         8,66                       40.009,20 

03.01.02 C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m  M3               4.620,00                       11,45                       52.899,00 

03.01.03 C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m  M3               4.620,00                       16,91                       78.124,20 

03.01.04 C2783 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m  M3               1.155,00                       82,43                       95.206,65 

03.01.05 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3             18.018,00                         3,82                       68.828,76 

03.01.06 C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM  M3             18.018,00                         5,10                       91.891,80 

03.01.07 C2801 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M  M2               6.118,00                       55,63                     340.344,34 

UNIDADE METROPOLITANA MACROCOLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO - 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA 
ANTI-PICHANTE

MOVIMENTO DE TERRA, ESCORAMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA, ESCORAMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO



Página 2

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  UNIDADE QUANTIDADE  REÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
03.01.08 C2924 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS  PTxDIA               5.376,00                       20,05                     107.788,80 

03.01.09 C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M  M2               4.830,00                       44,77                     216.239,10 

03.01.10 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO  M3                  148,44                     499,86                       74.199,22 

03.01.11 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3                  192,97                         4,06                            783,46 

03.01.12 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM  M3                  750,75                       51,06                       38.333,30 

03.01.13 COMPOSIÇÃO  M3                  750,75                       14,67                       11.012,32 

03.01.14 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 1400mm.  M3                  420,00                       70,71                       29.698,20 

03.01.15 C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm  M                  100,00                         4,93                            493,00 

03.01.16 C2917  M                    64,00                       71,76                         4.592,64 

03.01.17 C3402 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO  M3                    17,16                     886,11                       15.205,65 

03.01.18 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO  M3                    17,16                     149,40                         2.563,70 

03.01.19 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3             18.018,00                         3,82                       68.828,76 

03.01.20 C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM  M3             18.018,00                         5,10                       91.891,80 

03.01.21 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA  M3             14.817,00                       24,74                     366.572,58 

03.01.22 COTAÇÃO  M2                  390,00                     171,73                       66.974,70 

03.01.23 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO  M3               1.051,05                       90,52                       95.141,05 

03.01.24 C2896  M2               2.310,00                       41,83                       96.627,30 

03.01.25 C2926 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm  M2               2.310,00                       55,02                     127.096,20 

03.01.26 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO  M                  840,00                       25,55                       21.462,00 

03.01.27 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO  M2                  420,00                     265,38                     111.459,60 

04 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                   143.437,09 

04.01 04.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                   143.437,09 

04.01.01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN                      1,00               143.437,09                     143.437,09 

 TOTAL GERAL      2.864.295,83 
Erro:520

DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA 
TOSCA

LAMINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO, COM COMPOSTOS DE EPOXI 
FENOL NOVOLAC, AMINA CICLOALIFATICA E TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, 
GRAMATURA 200G/M2, COM ESPESSURA DE 1,5mm.

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO)


