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= Cagece
DIRETORIA DE OPERACOES - DDO

UNIDADE METROPOLITANA MACROCOLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO -
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PRFV - DIAMETRO 1400mm, LINHA DE RECALQUE

PLANILHA DO ORCAMENTO

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMINIO C/PELICULA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 0.5 KM

ITEM c6DIGO ESPECIFICACAO DO INSUMO

01 01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 01.01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01.01 C4617 ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA

01.01.02 C3300 ANTI-PICHANTE

01.01.03 C0375 BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES

01.01.04 C2947 SINALIZA(,‘AO DE ADVERTENCIA

01.01.05 C0371 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2

01.01.06 10747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)

01.01.07 10627 GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)

01.01.08 10741 GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)

02 02 DEMOLICGES E RETIRADAS

02.01 02.01 DEMOLIC&ES E RETIRADAS

02.01.01 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA

02.01.02 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO

02.01.03 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

02.01.04 C2532

03 03 MOVIMENNTO DE TERRA, ESCORAMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBULACAO

03.01 03.01 MOVIMEN~TO DE TERRA, ESCORAMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBULACAO

03.01.01 C2789 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m

03.01.02 C2790 ESCAVAC;AO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m

03.01.03 C2791 ESCAVAC;AO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m

03.01.04 C2783 ESCAVAC;AO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m

03.01.05 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE

03.01.06 C2529

03.01.07 C2801

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 4.00M
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UNIDADEQUANTIDADE ECO UNITARIO

TAB. 26
DESONERADO

julho / 2019

PRECO TOTAL

uT

M2

UN
UN

M2

M3

M3

M3
M3

M3

M3
M3

M3

M2

100,00
60,00
100,00
1.001,60
1,00
420,00
660,00
396,00

2.310,00
840,00
300,30

300,30

4.620,00
4.620,00

4.620,00

1.155,00
18.018,00

18.018,00

6.118,00

35,04
1.097,51
384,98
14,74
9.902,15
216,55
29,89
179,74

29,21
9,75
4,06

51,06

8,66
11,45

16,91

82,43
3,82

5,10

55,63

314.373,77
314.373,77
3.504,00
65.850,60
38.498,00
14.763,58
9.902,15
90.951,00
19.727,40
71.177,04
92.217,64
92.217,64
67.475,10
8.190,00
1.219,22

15.333,32
2.314.267,33

2.314.267,33
40.009,20
52.899,00

78.124,20

95.206,65
68.828,76

91.891,80

340.344,34



ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM
DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE

ASSENTAMENTO DE TUBOS PECAS E CONEXOES EM PRFV, JE DN 1400mm.

RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 0.5 KM
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

LAMINACAO DA SUPERFICIE DO CONCRETO, COM COMPOSTOS DE EPOXI
FENOL NOVOLAC, AMINA CICLOALIFATICA E TECIDO DE FIBRA DE VIDRO,

ATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO

RECOMPOSICAO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP.= 5cm

ITEM céDpIGo ESPECIFICACAO DO INSUMO
03.01.08 C2924 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO EM AREAS
03.01.09 €2800
03.01.10 C1048 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO
03.01.11 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
03.01.12 C2532
03.01.13 COMPOSIGAO  RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
03.01.14 COMPOSICAO
03.01.15 €0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm
03.01.16 C2917 TOSCA
03.01.17 C3402 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLOPICO
03.01.18 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO
03.01.19 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
03.01.20 C2529
03.01.21 €2920
03.01.22 COTAGAO

GRAMATURA 200G/M2, COM ESPESSURA DE 1,5mm.
03.01.23 C0328

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO
03.01.24 C2896 ADQUIRIDO;
03.01.25 C2926
03.01.26 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
03.01.27 C3410 CALGADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO
04 04 ADMINISTRACAO LOCAL
04.01 04.01 ADMINISTRAGCAO LOCAL
04.01.01 COMPOSICAO  ADMINISTRACAO LOCAL
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UNIDADEQUANTIDADE ECO UNITARIO

PRECO TOTAL

PTxDIA
M2

M3
M3
M3

M3

M3

M3
M3
M3

M3

M3

M2

M3

M2

M2

M2

UN

5.376,00
4.830,00

148,44
192,97
750,75

750,75

420,00
100,00
64,00

17,16
17,16
18.018,00

18.018,00

14.817,00

390,00

1.051,05
2.310,00

2.310,00
840,00
420,00

1,00

20,05
44,77

499,86
4,06
51,06
14,67
70,71
4,93
71,76

886,11
149,40
3,82

5,10

24,74

171,73

90,52
41,83

55,02
25,55
265,38

143.437,09
TOTAL GERAL

107.788,80
216.239,10

74.199,22
783,46
38.333,30

11.012,32

29.698,20
493,00
4.592,64

15.205,65
2.563,70
68.828,76

91.891,80

366.572,58

66.974,70

95.141,05
96.627,30

127.096,20
21.462,00
111.459,60
143.437,09
143.437,09
143.437,09

2.864.295,83
Erro:520



