
CAGECE  -  COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ   FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR
ESTIMATIVA DE CUSTO - BARBALHA   DATA:

 SUBSISTEMA CRAJUBAR - 2ª ETAPA JUN/2011

DISCRIMINAÇÃO CUSTOS R$

SISTEMA DE PRODUÇÃO 791.000,00

1. POÇOS TUBULARES 791.000,00

 - Perfuração de poços, inclusive instalações hidráulicas e elétricas 400.000,00
 - Adutora Poços Tubulares até a EEAB 01 - DN 150 PVC DEFºFº - L=700m 29.000,00
 - Adutora EEAB - 01 até a ETA - DN 200 PVC DEFºFº - L=2.300m 230.000,00
 - Estação Elevatória de Água Bruta 132.000,00

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 145.000,00

1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 145.000,00

1.1 Rede de distribuição tronco 135.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 2.381 m 135.000,00

1.2 Linhas de alimentação dos DMCs 10.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 104 m 10.000,00

2. AUTOMAÇÃO 108.600,00

CUSTO TOTAL 1.044.600,00


