
CAGECE  -  COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ   FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR
ESTIMATIVA DE CUSTO - BARBALHA   DATA:

 SUBSISTEMA MALVINAS JUN/2011

DISCRIMINAÇÃO CUSTOS R$

SISTEMA DE PRODUÇÃO 364.000,00

1. POÇOS TUBULARES 171.000,00

1.1 - Poço PT-05 à ETA
 - Adutora DN 150 PVC DEFºFº - L=7250m 72.000,00

1.2 - Poço PT-06 à ETA
 - Adutora DN 150 PVC DEFºFº - L=1.045m 99.000,00

2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 193.000,00

2.1 - Casa de Química - Q=45 L/S 119.000,00
2.2 - Tanque de Contato - V=80m3 74.000,00

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.401.000,00

1. RESERVATÓRIOS 599.000,00

1.1 - Reservatório Apoiado - RAP-11 - V=350m3 347.000,00
1.2 Reservatório Elevado REL-12 - V=100m³ 252.000,00

2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 112.000,00

2.1 - Estação Elevatória de Água Tratada 04 
 - Construção Civil/ - Equipamentos Eletromecânicos - P=5 cv 52.000,00
2.2 - Estação Elevatória de Água Tratada 05
 - Construção Civil/ - Equipamentos Eletromecânicos - P=8 cv 60.000,00

3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 690.000,00

3.1 Rede de distribuição tronco 255.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 1.304 m 60.000,00
 - DN 100 PVC PBA - L = 350 m 35.000,00
 - DN 150 PVC DEFºFº - L = 2.215 m 155.000,00
 - DN 200 PVC DEFºFº - L = 738 m 5.000,00

3.2 Linhas de alimentação dos DMCs 315.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 1.304 m 15.000,00
 - DN 100 PVC PBA - L = 350 m 240.000,00
 - DN 150 PVC DEFºFº - L = 2.215 m 60.000,00

3.3 Estação de Medição e Controle 120.000,00

- Estação de Medição e Controle - 4 unidades 120.000,00

4. AUTOMAÇÃO 191.500,00

5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 176.500,00

CUSTO TOTAL 2.133.000,00


