CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR

DATA:

ESTIMATIVA DE CUSTO - BARBALHA

SUBSISTEMA CRAJUBAR - 22 ETAPA JUN/2011

DISCRIMINACAO CUSTOS R$
SISTEMA DE PRODUCAO 791.000,00
1. POCOS TUBULARES 791.000,00
- Perfuragdo de pocgos, inclusive instala¢@es hidraulicas e elétricas 400.000,00
- Adutora Pogos Tubulares até a EEAB 01 - DN 150 PVC DEF°F° - L=700m 29.000,00

- Adutora EEAB - 01 até a ETA - DN 200 PVC DEF°F° - L=2.300m 230.000,00
- Estacgao Elevatoria de Agua Bruta 132.000,00
SISTEMA DE DISTRIBUICAO 145.000,00
1. REDE DE DISTRIBUICAO 145.000,00
1.1 Rede de distribuicéo tronco 135.000,00
-DN75PVCPBA-L=2381m 135.000,00
1.2 Linhas de alimentagcao dos DMCs 10.000,00

-DN75PVCPBA-L=104m 10.000,00

2. AUTOMACAO 108.600,00

CUSTO TOTAL 1.044.600,00




