
CAGECE  -  COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ   FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR
ESTIMATIVA DE CUSTO - BARBALHA   DATA:

 SUBSISTEMA CRAJUBAR JUN/2011

DISCRIMINAÇÃO CUSTOS R$

SISTEMA DE PRODUÇÃO 459.000,00

1. POÇOS TUBULARES 258.000,00

1.1 - Poço PT-16 à ETA
 - Adutora DN 100 PVC DEFºFº - L=1.070m 89.000,00

1.2 - Poço PT-17 à ETA
 - Adutora DN 100 PVC DEFºFº - L=1.070m 107.000,00

1.3 - Poço PT-18 à ETA
 - Adutora DN 100 PVC DEFºFº - L=1.070m 37.000,00

1.4 - Poço PT-19 à ETA
 - Adutora DN 100 PVC DEFºFº - L=1.070m 25.000,00

2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 201.000,00

2.1 - Casa de Química - Q=45 L/S 119.000,00

2.2 - Tanque de Contato - V=100m3 82.000,00

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.468.000,00

1. RESERVATÓRIOS 526.000,00

1.1 - Reservatório Apoiado - RAP-13 - V=250m3 274.000,00

1.2 - Reservatório Elevado REL-14 - V=50m³ 126.000,00

1.3 - Reservatório Elevado REL-15 - V=50m³ 126.000,00

2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 167.000,00

2.1 - Estação Elevatória de Água Tratada 06 
 - Construção Civil/ - Equipamentos Eletromecânicos - P=5 cv 56.000,00
 - Adutora de Água Tratada - DN200 - L=380m 24.000,00

2.2 - Estação Elevatória de Água Tratada 07
 - Construção Civil/ - Equipamentos Eletromecânicos - P=2 cv 52.000,00
 - Adutora de Água Tratada - DN200 - L=570m 35.000,00

3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 775.000,00

3.1 Rede de distribuição tronco 310.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 932 m 55.000,00
 - DN 100 PVC PBA - L = 1506 m 100.000,00
 - DN 150 PVC PBA - L = 1.605 m 130.000,00
 - DN 250 PVC DEFºFº - L = 163 m 25.000,00

3.2 Linhas de alimentação dos DMCs 315.000,00

 - DN 75 PVC PBA - L = 2.855 m 160.000,00
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 - DN 100 PVC PBA - L = 1.655 m 110.000,00
 - DN 250 PVC DEFºFº - L = 295 m 45.000,00

3.3 Estação de Medição e Controle 150.000,00

- Estação de Medição e Controle - 5 unidades 150.000,00

4. AUTOMAÇÃO 207.700,00

5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 192.700,00

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 2.327.400,00


