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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório consiste no Projeto Básico Remanescente do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Urbanização/Bairro do Dendê no município de Fortaleza/CE. O projeto é composto 

por rede coletora, ligações prediais, estação elevatória e linha de recalque para atender à 

solicitação da Secretaria das Cidades. No quadro 01, encontra-se o resumo do projeto. 

Quadro 01 – Processo motivador do projeto 

Processo Data Interessado Assunto 

8042.000324/2019-92 30/01/2019 Secretaria das Cidades

Projeto Básico Remanescente do 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Urbanização/Bairro 

do Dendê no município de 

Fortaleza/CE

Este projeto é parte integrante do seguinte conjunto de volumes: 

 Volume I

 Tomo I – Memorial Descritivo, de Cálculo, Memorial de Desapropriação e ART.

• Memorial Descritivo – Apresenta a concepção, as premissas e a descrição do projeto;

• Memorial de Cálculo – Apresenta o dimensionamento do sistema;

• Memorial de Desapropriação – Apresenta a desapropriação da área necessária para

implantação do sistema proposto;

• ART.

 Tomo II – Especificações Técnicas – Apresenta as prescrições para o controle

tecnológico na execução dos elementos constituintes do projeto;

 Tomo III – Serviços Geotécnicos – Fornece o boletim de sondagem e classificação do

solo da área em questão. 

 Volume II – Peças Gráficas.

 Tomo I

 Tomo II

 Volume III – Projeto Elétrico.

 Volume IV – Projeto Estrutural.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Introdução 

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições e a forma de 

execução dos trabalhos, as características dos materiais e dos equipamentos, a mão-de-obra e a 

busca do melhor relacionamento entre a Contratante e a Contratada para a execução da obra 

conforme o Projeto. 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 
 

1.1 Canteiro de Obras 

O canteiro de obras deverá ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções 

e características da obra, assim como a distância ao escritório central, condições de acesso, 

distância aos outros fornecedores de mão de obra e material, meios de comunicação etc. 

As providências para obtenção de terreno para o canteiro de obras, inclusive despesas de 

qualquer natureza que venham a ocorrer, são responsabilidade exclusivas da Empreiteira. 

São também responsabilidades da Empreiteira: o armazenamento, guarda, controle de entrada, 

aplicação na obra, transferência e estoque do material de obra. 

1.1.1 Barracão para Escritório Tipo A 

Deverá ser construído conforme projeto, com sanitário, instalações para fiscalização e contratada. 

Eventualmente poderá ser modificado, a critério da fiscalização, para se adequar às 

características de cada obra. 

Por unidade executada – unidade. 

1) 80% será pago na primeira medição (instalação do canteiro) e 20% será pago na última 

medição (desmobilização do canteiro) 

2) No caso de locação de imóveis será pago o valor orçado para o canteiro, respeitando o 

disposto na nota 1. Recomendamos registrar na medição e/ou no diário de obras. 

1.1.2 Barracão Aberto 

Construção da unidade física, conforme orientação da CAGECE, incluindo fornecimento de mão-
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de-obra, instalações elétricas, hidrossanitárias, fundações, piso cimentado com base em concreto, 

paredes em chapa compensada 10mm, estrutura em madeira para coberta e pilares de 

sustentação, telha de fibrocimento, pintura a base de cal, esquadrias e todos os materiais e 

equipamentos para execução das instalações, conforme projeto padrão ou específico e também 

retirada com limpeza da área, etc. Aplica-se, conforme o serviço a ser executada, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela área efetivamente executada – metro². 

1.1.3 Sanitários e Chuveiros 

Deverá ser executado conforme projeto. A necessidade e a quantidade de sanitários isolados 

serão definidas pela fiscalização, em função das condições. Deverá ser executado conforme 

projeto. A necessidade e a quantidade de chuveiros isolados serão definidas pela fiscalização, em 

função das condições.  

Pela área efetivamente executada – metro². 

1.1.4 Refeitórios 

Deverá ser executado conforme projeto. A capacidade dos refeitórios poderá ser alterada em 

função das características de cada obra, usando-se o critério mínimo de 1,20 m² por operário e 

uma área de 0,20m² de ventilação e iluminação por operário. O refeitório deve ser provido de 

bancos e mesas, considerando-se um espaço de 0,60m nos bancos e 0,30m² nas mesas, por 

operário. Deverá contar ainda com uma cozinha para preparo ou aquecimento das refeições. 

Pela área efetivamente executada – metro². 

1.1.5 Alojamento 

Construção da unidade física, conforme orientação da CAGECE, incluindo fornecimento de mão-

de-obra, instalações elétricas, hidrossanitárias, fundações, piso cimentado com base em concreto, 

paredes em chapa compensada 10mm, estrutura em madeira para coberta e pilares de 

sustentação, telha de fibrocimento, pintura a base de cal, esquadrias e todos os materiais e 

equipamentos para execução das instalações, conforme projeto padrão ou específico e também 

retirada com limpeza da área, etc. Aplica-se, conforme o serviço a ser executada, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela área efetivamente executada – metro². 
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1.1.6 Cerca com Estacas de Madeira 

Construção da cerca em estaca de madeira roliça com 6 fios de arame farpado e espaçamento de 

1,5 metros entre as estacas c/ mourões a cada 50 metros, conforme orientação da CAGECE, 

incluindo fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário para sua perfeita execução. 

Pela extensão em metros, definida pelo perímetro da cerca – metro. 

1.1.7 Instalações Provisórias de Luz e Força 

Locação de mão de obra e todo material para instalação da ligação de entrada provisória de 

energia conforme exigências da concessionária local e modelo no Manual de Encargos. 

Por unidade instalada – unidade. 

1.1.8 Instalações Provisórias de Água 

Fornecimento de mão de obra e materiais para execução de instalação provisória de água com 

estrutura de madeira elevada para colocação de caixa d´água de fibra de vidro com 1000 litros de 

capacidade além de ligação de água da CAGECE. 

Por unidade instalada – unidade. 

1.1.9 Fossa Sumidouro para Barracão 

Escavação, reaterro, alvenaria de meia vez para fossa e de uma vez para sumidouro, tampa em 

concreto armado, chapisco e reboco impermeável para a fossa, lastro de brita no fundo e laterais 

no sumidouro e dispositivos de entrada e saída do sistema fossa sumidouro, conforme dimensões 

de projeto. 

Por unidade instalada – unidade. 

1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser transportados 

pelo contratado para atender as necessidades de execução das obras de acordo com imposição 

natural do porte e projeto específico. 

Entretanto a relação de equipamento principal exigido por ocasião da licitação, e mesmo a 

posteriore, solicitada pela fiscalização, deverá ser previamente vistoriada e aprovada para que 
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susta os efeitos esperados. A permanência de tal exigência se estenderá até o final determinado 

pela CAGECE. 

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais consertos, ou 

remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da contratada. 

1.2.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos em caminhão equipado com 

guindaste 

Mobilização em caminhão equipado e mão de obra necessária para a operação de transporte, 

carga e descarga. Considerar a quilometragem de 2 idas e 2 voltas (início e término da obra) do 

local de origem dos equipamentos ao local da obra. 

Por quilômetro transportado – quilômetro. 

1.3 Placas de Obras 

Confecção de placa alusiva a obra em chapa de aço galvanizada com pintura esmalte, conforme 

modelo e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo estrutura de fixação em madeira, 

colocação e manutenção. 

Pela área definida pelas dimensões da placa - metro². 

2 LIGAÇÃO DOMICILIAR 

2.1 Ramal Predial de Esgoto em PVC100mm, S/ Pavimento 

Execução do ramal de esgoto, conforme padrão CAGECE. Na composição do preço, foram 

considerados os seguintes serviços: escavação, reaterro, assentamento de selim e das 

tubulações, demolição de calçada, limpeza. Aplica-se, conforme o tipo de material para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão do ramal executado – metro. A extensão do ramal será medida da rede de esgoto 

até a caixa de inspeção na calçada. 

1) No caso de eventual fornecimento adicional de material (tubos, conexões e anéis) pela 

Contatada, serão aplicados os preços fornecidos pela CAGECE. 

2) Os serviços referentes a escoramentos e esgotamento serão remunerados pelos preços 

dos serviços correspondentes. 
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3) A recomposição da calçada será remunerada pelo preço dos serviços correspondente a 

calçada existente. 

2.2 Ramal Predial de Esgoto em PVC 100 mm, C/ Pavimento em Pedra Tosca ou 

Pavimentação Asfáltica. 

Execução do ramal de esgoto, conforme padrão CAGECE. Na composição do preço, foram 

considerados os seguintes serviços: escavação, reaterro, assentamento de selim e das 

tubulações, demolição de calçada, pedra tosca e/ou pavimentação asfáltica, recomposição de 

pavimento em pedra tosca e limpeza. Aplica-se, conforme o tipo de material para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão do ramal executado – metro. A extensão do ramal será medida da rede de esgoto 

até a caixa de inspeção na calçada. 

1) No caso de eventual fornecimento adicional de material (tubos, conexões e anéis) pela 

Contatada, serão aplicados os preços fornecidos pela CAGECE. 

2) Os serviços referentes a escoramentos e esgotamento serão remunerados pelos preços 

dos serviços correspondentes. 

3) A recomposição da calçada será remunerada pelo preço dos serviços correspondente a 

calçada existente. 

4)  Para efeito de orçamento, consideram-se 6 metros de ramal por ligação. 

5) A recuperação do pavimento asfáltico será remunerada pelo preço correspondente. 

2.3 Piso cimentado Esp. = 1.5 cm 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos serviços 

incluindo, limpeza da superfície, preparo e aplicação de argamassa, desempeno e cura. Aplica-se, 

conforme o tipo, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área de piso efetivamente executada – metro². 

2.4 Caixa de Inspeção (Convencional e Condominial) 

São de paredes em alvenaria ou em anéis de concreto em diâmetro 600mm, fundo em concreto 

simples e tampa em concreto armado. Suas dimensões são variáveis de acordo com o projeto. 
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A localização é sempre no seu passeio e seu afastamento máximo em relação ao meio fio será de 

2,5m, independentemente se a largura da calçada for superior a este valor. A fiscalização é quem 

determinará a locação exata da Caixa de Inspeção. Em relação ao intervalo referido nas redes 

condominiais, para lotes urbanizados, a distância entre as caixas de inspeção e os intra-muros 

divisórios dos lotes serão 1,5 metros. No caso da inexistência dos intra-muros, adotar como 

referência a linha que liga os extremos das marcas divisórias dos lotes. 

Podem também ser executadas como caixas pré-moldadas em concreto desde que consultado à 

fiscalização e aprovado para colocação. Essa caixa é também ponto terminal da ligação domiciliar 

de esgoto e, portanto, é importante sua completa estanqueidade a fim de evitar infiltração de 

águas pluviais para não comprometer a qualidade de escoamento da ligação. 

Internamente, nas caixas de inspeção, deverão ser executadas calhas de escoamento tipo meia 

cava, com 10% de declividade, da 1ª boca para a 2ª boca da caixa. As paredes internas serão 

rebocadas. A tampa de concreto armado deverá ficar a nível com a pavimentação do passeio e 

apresentar bom acabamento. 

2.4.1 Caixa de Inspeção no Passeio em Anéis D= 600mm, Padrão CAGECE 

Execução da caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, conforme padrão CAGECE. 

Os serviços incluem: escavação, reaterro, bota fora do material escavado, lastro de concreto para 

o fundo da caixa esp=6cm, anel pré-moldado em concreto armado D=600mm, tampa em concreto 

de 72 x 72cm e esp=7cm, almofadas com canaleta em concreto e limpeza. 

Por unidade construída – unidade. 

1) A recomposição da calçada será remunerada pelo preço dos serviços correspondente a 

calçada existente. 

2) A profundidade da caixa será de um metro, sendo obrigado a Contratada verificar a cota da 

última caixa do cliente. 

2.5 Cadastro de Ligação 

Todos os serviços topográficos, levantamento cadastral de imóveis junto aos proprietários e 

demais dados necessários à representação gráfica do cadastro de ligações e desenhos; tudo por 

conta da contratada inclusive transporte em campo, conforme modelos e normas CAGECE. 

Por unidade de ligação cadastrada – unidade. 
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3 REDE COLETORA 

3.1 Locação e Nivelamento de Rede de Esgoto/Emissário/Drenagem 

Compreende a locação, relocação, nivelamento e contra nivelamento das valas, tubulações, 

singularidades, as anotações nas cadernetas de campo e confecção de desenhos, onde deverão 

constar todos os pontos notáveis, inclusive aqueles que não constarem nas plantas de locação e 

demais serviços necessários à implantação da obra; tudo por conta da contratada, inclusive 

equipamentos e transporte em campo. Aplica-se, conforme a locação a ser executada, para efeito 

de remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão de rede locada – metro. 

3.2 Sinalização de Advertência 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo o fornecimento 

de material, pintura, manutenção e remoção de cavaletes e placas. 

Pela unidade sinalizada – unidade. 

3.3 Sinalização de Trânsito com Barreiras 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo fornecimento 

de material, pintura, manutenção e remoção de cavaletes, placas e iluminação. Aplica-se, 

conforme a sinalização a ser executada, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão sinalizada em metro – m. 

3.4 Sinalização de Trânsito Noturna com Barreiras 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo fornecimento 

de material, pintura, manutenção e remoção de cavaletes, placas e iluminação. Aplica-se, 

conforme a sinalização a ser executada, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão sinalizada em metro – m. 

3.5 Passadiço com prancha de madeira 

Montagem do tabuleiro de madeira ou metálico para travessia de pedestres ou veículos, inclusive 

ancoragens, laterais de proteção, manutenção e posterior remoção. Aplica-se, conforme o 
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passadiço a ser executado, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área do tabuleiro – m². 

3.6 Sinalização em tapume com indicativo de fluxo 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo fornecimento 

de material, manutenção e remoção de cavaletes e placa sem chapa compensada 10mm pintada 

com tinta esmalte. 

Por área de tapume sinalizada – metro². 

3.7 Escavação em valas – Escavação manual solo de 1ª categoria.  

Escavação manual de valas material de primeira e segunda categoria, onde não se justifica, ou 

seja, incompatível o emprego de meios mecânicos, com regularização de fundo de vala, 

deposição e arrumação do material escavado à beira da vala, de modo a não permitir, com 

segurança, o seu retorno a vala. Aplica-se, conforme a profundidade e categoria, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites 

estabelecidos nas especificações. – metro³. 

1) Se houver necessidade de remoção posterior do material escavado para além da beira da 

escavação, serão aplicados os preços dos serviços correspondentes. 

3.8 Escavação em valas – Escavação mecânica solo de 1ª categoria.  

Escavação mecânica de valas, material de primeira e segunda categoria, com emprego de 

escavadeira de pneus ou drag-line, e rompedor pneumático (solo de2ª categoria ou quando for o 

caso). Compreende a escavação em si, regularização manual do fundo de vala e a descarga do 

material escavado a beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes. Aplica-se, conforme 

a profundidade e categoria, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites 

estabelecidos nas especificações. – metro³. 

1) A deposição do material à beira da vala deverá ser feita, quando houver possibilidade de 

aproveitamento do mesmo para reaterro. Neste caso, a deposição do material deve ser 
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feita deforma cuidadosa, de modo a não permitir, com segurança, o seu deslizamento para 

o interior da vala. 

2) Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser descarregado 

diretamente no veículo transportador. 

3) No caso anterior, para os serviços de transporte serão aplicados os preços dos serviços 

correspondentes. 

4) Quando se tratar de rede coletora/emissário/ interceptor, a regularização manual do fundo 

da vala será paga aparte pelo item correspondente. 

3.9 Nivelamento de Fundo de Valas 

Regularização, apiloamento e nivelamento do fundo de valas, incluindo a eventual remoção do 

solo em excesso ou o fornecimento, caso necessário. 

Pela área do fundo ou taludes nivelados – metro². 

3.10 Reaterro com Compactação Manual S/ Controle, Material da Vala 

Reaterro com emprego de malhos de concreto ou madeira em valas ou cavas de fundação e 

outras áreas confinadas compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, 

espalhamento e regularização das camadas pela remoção de torrões secos e material 

conglomerado. Com relação ao aterro com material de aquisição, segue as mesmas descrições 

acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição não deverá ser 

considerado o empolamento. 
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3.11 Reaterro C/ Compactação Mecânica, e Controle, Material da Vala 

Reaterro aproveitando o material com emprego de compactadores pneumáticos ou 

compactadores de placas vibratórias, em valas ou cavas de fundação e outras áreas confinadas 

compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, espalhamento e regularização 

das camadas pela remoção de torrões secos e material conglomerado; bom grau de 

compactação, umedecimento, nivelamento e acabamento. Com relação ao aterro com material de 

aquisição, segue a mesma descrição acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente.  

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição não deverá ser 

considerado o empolamento. 

3.12 Esgotamento com conjunto Moto-bomba de 20m3/h, H=6m.c.a 

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações 

ou de chuva, com bombas, inclusive mangueiras; operação e manutenção de todo sistema, 

incluindo o consumo de eletricidade e/ou combustível e sua posterior retirada. Aplica-se, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente.  

Pelo volume bombeado – metro3. 

Pelo tempo efetivo de utilização do conjunto instalado – hora. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 

3.13 Rebaixamento de Lençol freático em Valas  

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações, 

com equipamento de rebaixamento de lençol freático (incluindo execução de pré-furo e filtro para 

instalação de ponteira, remanejamento de coletores, conjunto moto-bomba e caminhão pipa) tais 

como: instalações das bombas, equipamento de rebaixamento, mangueiras e tubos; operação e 
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manutenção de todo sistema; fornecimento de água, energia elétrica e/ou combustível e todos os 

equipamentos necessários e sua desmobilização inclusive transporte em campo com 

caminhão.Aplica-se conforme o tipo de rebaixamento, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente.  

Por unidade de ponteira efetivamente utilizada – ponteira x dia. 

Pela extensão efetivamente rebaixada da vala – metro. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 

3.14 Escoramento Contínuo de Valas c/ Pranchas Metálicas de 2.00m 

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, 

incluindo a reutilização do material e eventuais perdas; cravação do perfil 

metálico,empranchamento, encunhamento, solda e fixação de longarina e linhas 5 x 21/2”; 

montagem, inspeção e manutenção permanente; desmontagem,preenchimento dos vazios, 

remoção do material componente da estrutura de escoramento e transporte a qualquer distância. 

Pela área da superfície da vala efetivamente escorada – metro². 

3.15 Escoramento Contínuo de Valas c/ Pranchas Metálicas de 3.00m 

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, 

incluindo a reutilização do material e eventuais perdas; cravação do perfil 

metálico,empranchamento, encunhamento, solda e fixação de longarina e linhas 5 x 21/2”; 

montagem, inspeção e manutenção permanente; desmontagem,preenchimento dos vazios, 

remoção do material componente da estrutura de escoramento e transporte a qualquer distância. 

 Pela área da superfície da vala efetivamente escorada – metro². 

3.16 Escoramento Contínuo de Valas c/ Pranchas Metálicas de 6.00m 

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, 

incluindo a reutilização do material e eventuais perdas; cravação do perfil metálico, 

empranchamento, encunhamento, solda e fixação de longarina e linhas 5 x 21/2”; montagem, 

inspeção e manutenção permanente; desmontagem,preenchimento dos vazios, remoção do 

material componente da estrutura de escoramento e transporte a qualquer distância. 
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Pela área da superfície da vala efetivamente escorada – metro². 

3.17 Assentamento de Tubos e Conexões em PVC, JE DN 150mm 

Marcação da área de escavação e de demais pontos notáveis da rede. Pesquisa das 

interferências existentes e situadas ao longo da rede, adutora ou coletor. Transporte e manuseio 

até o local de assentamento dos tubos e conexões. Limpeza prévia dos tubos e conexões, 

descida a vala e assentamento propriamente dito, diretamente sobre o fundo da vala, incluindo o 

posicionamento, alinhamento, nivelamento, montagem de peças e conexões, apoios, travamento, 

fixação das juntas de borracha e teste hidrostático. Aplica-se, conforme o diâmetro dos tubos e 

conexões, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo comprimento real da tubulação assentada – metro. 

3.18 Retirada de Pavimentação em Paralelepípedo ou Pedra Tosca 

Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para remoção da pavimentação para 

faixa não superiores a 2,00 metros, considerando que: 

a. Em caso de materiais não aproveitáveis estes serão levados a bota fora e remunerados 

conforme o preço correspondente (carga, transporte e descarga); 

b. Em caso de materiais aproveitáveis, está incluso no preço o empilhamento e guarda, 

próximo à vala; 

c. Quando o material não puder ser depositado ao longo da vala, deverá ser removido para o 

local apropriado, sendo a carga, transporte e descarga remunerados conforme preço 

correspondente.Aplica-se, conforme o tipo de pavimento, para efeito de remuneração, o 

preço correspondente. 

Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada – 

metro². 

3.19 Recomposição de Pavimentação em pedra tosca s/ rejunt. 

Fornecimento de material (exceto o reaproveitamento), equipamentos e mão de obra necessários 

para recomposição da pavimentação inclusive, preparação da base com lastro de areia, 

alinhamento, nivelamento e assentamento. Aplica-se, conforme o tipo de pavimento, para efeito 

de remuneração, o preço correspondente. 
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Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada, 

acrescida de no máximo: 

 15cm p/ cada lado p/ tub. c/ DN até 300mm; 

 30cm p/ tub. c/ DN 300mm a DN1000mm; 

 50cm p/ tub. c/ DN maior que 1000mm; 

 metro². 

3.20 Cadastro de Rede de Esgoto/Emissário/Drenagem (Meio Magnético) 

Elaboração de cadastro detalhado de todas as redes, adutoras, redes coletoras e emissários em 

conformidade com as normas e especificações em vigor. Compreende o levantamento dos dados 

em campo, elaboração e revisão de desenhos, planilhas e levantamentos, inclusive entrega em 

meio magnético; tudo por conta da contratada, inclusive equipamentos e transporte em campo. 

Aplica-se, conforme o tipo de cadastro ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pela extensão de rede cadastrada – metro. 

 

4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

 

4.1 Elaboração Projeto de Cálculo Estrutural (Reservatório Apoiado, Elevatória 

e Caixa de areia) 

Projeto completo composto de cálculo estrutural com memorial, pranchas de forma, ferragem e 

detalhes construtivos, tudo executado e aprovado por entidades competentes e seguindo as 

normas da ABNT. Calcula-se a área de referência composta pelas áreas das seções laterais, de 

coberta e piso/fundações. 

Pela área de referência calculada – metro2. 

1) A medição só será liberada com a apresentação do laudo técnico da sondagem, todas as 

pranchas assinadas pelo calculista, registrados no CREA-CE e com aprovação da 

fiscalização. 
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4.2 Locação da Obra com Auxílio topográfico (Área até 5000m²) 

Compreende a locação, relocação e nivelamento das faixas e áreas definidas em projeto, inclusive 

acompanhamento topográfico onde serão construídas as unidades previstas para a obra, 

rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de locação correspondente; tudo por 

contada contratada. Com relação a locação com gabarito de madeira, estão inclusos toda madeira 

necessária e demais implementos. Aplica-se, conforme alocação a ser executada, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela área locada – m2 / ha. 

4.3 Raspagem e Limpeza do Terreno 

Compreende o corte manual de vegetação, inclusive as raízes com roçado, remoção da camada 

vegetal (e=20cm) e afastamento lateral dos detritos até 10 metros dos limites da área de limpeza. 

Pela área do terreno efetivamente limpa – m². 

4.4 Locação da Obra – Execução de Gabarito 

Compreende a locação, relocação e nivelamento das faixas e áreas definidas em projeto, inclusive 

acompanhamento topográfico onde serão construídas as unidades previstas para a obra, 

rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e p antas de locação correspondente; tudo por 

contada contratada. Com relação a locação com gabarito de madeira, estão inclusos toda madeira 

necessária e demais implementos. Aplica-se, conforme alocação a ser executada, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela área locada – m2 / ha. 

4.5 Escavação Manual Campo Aberto em Terra até 2m/ Escavação Manual 

Campo Aberto em Terra de 2 a 4m/ Escavação Manual Campo Aberto em 

Terra de 4 A 6m. 

Escavação manual em solo, em áreas restritas, onde não se justifique o emprego de meios 

mecânicos, ou seja, incompatível, com deposição e arrumação do material escavado à beira da 

escavação, de modo anão permitir, com segurança o seu retorno a cava.Aplica-se, conforme a 

profundidade a ser executada, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 
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Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação a profundidade, 

sendo até 2,00m acrescentar 60cm para cada lado. Acima de 2,00m acrescentar 10cm para cada 

metro de profundidade. – metro³. 

1)  No caso de ser necessário posterior remoção do material escavado para além da beira de 

escavação, serão aplicados os preços para os serviços de bota-fora. 

4.6 Escavação mecânica. Campo aberto em terra exceto rocha até 2m/ 

Escavação mecânica. Campo aberto em terra exceto rocha até 4m/ 

Escavação mecânica. Campo aberto em terra exceto rocha até 6m 

Escavação em áreas extensas, onde se justifica o emprego de meios mecânicos de escavação. 

Está computado no preço o afastamento do material escavado até 50 metros além dos limites da 

área de escavação. Como se trata de escavação de áreas extensas, não se considera a variação 

de profundidade, para efeito de remuneração, como fator de variação de preços. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites de 

projeto e/ou generalidades nas especificações – metro³. 

1) Se houver necessidade de remoção posterior do material escavado para além de 50 

metros dos limites da área de escavação a mesma será remunerada pelos preços dos 

serviços correspondentes.  

4.7 Reaterro com Compactação Manual S/ Controle, Material da Vala 

Reaterro com emprego de malhos de concreto ou madeira em valas ou cavas de fundação e 

outras áreas confinadas compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, 

espalhamento e regularização das camadas pela remoção de torrões secos e material 

conglomerado. Com relação ao aterro com material de aquisição, segue as mesmas descrições 

acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em diâmetro 

até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 
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3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição não deverá ser 

considerado o empolamento. 

4.8 Reaterro c/ Compactação Mecânica, e Controle, Material da Vala 

Reaterro aproveitando o material com emprego de compactadores pneumáticos ou 

compactadores de placas vibratórias, em valas ou cavas de fundação e outras áreas confinadas 

compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, espalhamento e regularização 

das camadas pela remoção de torrões secos e material conglomerado; bom grau de 

compactação, umedecimento, nivelamento e acabamento. Com relação ao aterro com material de 

aquisição, segue a mesma descrição acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/ reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos.  

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição não deverá ser 

considerado o empolamento. 

4.9 Carga Manual de Terra em Caminhão Basculante/ Carga Mecanizada de 

Terra em Caminhão Basculante 

Carga de terra, entulho ou rocha manual ou mecanicamente, proveniente de escavação e 

estocada em depósito e descarga no local de aplicação. 

Pelo volume de material carregado – metro³. 

4.10 Escoramento Contínuo de Valas C/ Pranchas Metálicas de 3.00m / 

Escoramento Contínuo de Valas C/ Pranchas Metálicas de 4.00m / 

Escoramento Contínuo de Valas C/ Pranchas Metálicas de 6.00m 

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, 

incluindo a reutilização do material e eventuais perdas; cravação do perfil metálico, 

empranchamento, encunhamento, solda e fixação de longarina e linhas 5 x 21/2”; montagem, 

inspeção e manutenção permanente; desmontagem, preenchimento dos vazios, remoção do 
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material componente da estrutura de escoramento e transporte a qualquer distância. 

Pela área da superfície da vala efetivamente escorada – metro². 

4.11 Esgotamento com Conjunto Moto-Bomba 

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações 

ou de chuva, com bombas, inclusive mangueiras; operação e manutenção de todo sistema, 

incluindo o consumo de eletricidade e/ou combustível e sua posterior retirada. Aplica-se, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume bombeado – metro3. 

Pelo tempo efetivo de utilização do conjunto instalado – hora. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 

4.12 Rebaixamento de Lençol Freático em Áreas 

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações, 

com equipamento de rebaixamento de lençol freático (incluindo execução de pré-furo e filtro para 

instalação de ponteira, remanejamento de coletores, conjunto moto-bomba e caminhão pipa) tais 

como: instalações das bombas, equipamento de rebaixamento, mangueiras e tubos; operação e 

manutenção de todo sistema; fornecimento de água, energia elétrica e/ou combustível e todos os 

equipamentos necessários e sua desmobilização inclusive transporte em campo com caminhão. 

Aplica-se conforme o tipo de rebaixamento, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Por unidade de ponteira efetivamente utilizada – ponteira x dia. 

Pela extensão efetivamente rebaixada da vala – metro. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 

4.13 Concreto Não Estrutural Preparo Manual 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para a mistura e preparo do concreto de 

acordo com o fck especificado. Aplica-se, conforme o consumo de cimento e resistência do 

concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume de concreto efetivamente executado – metro³. 
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4.14 Concreto p/vibr., fck 30 MPa com agregado adquirido 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para a mistura e preparo do concreto de 

acordo com o fck especificado. Aplica-se, conforme o consumo de cimento e resistência do 

concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume de concreto efetivamente executado – metro³. 

4.15 Armadura CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 

Execução de armadura de aço para concreto armado, incluindo fornecimento, cortes, limpeza, 

dobramento, soldas, amarração e colocação nas formas e/ou telas de aço, pastilhas, espaçadores 

e arames de amarração. Aplica-se, conforme o tipo de aço, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo peso da armadura determinado em projeto – quilo. 

1)   As perdas por desbitolamento são de exclusiva responsabilidade da contratada. 

2) As perdas por conta do corte estão inclusas na quantificação do projeto específico e nos 

preços dos serviços. 

4.16 Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 12mm – utilização 3 x 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da forma 

com chapas compensadas, inclusive escoramento, montagem, nivelamento, aplicação de 

desmoldante e desmontagem da forma, limpeza, incluído reaproveitamento. 

Pela área de forma efetivamente executada – metro². 

1) Inclui transporte horizontal e vertical na área do canteiro de obras. 

2) Inclui o escoramento com fuste até 3.0metros. 
 

4.17 Adição de Impermeabilizante para Concreto Estrutural 

Fornecimento de materiais e mão-de-obra para dosagem e mistura dos aditivos, conforme 

Especificações do fabricante e aprovação da fiscalização. 

Pelo igual volume de concreto efetivamente executado – metro³. 
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4.18 Alvenaria tij.cer.fur. (9x19x19)cm arg. Mista c/cal hidrat. Esp.=20cm 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços, incluindo o 

preparo e assentamento com argamassa e andaimes necessários até 3,00m de altura de pé 

direito, transporte vertical e horizontal de materiais. Aplica-se conforme o tipo de alvenaria, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área de alvenaria executada, deduzindo-se todos e qualquer vão de interferência. 

4.19 Chapisco c/argamassa de cimento e areia s/pen. Traço 1:3 

Fornecimento de material e mão-de-obra necessários a execução dos serviços incluindo, limpeza 

da superfície, preparo e aplicação de argamassa, acabamento e andaimes necessários, até 3,00m 

de altura de pé direito. Aplica-se, conforme o tipo, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pela área efetivamente revestida – metro². 

4.20 Impermeabilização com Emulsão Asfáltica Consumo 2kg/M² 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços 

incluindo, limpeza e preparo da superfície, aplicação de uma demão de imprimação e duas 

demãos da emulsão de acordo com as instruções do Fabricante, transporte, acabamento final. 

Pela área efetivamente impermeabilizada – metro². 

1) A superfície deverá ser preparada com a argamassa de cimento e areia grossa (reboco) e 
a remuneração pelo preço correspondente. 

 

4.21 Calçada de Proteção em Cimentado C/ Base de Concreto L=0,60m 

Fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, 

incluindo, lastro de concreto com espessura de 7cm, piso cimentado com espessura de 1,5cm, 

alvenaria de contorno, reboco e pintura hidracor nas laterais da calçada e limpeza. 

Pela área efetivamente executada – metro². 
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4.22 Escada de Marinheiro em Ferro Chato C/ Proteção 

Fornecimento de material e mão-de-obra para execução dos serviços, incluindo, chumbamento 

para fixação, transporte dos materiais, conforme projeto. Aplica-se conforme o tipo, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pelo comprimento efetivamente executado – metro. 

1) O Lixamento, o primer zarcão e a pintura de acabamento serão remunerados conforme o 
preço correspondente. 

 

4.23 Calha Parshall W:3" (Fornecimento e Instalação) 

Fornecimento de material e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, incluindo 

chumbamento, alinhamento, nivelamento e transporte. Aplica-se, conforme o tipo, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Por unidade efetivamente executada – unidade. 

4.24 Instalação e Fornecimento de Monovia: Trilho,Trolley / Talha manual 1,0 T 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para execução dos serviços, 

incluindo instalação do perfil I para via de rolamento, fixação dos chumbadores, nivelamento e 

alinhamento dos perfis, conforme projeto. 

Por unidade de conjunto efetivamente executada – unidade. 

4.25 Calha Alumínio Comporta em fibra, Calha em Alumínio 

Fornecimento de material e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, incluindo 

chumbamento, alinhamento, nivelamento e transporte. Aplica-se, conforme o tipo, para efeito de 

remuneração o preço correspondente. 

Pela área efetivamente executada – metro². 

4.26 Montagem de Tubos, Conexões e pçs, Elevatória com vazão de 10,01 à 20 l/s 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para execução dos serviços, incluindo 

alinhamento, nivelamento, limpeza, teste e transporte. Aplica-se, conforme o tipo, para efeito de 

remuneração o preço correspondente. 
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Por preço global executado – global. 

4.27 Instalação Eletromecânica de Conjunto Moto-Bomba > 15 A 50cv 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para execução dos serviços, incluindo 

montagem de conjunto moto bomba, conforme projeto, interligações das tubulações de sucção e 

recalque, nivelamento dos conjuntos, fixação através das bases de concreto, montagem do 

quadro elétrico de comando, cabos elétricos necessários e ligação motor quadro elétrico. 

Por unidade de conjunto efetivamente executada – unidade. 

1) Os conjuntos moto-bombas, quadros elétricos, peças e conexões hidráulicas serão 
fornecidos pela CAGECE, quando não prevista no contrato. 

 

4.28 Portão em tubo f.g de 2"med.(1x2)m, inclus. Pilares de sustentação/ portão 

em tubo f.g de 2"med.(4x2)m, inclus. Pilares de sustentação 

Fornecimento de material e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, incluindo tela 

galvanizada malha 2”, estrutura de sustentação em ferro galvanizado de 2” contraventada, 

conforme projeto,pilares de sustentação em concreto armado.Aplica-se, conforme o vão, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Por unidade efetivamente executada – unidade. 

1)   A pintura será em tinta a óleo e remunerada pelo preço correspondente. 
2) A área vão-luz de pintura será multiplicada por dois para o portão. 
 

 

5 CASA DO GERADOR 

5.1 Locação da Obra – Execução de gabarito 

Compreende a locação, relocação e nivelamento das faixas e áreas definidas em projeto, inclusive 

acompanhamento topográfico onde serão construídas as unidades previstas para a 

obra,rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de locação correspondente; tudo 

por contada contratada. Com relação a locação com gabarito de madeira, estão inclusos toda 

madeira necessária e demais implementos. Aplica-se, conforme alocação a ser executada, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área locada – m2 / ha. 
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5.2 Escavação manual solo de 1ª cat.  

Escavação manual de valas material de primeira e segunda categoria, onde não se justifica, ou 

seja, incompatível o emprego de meios mecânicos, com regularização de fundo de vala, 

deposição e arrumação do material escavado à beira da vala, de modo a não permitir, com 

segurança, o seu retorno a vala. Aplica-se, conforme a profundidade e categoria, para efeito de 

remuneração o preço correspondente. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites 

estabelecidos nas especificações. – metro³ 

5.3 Reaterro com Compactação Manual S/ Controle, Material da Vala 

Reaterro com emprego de malhos de concreto ou madeira em valas ou cavas de fundação e 

outras áreas confinadas compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, 

espalhamento e regularização das camadas pela remoção de torrões secos e material 

conglomerado. Com relação ao aterro com material de aquisição, segue as mesmas descrições 

acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro3. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição não deverá ser 

considerado o empolamento. 

5.4 Carga Manual de Terra em Caminhão Basculante 

Carga de terra, entulho ou rocha manual ou mecanicamente, proveniente de escavação e 

estocada em depósito e descarga no local de aplicação. 

Pelo volume de material carregado – metro³. 

5.5 Alvenaria tij.cer.fur. (9x19x19)cm arg. Mista c/cal hidratata esp.=10cm 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços, incluindo o 
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preparo e assentamento com argamassa e andaimes necessários até 3,00m de altura de pé 

direito,transporte vertical e horizontal de materiais. Aplica-se conforme o tipo de alvenaria, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área de alvenaria executada, deduzindo-se todos e qualquer vão de interferência. 

5.6 Alvenaria de Elementos Vazados Concreto (50x50x6cm) Anti-Chuva 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços, incluindo o 

preparo e assentamento com argamassa e andaimes necessários até 3,00m de altura de pé 

direito, transporte vertical e horizontal de materiais. Aplica-se conforme o tipo de alvenaria, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área de alvenaria executada, deduzindo-se todos e qualquer vão de interferência. 

5.7 Concreto p/vibr., fck 20 MPa com agregado adquirido 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para a mistura e preparo do concreto de 

acordo com o fck especificado. Aplica-se, conforme o consumo de cimento e resistência do 

concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente.  

Pelo volume de concreto efetivamente executado – metro³. 

5.8 Armadura CA-60 Fina D=3,40 A 6,40mm 

Execução de armadura de aço para concreto armado, incluindo fornecimento, cortes, limpeza, 

dobramento, soldas, amarração e colocação nas formas e/ou telas de aço, pastilhas, espaçadores 

e arames de amarração. Aplica-se, conforme o tipo de aço, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente.  

Pelo peso da armadura determinado em projeto – quilo.  

1) As perdas por desbitolamento são de exclusiva responsabilidade da contratada. 

2) As perdas por conta do corte estão inclusas na quantificação do projeto específico e nos 

preços dos serviços.  
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5.9 Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 12mm – utilização 3 x 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da forma 

com chapas compensadas, inclusive escoramento, montagem, nivelamento, aplicação de 

desmoldante e desmontagem da forma, limpeza, incluído reaproveitamento. 

Pela área de forma efetivamente executada – metro². 

1)  Inclui transporte horizontal e vertical na área do canteiro de obras. 

2) Inclui o escoramento com fuste até 3.0metros. 

5.10 Adição de Impermeabilizante para Concreto Estrutural 

Fornecimento de materiais e mão-de-obra para dosagem e mistura dos aditivos, conforme 

Especificações do fabricante e aprovação da fiscalização. 

Pelo igual volume de concreto efetivamente executado – metro³. 

5.11 Lançamento e Aplicação de concreto em Fundação 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para transporte, lançamento, vibração 

e adensamento e cura do concreto nas formas. 

Pelo volume de concreto efetivamente lançado – metro³. 

5.12 Chapisco c/argamassa de cimento e areia s/pen. Traço 1:3 esp.= 5mm 

Fornecimento de material e mão-de-obra necessários a execução dos serviços incluindo, limpeza 

da superfície, preparo e aplicação de argamassa, acabamento e andaimes necessários, até 3,00m 

de altura de pé direito. Aplica-se, conforme o tipo, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente.  

Pela área efetivamente revestida – metro². 

5.13 Piso morto concreto fck=13,5 Mpa c/prep./lançamento 

Fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, 

incluindo limpeza da superfície, preparo e lançamento de concreto 13,5MPa, regularização e cura. 

Pelo volume de concreto aplicado – metro3. 
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5.14 Piso cimentado esp.= 1.5cm 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos serviços 

incluindo, limpeza da superfície, preparo e aplicação de argamassa, desempeno e cura. Aplica-se, 

conforme o tipo, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área de piso efetivamente executada – metro². 

5.15 Porta Externa de Cedro Lisa completa Uma Folha (1.00 x 2.10)M 

Fornecimento de material de primeira e mão-de-obra para execução dos serviços, incluindo tufos, 

ferragens, fechadura de primeira, forramento, transporte vertical e horizontal dos materiais. 

Pela área de vão-luz efetivamente executada – metro². 

1) A porta de madeira maciça é do tipo ficha embutida e a fechadura de cilindro de primeira 

qualidade e recomendado para uso em áreas externas. 

5.16 Tubo PVC sold. Marrom d= 25mm (3/4") 

Fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução de tubulação.Aplica-se 

conforme o diâmetro a remuneração correspondente. 

Por metro de tubulação executada – metro. 

1) Não estão inclusos nestas composições os valores das conexões. 

5.17 Tubo PVC sold. Marrom d= 32mm (1") 

Fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução de tubulação. Aplica-se 

conforme o diâmetro a remuneração correspondente. 

Por metro de tubulação executada – metro. 

1) Não estão inclusos nestas composições os valores das conexões. 

5.18 Bacia de Louça Branca C/ Caixa Acoplada, Entrada Horizontal 

Fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, acessórios e equipamentos necessários para a 

instalação e assentamento das peças. 
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Por unidade efetivamente fornecida e assentada – unidade. 

5.19 Lavatório de Louça Branca S/ Coluna C/ Torneira e Acessórios 

Fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, acessórios e equipamentos necessários para a 

instalação e assentamento das peças. 

Por unidade efetivamente fornecida e assentada – unidade. 

5.20 Tubo PVC sold. Marrom d= 40mm (1 1/4") 

Fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução de tubulação. Aplica-se, 

conforme o diâmetro, a remuneração correspondente. 

Por metro de tubulação executada – metro. 

1) Não estão inclusos nestas composições os valores das conexões. 

5.21 Tubo PVC sold. Marrom d= 50mm (1 1/2") 

Fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução de tubulação. Aplica-se 

conforme o diâmetro a remuneração correspondente. 

Por metro de tubulação executada – metro. 

Não estão inclusos nestas composições os valores das conexões. 

5.22 Tubo PVC Branco P/ Esgoto D=100mm (4') 

Fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução de tubulação. Aplica-se 

conforme o diâmetro a remuneração correspondente. 

Por metro de tubulação executada – metro. 

5.23 Caixa de Inspeção em Alvenaria1/2 Tijolo 60 x 60 x 60cm 

Execução da caixa de inspeção em alvenaria, conforme padrão CAGECE. Os serviços incluem: 

escavação, reaterro, bota fora do material escavado, lastro de concreto para o fundo da caixa 

esp=5cm,alvenaria, reboco, tampa em concreto esp=5cm,almofadas com canaleta em concreto e 

limpeza.Aplica-se, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 
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Por unidade construída – unidade. 

1) As caixas consideradas têm as seguintes dimensões: 

  Ligação predial no passeio: 0,50 x 0,50m, hm=85cm 

  Ligação condominial: 0,50 x  050m,hm=0,55m 

  Rede condominial: 0,50 x 0,50m,hm=0,70m 

5.24 Calçada de Proteção em Cimentado C/ Base de Concreto L=0,60m 

Fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, 

incluindo, lastro de concreto com espessura de 7cm, piso cimentado com espessura de 1,5cm, 

alvenaria de contorno, reboco e pintura hidracor nas laterais da calçada e limpeza. 

Pela área efetivamente executada – metro². 

 

6 LINHA DE RECALQUE DEFOFO 

6.1  Locação e Nivelamento de Rede de esgoto/Emissário/Drenagem 

Compreende a locação, relocação, nivelamento e contra nivelamento das valas, tubulações, 

singularidades, as anotações nas cadernetas de campo e confecção de desenhos, onde deverão 

constar todos os pontos notáveis, inclusive aqueles que não constarem nas plantas de locação e 

demais serviços necessários à implantação da obra; tudo por conta da contratada, inclusive 

equipamentos e transporte em campo. Aplica-se, conforme a locação a ser executada, para efeito 

de remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão de rede locada – metro. 

6.2 Sinalização de Advertência 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo o fornecimento 

de material, pintura, manutenção e remoção de cavaletes e placas. 

Pela unidade sinalizada – unidade. 
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6.3 Sinalização de Trânsito com Barreiras/ Sinalização de Trânsito Noturna c/ 

Barreira 

Confecção conforme modelos e dimensões especificadas pela CAGECE, incluindo fornecimento 

de material, pintura, manutenção e remoção de cavaletes,placas e iluminação. Aplica-se, 

conforme a sinalização a ser executada, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela extensão sinalizada em metro – m. 

6.4 Passadiço com Prancha de Madeira 

Montagem do tabuleiro de madeira ou metálico para travessia de pedestres ou veículos, inclusive 

ancoragens, laterais de proteção, manutenção e posterior remoção. Aplica-se, conforme o 

passadiço a ser executado, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área do tabuleiro – m². 

6.5 Escavação Manual solo de 1ªcat.  

Escavação manual de valas material de primeira e segunda categoria, onde não se justifica, ou 

seja, incompatível o emprego de meios mecânicos, com regularização de fundo de vala, 

deposição e arrumação do material escavado à beira da vala, de modo a não permitir, com 

segurança, o seu retorno a vala. Aplica-se, conforme a profundidade e categoria, para efeito de 

remuneração o preço correspondente. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites 

estabelecidos nas especificações. – metro³. 

1) Se houver necessidade de remoção posterior do material escavado para além da beira da 

escavação, serão aplicados os preços dos serviços. 

6.6 Escavação Mecânica Solo de 1ª CAT.  

Escavação mecânica de valas, material de primeira e segunda categoria, com emprego de 

escavadeira de pneus ou drag-line, e rompedor pneumático (solo de2ª categoria ou quando for o 

caso). Compreende a escavação em si, regularização manual do fundo de vala e a descarga do 

material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes. Aplica-se, conforme 

a profundidade e categoria, para efeito de remuneração o preço correspondente. 
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Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites 

estabelecidos nas especificações. – metro³. 

1)   A deposição do material a beira da vala deverá ser feita, quando houver possibilidade de 

aproveitamento do mesmo para reaterro. Neste caso, a deposição do material deve ser 

feita deforma cuidadosa, de modo a não permitir, com segurança, o seu deslizamento para 

o interior da vala. 

2) Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser descarregado 

diretamente no veículo transportador. 

3) No caso anterior, para os serviços de transporte serão aplicados os preços dos serviços 

correspondentes. 

4) Quando se tratar de rede coletora/emissário/ interceptor, a regularização manual do fundo 

da vala será paga aparte pelo item correspondente. 

6.7 Nivelamento de Fundo de Valas 

Regularização, apiloamento e nivelamento do fundo de valas, incluindo a eventual remoção do 

solo em excesso ou o fornecimento, caso necessário. 

1) Neste caso serão considerados para obras de rede de esgoto, emissários, interceptores 

escavados por escavadeiras hidráulicas, que necessitam de regularização manual no 

fundo da vala. 

2) Em obras de canais é considerado quando as escavações são realizadas por 

equipamentos mecanizados para permitir posterior revestimento em concreto, dentro da 

seção estabelecida no projeto ou solicitada pela fiscalização. 

6.8 Reaterro com Compactação Manual S/ Controle, Material da Vala 

Reaterro com emprego de malhos de concreto ou madeira em valas ou cavas de fundação e 

outras áreas confinadas compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, 

espalhamento e regularização das camadas pela remoção de torrões secos e material 

conglomerado. Com relação ao aterro com material de aquisição, segue as mesmas descrições 

acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 
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Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição, não deverá ser 

considerado o empolamento. 

6.9 Reaterro C/ Compactação Mecânica, e Controle, Material da Vala 

Reaterro aproveitando o material com emprego de compactadores pneumáticos ou 

compactadores de placas vibratórias, em valas ou cavas de fundação e outras áreas confinadas 

compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, espalhamento e regularização 

das camadas pela remoção de torrões secos e material conglomerado; bom grau de 

compactação, umedecimento, nivelamento e acabamento. Com relação ao aterro com material de 

aquisição, segue a mesma descrição acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição, não deverá ser 

considerado o empolamento. 

6.10 Escoramento Contínuo de Valas c/ Pranchas Metálicas de 2.00m 

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, 

incluindo a reutilização do material e eventuais perdas; cravação do perfil 

metálico,empranchamento, encunhamento, solda e fixação de longarina e linhas 5 x 21/2”; 

montagem, inspeção e manutenção permanente; desmontagem,preenchimento dos vazios, 

remoção do material componente da estrutura de escoramento e transporte a qualquer distância. 

Pela área da superfície da vala efetivamente escorada – metro². 
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6.11 Esgotamento com Conjunto Moto-Bomba 

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações 

ou de chuva, com bombas, inclusive mangueiras; operação e manutenção de todo sistema, 

incluindo o consumo de eletricidade e/ou combustível e sua posterior retirada. Aplica-se, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume bombeado – metro3. 

Pelo tempo efetivo de utilização do conjunto instalado – hora. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 
 

6.12 Rebaixamento de Lençol freático em Valas 

Execução de todos os serviços necessários ao esgotamento de água provenientes de infiltrações, 

com equipamento de rebaixamento de lençol freático (incluindo execução de pré-furo e filtro para 

instalação de ponteira, remanejamento de coletores, conjunto moto-bomba e caminhão pipa) tais 

como: instalações das bombas, equipamento de rebaixamento, mangueiras e tubos; operação e 

manutenção de todo sistema; fornecimento de água, energia elétrica e/ou combustível e todos os 

equipamentos necessários e sua desmobilização inclusive transporte em campo com 

caminhão.Aplica-se conforme o tipo de rebaixamento, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Por unidade de ponteira efetivamente utilizada – ponteira x dia. 

Pela extensão efetivamente rebaixada da vala – metro. 

1) O tempo de utilização deverá ser previamente determinado pela fiscalização. 

6.13 Assentamento de Tubos e Conexões em PVC, JE DN 150MM 

Marcação da área de escavação e de demais pontos notáveis da rede. Pesquisa das 

interferências existentes e situadas ao longo da rede, adutora ou coletor. Transporte e manuseio 

até o local de assentamento dos tubos e conexões. Limpeza prévia dos tubos se conexões, 

descida a vala e assentamento propriamente dito, diretamente sobre o fundo da vala, incluindo o 

posicionamento, alinhamento, nivelamento, montagem de peças e conexões, apoios, travamento, 

fixação das juntas de borracha e teste hidrostático. Aplica-se, conforme o diâmetro dos tubos e 

conexões, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 
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Pelo comprimento real da tubulação assentada – metro. 

6.14 Locação da Obra – Execução de gabarito 

Compreende a locação, relocação e nivelamento das faixas e áreas definidas em projeto, inclusive 

acompanhamento topográfico onde serão construídas as unidades previstas para a obra, 

rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de locação correspondente; tudo por 

contada contratada. Com relação a locação com gabarito de madeira, estão inclusos toda madeira 

necessária e demais implementos. Aplica-se, conforme alocação a ser executada, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

Pela área locada – m2 / ha. 

6.15 Escavação Manual Campo Aberto em Terra Até 2M 

Escavação manual em solo, em áreas restritas, onde não se justifique o emprego de meios 

mecânicos, ou seja, incompatível, com deposição e arrumação do material escavado à beira da 

escavação, de modo anão permitir, com segurança o seu retorno a cava.Aplica-se, conforme a 

profundidade a ser executada, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação a profundidade, 

sendo até 2,00m acrescentar 60cm para cada lado. Acima de 2,00m acrescentar 10cm para cada 

metro de profundidade. – metro³ 

1) No caso de ser necessário posterior remoção do material escavado para além da beira de 

escavação, serão aplicados os preços para os serviços de bota-fora. 

6.16 Escavação mecan. Campo aberto em terra exceto rocha até 2M 

Escavação em áreas extensas, onde se justifica o emprego de meios mecânicos de escavação. 

Está computado no preço o afastamento do material escavado até 50 metros além dos limites da 

área de escavação. Como se trata de escavação de áreas extensas, não se considera a variação 

de profundidade, para efeito de remuneração, como fator de variação de preços. 

Pelo volume escavado, medido no corte, respeitando as tolerâncias em relação aos limites de 

projeto e/ou generalidades nas especificações – metro³. 

1) Se houver necessidade de remoção posterior do material escavado para além de 50metros 

dos limites da área de escavação a mesma será remunerada pelos preços dos serviços 
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correspondentes. 

6.17 Reaterro com Compactação manual S/ Controle, Material da Vala 

Reaterro com emprego de malhos de concreto ou madeira em valas ou cavas de fundação e 

outras áreas confinadas compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, 

espalhamento e regularização das camadas pela remoção de torrões secos e material 

conglomerado. Com relação ao aterro com material de aquisição, segue as mesmas descrições 

acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1)  No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição, não deverá ser 

considerado o empolamento. 

6.18 Reaterro C/ Compactação Mecânica, e Controle, Material da Vala 

Reaterro aproveitando o material com emprego de compactadores pneumáticos ou 

compactadores de placas vibratórias, em valas ou cavas de fundação e outras áreas confinadas 

compreendendo: preparo da base, lançamento manual de reaterro, espalhamento e regularização 

das camadas pela remoção de torrões secos e material conglomerado; bom grau de 

compactação, umedecimento, nivelamento e acabamento. Com relação ao aterro com material de 

aquisição, segue a mesma descrição acima. Aplica-se, conforme o aterro a ser executado, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume compactado medido no aterro/reaterro – metro³. 

1) No caso de valas, não descontar o volume de reaterro correspondente ao tubo em 

diâmetro até 200mm. 

2) Acima deste diâmetro, descontar o volume ocupado pelos tubos. 

3) Nos volumes de material de bota fora e de aquisição para substituição, não deverá ser 
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considerado o empolamento. 

6.19 Carga Manual de Terra em caminhão Basculante 

Carga de terra, entulho ou rocha manual ou mecanicamente, proveniente de escavação e 

estocada em depósito e descarga no local de aplicação. 

Pelo volume de material carregado – metro³. 

6.20 Carga Mecanizada de Terra em caminhão Basculante 

Carga de terra, entulho ou rocha manual ou mecanicamente, proveniente de escavação e 

estocada em depósito e descarga no local de aplicação. 

Pelo volume de material carregado – metro³. 

6.21 Transporte de Material, Exceto Rocha em Caminhão Até 10km 

Transporte de material escavado. Aplica-se conforme a distância de transporte a remuneração 

correspondente. 

Por volume de material escavado – metro³. 

6.22 Concreto Não Estrutural Preparo Manual 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para a mistura e preparo do concreto de 

acordo com o fck especificado. Aplica-se, conforme o consumo de cimento e resistência do 

concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume de concreto efetivamente executado – metro³. 

6.23 Concreto p/vibr., fck 30 MPa com agregado adquirido 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos para a mistura e preparo do concreto de 

acordo com o fck especificado. Aplica-se, conforme o consumo de cimento e resistência do 

concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pelo volume de concreto efetivamente executado – metro³. 
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6.24 Adição de Impermeabilizante para Concreto Estrutural 

Fornecimento de materiais e mão-de-obra para dosagem e mistura dos aditivos, conforme 

Especificações do fabricante e aprovação da fiscalização. 

Pelo igual volume de concreto efetivamente executado – metro³. 

6.25 Forma Plana Chapa Compensada Resinada, Esp.= 12mm – utilização 3 X 

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da forma 

com chapas compensadas, inclusive escoramento, montagem, nivelamento, aplicação de 

desmoldante e desmontagem da forma, limpeza, incluído reaproveitamento. 

Pela área de forma efetivamente executada – metro². 

1) Inclui transporte horizontal e vertical na área do canteiro de obras. 

2) Inclui o escoramento com fuste até 3.0metros. 

6.26 Lançamento e Aplicação de Concreto em Fundação 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para transporte, lançamento, vibração 

e adensamento e cura do concreto nas formas. 

Pelo volume de concreto efetivamente lançado – metro³. 

6.27 Armadura CA-50A média D= 6,3 A 10,0mm 

Execução de armadura de aço para concreto armado, incluindo fornecimento, cortes, limpeza, 

dobramento, soldas, amarração e colocação nas formas e/ou telas de aço, pastilhas, espaçadores 

e arames de amarração. Aplica-se, conforme o tipo de aço, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pelo peso da armadura determinado em projeto – quilo. 

1) As perdas por desbitolamento são de exclusiva responsabilidade da contratada. 

2) As perdas por conta do corte estão inclusas na quantificação do projeto específico e nos 

preços dos serviços. 
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6.28 Impermeabilização com Emulsão Asfáltica Consumo 2kg/m² 

Fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos serviços 

incluindo, limpeza e preparo da superfície, aplicação de uma demão de imprimação e duas 

demãos da emulsão de acordo com as instruções do Fabricante, transporte, acabamento final. 

Pela área efetivamente impermeabilizada – metro². 

1) A superfície deverá ser preparada coma argamassa de cimento e areia grossa (reboco) e a 

remuneração pelo preço correspondente. 

6.29 Retirada de Pavimentação em paralelepípedo ou Pedra Tosca 

Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para remoção da pavimentação para 

faixa não superiores a 2,00 metros considerando que: 

a) Em caso de materiais não aproveitáveis estes serão levados a bota fora e remunerados 

conforme o preço correspondente (carga, transporte e descarga); 

b) Em caso de materiais aproveitáveis, está incluso no preço o empilhamento e guarda, 

próximo à vala; 

c) Quando o material não puder ser depositado ao longo da vala, deverá ser removido para o 

local apropriado, sendo a carga, transporte e descarga remunerados conforme preço 

correspondente.Aplica-se, conforme o tipo de pavimento, para efeito de remuneração, o 

preço correspondente. 

Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada – 

metro². 

6.30 Retirada de Pavimentação Asfáltica com Base em Pedra 

Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para remoção da pavimentação para 

faixa não superiores a 2,00 metros considerando que: 

a) Em caso de materiais não aproveitáveis estes serão levados a bota fora e remunerados 

conforme o preço correspondente (carga, transporte e descarga); 

b) Em caso de materiais aproveitáveis, está incluso no preço o empilhamento e guarda, 

próximo à vala; 
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c) Quando o material não puder ser depositado ao longo da vala, deverá ser removido para o 

local apropriado, sendo a carga, transporte e descarga remunerados conforme preço 

correspondente.Aplica-se, conforme o tipo de pavimento, para efeito de remuneração, o 

preço correspondente. 

Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada – 

metro². 

6.31 Recomposição de pavimentação em pedra tosca s/rejunt. 

Fornecimento de material (exceto o reaproveitamento),equipamentos e mão de obra necessários 

para recomposição da pavimentação inclusive, preparação da base com lastro de areia, 

alinhamento, nivelamento e assentamento. Aplica-se, conforme o tipo de pavimento, para efeito 

de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada, 

acrescida de no máximo: 

 15cm p/ cada lado p/ tub. c/ DN até 300mm; 

 30cm p/ tub. c/ DN 300mm a DN1000mm; 

 50cm p/ tub. c/ DN maior que1000mm;  

 metro². 

6.32 Recomposição de Capa em concreto Asfáltica (CBUQ), ESP.=5cm 

Fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços, 

inclusive limpeza da superfície, imprimação,espalhamento, compactação e transporte. Aplica-se, 

conforme o tipo de asfalto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Pela área obtida através do produto da extensão da vala pela largura padrão especificada, 

acrescida de no máximo: 

  15cm p/ cada lado p/ tub. c/ DN até 300mm; 

  30cm p/ tub. c/ DN 300mm a DN1000mm; 

  50cm p/ tub. c/ DN maior que1000mm; 
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  metro². 

6.33 Cadastro de Rede de esgoto/Emissário/Drenagem (Meio Magnético) 

Elaboração de cadastro detalhado de todas as redes, adutoras, redes coletoras e emissários em 

conformidade com as normas e especificações em vigor. Compreende o levantamento dos dados 

em campo, elaboração e revisão de desenhos, planilhas e levantamentos, inclusive entrega em 

meio magnético; tudo por conta da contratada, inclusive equipamentos e transporte em campo. 

Aplica-se, conforme o tipo de cadastro ser executado, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Pela extensão de rede cadastrada – metro. 

 

7 EQUIPAMENTOS E VÁLVULAS 

7.1 Válvula Ventosa combinada (cinética e automática com duplo orifício) de 

tríplice função para esgoto 

7.1.1 Características de Projeto e Operacionais Básicas Mínimas de Referência 

As ventosas deverão ter as seguintes especificações: 

Modelo de referência .................................................................................. ARI D-023 NS ou similar 
Tipo ......................................................................................... Tríplice Função de Alto Desempenho  
Material do Corpo .................................................................................... Aço Fundido ou Inoxidável 
Classe de Carga ...................................................................................................................... PN 10 
Diâmetro ........................................................................................................................... 3” (80 mm) 
Taxa de admissão de ar por subpressão .................................................................. 62,5 m³/min.bar 
Taxa de expulsão de ar por sobrepressão ................................................................3,71 m³/min.bar 
Número de orifícios (Non Slam) ..................................................................................................... 01 
 

O corpo da ventosa deve ser revestido com epóxi em conformidade com a norma DIN 

30677-2. 

7.1.2 Materiais de Fabricação do Corpo e Normas Construtivas 
 

Os materiais de fabricação dos componentes da válvula tipo ventosa combinada (cinética + 

automática) serão os indicados a seguir, ou com características mínimas similares, se forem 

comprovados e aceitos pela CAGECE: 
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• Curva superior de descarga......................................................polipropileno 

• Conjunto de fechamento…...................................................nylon reforçado 

• Boia (válvula de pequena vazão)…........................polipropileno expandido 

• Corpo da válvula automática…..........nylon reforçado ou aço inox SAE 316 

• Tampa e flange de ligação….................................................aço DIN ST-37 

• Juntas…...........................................................................................BUNA-N 

• Molas….............................................................................aço inox SAE 316 

• Arruelas….........................................................................aço inox SAE 316 

• Parafusos e porcas….......................................................aço inox SAE 316 

• Hastes…...........................................................................aço inox SAE 316 

• Boia (válvula de grande vazão)........................................aço inox SAE 316 

• Válvula de esfera de drenagem..........latão ASTM A124/ aço inox SAE 316 

• Corpo da válvula de grande vazão........................................aço DIN ST-37 

As ventosas deverão ser fornecidas para atender os requisitos da NBR 7675 com referência a 

flanges. A montagem se dará através de juntas flangeadas e o fornecimento das ventosas incluirá 

os respectivos parafusos, porcas e arruelas. 

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as seguintes 

informações: 

 Nome do fabricante; 

 Número de série da peça; 

 Diâmetro e classe de pressão. 

7.1.3 Disposições Complementares 
 

Deverão ser fornecidos à CAGECE desenhos de projeto detalhado, completamente cotados e 

com indicação de todos os materiais a serem empregados para aprovação. 

A aprovação por parte da CAGECE, não eximirá o Fornecedor da total responsabilidade pela 

perfeita fabricação do equipamento. 

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do Fornecedor. 

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado, os seguintes serviços adicionais, cujos 

custos estarão embutidos nos preços unitários propostos: 

 Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos materiais 

e equipamentos a serem fornecidos; 
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 Visitas técnicas da CAGECE aos locais de fabricação; 

 Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou manutenção 

dos equipamentos; 

 Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção 

para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos fornecidos; e, 

 Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos equipamentos e 

materiais fornecidos. 

 O fornecimento das válvulas deverá ser realizado segundo um programa previamente 

aprovado pela CAGECE. 

7.2 Reservatório Hidropneumático 

Deverá ser empregado, como dispositivo de proteção para a linha de recalque, um reservatório 

hidropneumático do tipo multiencapsulado com esferas em poliuretano ou do tipo com bolsa 

elastomérica interna em butil (espessura mínima de 2 mm) para esgoto com as seguintes 

especificações: 

Modelos de referência .................................................... Hidroballs, Charlatte Hydrostec ou similar 

Volume mínimo ...................................................................................................................... 2.500L 

Material ............................................................................................ Aço Carbono ASTM A 36 Gr. C 

Diâmetro mínimo da inspeção ............................................................................................. 450 mm 

Diâmetro mínimo da entrada .................................................................................................. 50 mm 

O reservatório deverá ser fabricado conforme norma ASME em formato cilíndrico. O interior do 

tanque deverá ser recoberto com tinta epóxi anticorrosão. O exterior do tanque deverá ser 

recoberto com pintura de poliuretano anticorrosão. No dimensionamento da parede do tanque, 

deverá ser considerada uma corrosão interna mínima de 2 mm. Não será permitida a execução de 

soldagem no tanque após o processo de alívio do stress do material construtivo. 

O tanque deverá dispor de uma conexão roscada em sua parte superior, que permita a instalação 

de um manômetro para monitoramento da pressão de pré-carga e uma válvula para admissão do 

gás comprimido. Além disso, deverá dispor de um indicador de nível através de transmissor de 

pressão diferencial, com display LCD local e saída 4 a 20 mA, para permitir o monitoramento do 

gás em seu interior. 
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7.3 Fibra Pultrudada 

7.3.1  Processos de Fabricação 

O processo utilizado é a pultrusão, que consiste na fabricação de perfis contínuos com excelente 

acabamento superficial e pigmentação durante o processo de produção. Possui teor de fibra na 

ordem de 70% e 30% de resina, o que confere ao material desempenho mecânico superior com 

elevada resistência a ataques químicos. 

7.3.2 Descrição dos Produtos e/ou Serviços 
 

Guarda corpo modelo GCS02 em fibra de vidro e resina éster vinílica, fornecido em perfis 

pultrudados para serem montados e instalados em campo, composto dos seguintes itens: 

 montantes: tubo quadrado 50,8 mm x 1100 mm para serem instalados a cada 1200mm; 

 Passa mão: Perfil U 58,9mm x 25mm x 4mm; 

 Barra intermediária: barra ômega 58mm x 25mm; 

 Rodapé: Barra “W” 102mm x 25mm; 

 Sapata: base quadrada 150mm x 150mm x 65mm, com 4 furos; 

 Acessórios de fixação em aço inox 304. 

7.3.3 Resina Utilizada 

Possui como característica a sua alta resistência à corrosão, principalmente em ambientes 

quimicamente mais agressivos; aditivada para proteção a raios UV, excelentes propriedades de 

isolamento térmico e elétrico, características anti-chama (auto-extinguível), alta resistência 

mecânica e baixo peso. 

7.3.4 Normas Relacionadas 

ASTM-D-2583:1995 (Dureza Barcol), IEC 60092-101-(ensaios de queima), ASTM E 84 

(resistência ao fogo), ASTM D 2565 (intemperismo), IMO MSC 61 (67) (emissão de fumaça e 

toxidade) e USCG (ABS) Integridade ao fogo. 
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7.4 Comportas 

7.4.1 Comportas Deslizantes 

Comportas deslizantes: Quadro estrutural: ASTM A240 TP 316; comporta: ASTM A240 TP 316; 

haste ascendente: ASTM A276 TP 316; vedação superior/lateral: UHMW (polietileno de ultra alta 

densidade molecular); cordão compressão: borracha nitrílica; vedação inferior: borracha nitrílica; 

classe de vedação: superior AWWA C561; parafusos e porcas: AISI 316; chumbadores de fixação: 

chumbadores químicos + prisioneiros de AISI 316; tipo de fixação: diretamente no concreto; 

pintura padrão fornecedor (peças não inox); identificação: plaquetas de aço inoxidável. 

acionamento: atuador elétrico integral com acionamento emergencial volante (440VAC, 60 hz, 

trifásico, IP 68); 2 chaves limites de curso (abrir e fechar); 2 chaves limites de torque (abrir e 

fechar); painel elétrico integral para comando local e remoto. acessórios: pedestal SAE 323 

(alumínio); prolongamento completo (eixo, luva, mancal e prisioneiros). 

7.5 Válvula de Retenção para Esgoto 

Válvula de Retenção para Esgoto, constituída em uma única peça móvel, isenta de Eixos, 

mancais, molas ou pesos.  Ângulo de Abertura de 35º, proporcionando fechamento rápido. Corpo 

e Tampa em Fo. Nodular ASTM A536 Grau 65.45.12. Possibilita a retirada da tampa, para 

manutenção, de todas as peças internas sem a necessidade de desmontar o corpo da tubulação. 

Extremidades flangeadas de acordo com a ABNT NBR 7675 – PN10; Obturador em Buna-N 

(ASTM D2000 BG) com alma em aço e reforço em Nylon na área de flexão. Face-a-face de 

acordo com a Norma DIN 3202 – Coluna F6, Instalação entre flanges com furação ABNT NBR 

7675 – PN10. Acionamento: Auto Operada. 

Terão válvulas deste modelo, com as mesmas especificações acima no diâmetro de 200 mm. 

7.6 Válvula Esfera Excêntrica 

Válvula de esfera excêntrica, passagem circular plena, duplo excêntrico, ¼ de volta. Corpo em 

FoFo Nodular ASTM A536 Grau 65.45.12; Extremidades Flangeadas de acordo com a ABNT NBR 

7675 – PN 10. Tampa em FoFo Nodular ASTM A536 Grau 65.45.12. Permite a retirada, para 

manutenção, de todas as peças internas sem a necessidade de desmontar o corpo da válvula da 

tubulação. Obturador em Aço INOX ASTM A743 CA40, revestido em Buna N vulcanizada, em 

forma de segmento de esfera fundido em uma única peça com os eixos. Fixação com Flanges 

ABNT NBR 7675 – PN 10, com a tampa aparafusada. Face a face de acordo com a Norma ISO 

5752 – SÉRIE 03. Acionamento por atuador eletro-mecânico composto por um redutor ¼ de 

volta tipo coroa sem fim, acoplamento a válvula de acordo com a norma ISSO 5211, mais um 
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atuador elétrico tipo standard + TAM, trifásico, 220V, IP 67, com chaves fim de curso, indicador 

mecânico de posição 4-20 mA e volante de emergência.   

7.7 Bombas 
 
Bombas para transporte de efluentes, com camisa de refrigeração (aço inoxidável). 
 

 Tipo de instalação: Semi-permanente 

 Rotor: aberto auto limpante 

 Frequência: 60Hz 

 Tipo de partida: suave 

 Nº de fase: trifásico 

 Nº de pólos: 6 

 Tensão de operação: 380V 

 Sensor térmico: termocontato nas bobinas do estator 

 Sensor de umidade: FLS (câmara do estator) 

 Material do Impulsor: Ferro fundido (GG25) 

 Material da Carcaça: Ferro fundido (GG25) 

 Material do Eixo: Aço inoxidável (AISI 431) 

 Selo Mecânico Interno: WCCR / WCCR 

 Selo Mecânico Externo: WCCR / WCCR 

 Classe de isolação: H(180ºC) 

 Passagem de sólido >= 60mm 
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Acessórios: 
 

Conexão de descarga 

Tubo guia 3” em aço galvanizado 

Suporte do tubo guia: 3” aço galvanizado 

Corrente ½” aço galvanizado 

Mini CAS II – 230 VCA 

Soquete 11 pinos 

O rotor deverá ser anticorrosivo e antiabrasivo, e a bomba deverá conter também o agitador 

mecânico acoplado. 
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