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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório compreende o Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento 
de Água da localidade de Bastiões, pertencente ao município de Iracema/CE.  

O presente documento é parte integrante do Contrato N° 336/2006 – 
PROJU-CAGECE, entre o Consórcio Concremat/Apoenatec e a Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo objeto é a Elaboração de Projetos de 
Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Programa de 
Saneamento Básico Ceará II – Programa KfW II.  

O Programa de Saneamento Básico Ceará II – KfW II atenderá distritos e 
localidades pré-selecionados conforme critérios acordados entre a CAGECE e o 
KfW, visando melhorar o saneamento básico no interior do Estado do Ceará. 

Os Estudos e Projetos do Sistema de Abastecimento de Água da 
localidade de Bastiões estão apresentados em dois volumes: 

 
 Volume I – Estudos Iniciais – Fase I 

 Tomo I – Estudo de Concepção; 
  Parte A: Memorial Descritivo e Plantas Gráficas 
  Parte B: Memoriais de Cálculos e Orçamentos 

 Tomo II – Estudos Topográficos e Semi-Cadastrais; 
 Tomo III – Estudos Geotécnicos. 

 
 Volume II – Detalhamento do Projeto – Fase II 

 Tomo I – Projeto Técnico; 
 Parte A – Memorial Descritivo, Memoriais de Cálculos e 

Orçamentos; 
 Parte B – Peças Gráficas 

 Tomo II – Projetos Complementares. 
 
O presente documento refere-se ao Tomo I – Projeto Técnico, parte 

integrante do Volume II: Detalhamento do Projeto – Fase II. 
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2. PEÇAS GRÁFICAS 

A seguir, estão listados os desenhos referentes ao “Projeto Hidráulico” da 
solução proposta, que estão apresentados no Tomo I – Projeto Técnico Parte B, 
que também é parte integrante do Volume II: Detalhamento do Projeto – Fase II.  

 
 TEC. 01 – Arranjo Geral do Sistema Existente - Folha 01/01 
 TEC. 02 – Arranjo Geral do Sistema Proposto - Folha 01/01 
 TEC. 03 – Lay-Out da área tratamento/tubulações externas - Folha 01/01 
 TEC. 04 – Captação Flutuante – Fl. 01/01 
 TEC. 05 – Perfil da Adutora de Água Bruta - Folha 01/01 
 TEC. 06 – Caixa de nível e Filtro Ascendente – Folha 01/02 
 TEC. 07 – Caixa de nível e Filtro Ascendente – Folha 02/02 
 TEC. 08 – Reservatório Apoiado de 10 m³ - Folha 01/01 
 TEC. 09 – Casa de Química - Folha 01/02 
 TEC. 10 – Casa de Química - Folha 02/02 
 TEC. 11 – Reservatório Elevado de 50 m³ - Folha 01/02 
 TEC. 12 – Reservatório Elevado de 50 m³ - Folha 02/02 
 TEC. 13 – Perfil da Adutora de Água Tratada - Folha 01/02 
 TEC. 14 – Perfil da Adutora de Água Tratada - Folha 02/02 
 TEC. 15 – Reservatório Semi-Enterrado (RSE) de 112 m³ - Folha 01/01 
 TEC. 16 – Lay-Out e Urbanização do RSE de 112 m³ - Folha 01/01 
 TEC. 17 – Rede de Distribuição ZP-01 – Planta de Cálculo - Folha 01/01 
 TEC. 18 – Rede de Distribuição ZP-02 – Planta de Cálculo - Folha 01/01 
 TEC. 19 – Rede de Distribuição ZP-01 – Planta de Execução - Folha 01/02 
 TEC. 20 – Rede de Distribuição ZP-01 – Planta de Execução - Folha 02/02 
 TEC. 21 – Rede de Distribuição ZP-02 – Planta de Execução - Folha 01/03 
 TEC. 22 – Rede de Distribuição ZP-02 – Planta de Execução - Folha 02/03 
 TEC. 23 – Rede de Distribuição ZP-02 – Planta de Execução - Folha 03/03 
 TEC. 24 – Padrão de Ligação D'água 3/4"–Cavalete PP-003–Fl.01/01 
 TEC. 25 – Bloco de Ancoragem – Detalhes Construtivos – Fl. 01/01 
 TEC. 26 – Caixas de Registros de Descarga e Manobra da Rede de 

Distribuição – Detalhes Construtivos – Fl. 01/01 
 TEC. 27 – Caixas de Registros de Descarga e Ventosa da Adução – 

Detalhes Construtivos – Fl. 01/01 
 TEC. 28 – Caixas de Macromedição - AAB e AAT – Detalhes Construtivos 

– Fl. 01/01 
 TEC. 29 – Caixas de Macromedição - Rede (ZP-01 e ZP-02) – Detalhes 

Construtivos – Fl. 01/01       
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 TEC. 30 – Reservatório Elevado - Detalhes - Fl. 01/01            
 TEC. 31 – Leito de Secagem - Folha 01/01 

 


